Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

UMOWA Nr RI.27.32.2024

zawartaw dniu ___ . .2024 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego tuzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kope¢

a:

ZSIedzibg ..o,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP .......................o.l. ,REGON ...,

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,
dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w formie zapytania ofertowego z uwagi, iz wartos¢ zaméwienia
jest nizsza od kwoty, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.), wobec czego przepiséw ustawy pzp nie stosuje sie,
zamoéwienie udzielane jest na zasadach okreslonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach
publicznych (ij. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z pézn. zm.), niniejszym zostata zawarta Umowa, o nastepujgcej

tresci:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Swiadczenie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie
branzy:

1) konstrukcyjno-budowlanej (Inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych petni¢  bedzie
réwnoczesnie funkcje Koordynatora pracy inspektoréw),

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

nad robotami budowlanymi majgcymi na celu realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja

budynku Mlodziezowego OSrodka Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Gorze

w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie

Uzdrowiska Cieplice”.

. Zadanie dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w ramach programu priorytetowego nr 8.9.2 ,Klimatyczne uzdrowiska Czes¢ 2) Wspieranie efektywnosci

energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzoér inwestorski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725), a w szczegdlnosci z dyspozycjg art. 25 i 26.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci:

1) zapoznanie sie oraz przeanalizowanie dokumentacji projektowej,

2) sprawdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedtozonego przez wykonawce robot
budowlanych;

3) opracowanie, we wspotdziataniu z Zamawiajgcym, wzoréw protokotow odbiorowych:

a) protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych,
b) protokotu robot zanikowych,

c) protokotu koniecznosci,

d) protokotu z rady budowy,

e) protokotu zatwierdzenia materiatéw.

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg, STWiIORB, obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umowg na roboty budowlane oraz
Harmonogramem rzeczowo-finansowym; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawaé wigzgce
polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
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14)

15)

16)
17)
18)

19)

prowadzonych robot  budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

Zamawiajgcy wymaga pobytu na budowie inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych

nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu. Obecnos¢ na budowie inspektoréw nadzoru pozostatych

branz wg biezacych potrzeb.

W przypadku niedopetnienia wymogu obowigzkowej trzykrotnej obecno$ci w danym tygodniu na budowie

koordynatora inspektorow Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Czas pracy Inspektorow nadzoru musi by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét budowlanych.

Kazdy pobyt inspektora winien by¢é dokumentowany poprzez wykonywanie dokumentacji fotograficznej

(w technice cyfrowej) dokumentujgcej postep prac oraz napotkane problemy i zastosowane

rozwigzania.

(Dokumentacje fotograficzng Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu

co najmniej raz w miesigcu — do ostatniego dnia miesigca);

Inspektor ma obowigzek do powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni przed planowang

nieobecnoscig Inspektora na placu budowy oraz powiadomienia Zamawiajgcego o osobie zastepujgcej

Inspektora w  wykonywaniu jego obowigzkéw. W przypadku absencji chorobowej,

w pierwszym dniu zwolnienia chorobowego, Inspektor ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego

O swojej nieobecnosci oraz ma obowigzek do trzech dni roboczych wyznaczyé

i powiadomi¢ Zamawiajgcego O osobie zastepujgcej Inspektora w wykonywaniu obowigzkow

na budowie;

wspoidziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych, w tym state konsultowanie

i fachowe doradztwo w celu wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemoéw pojawiajgcych

sie podczas realizacji inwestycji;

podejmowanie dziatan dotyczacych:

a) udzielania Wykonawcy robét budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych umowy
o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branz,

b) wstrzymania robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg o roboty budowlane
i przepisami BHP i p.poz.,

c) akceptacji wbudowanych materiatdw, sprzetu oraz $rodkow transportu uzytych do robot
w nadzorowanych branzach, co do ich zgodnosci z warunkami umowy z Wykonawca robot
budowlanych,

nadzor nad terminowoscig realizacji robdt budowlanych, w szczegolnosci w zakresie dotrzymania

terminu ich zakonczenia;

dokonywanie stosownych wpisow w Dzienniku budowy;

opiniowanie (zgtaszanie uwag, zastrzezen) umowy o roboty budowlane z podwykonawcg

przedstawianej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robét budowlanych, zgodnie z art. 647 § 2 Kodeksu

cywilnego;

pisemne zatwierdzanie i dopuszczanie do wbudowania materiatbw budowlanych zgtaszanych przez

Wykonawce robét budowlanych oraz archiwizowanie wnioskéw materiatowych;

weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce robot budowlanych zwigzanych z odbiorami

robot budowlanych (odbiorem robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem czesciowym,

odbiorem koncowym), w tym m. in. atestéw, certyfikatéw, Swiadectw jakosci, wynikéw badan itp.,
sprawdzania ilosci wykonanych robét oraz kontrola materiatéw i urzgdzen przed ich wbudowaniem,

a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych

do stosowania w budownictwie;

kontrola jakosci i wartosci wykonanych robét budowlanych przed odbiorem robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, czesciowym, koncowym;

dokonywanie odbioréw robo6t budowlanych, w tym:

a) odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbioru czesciowego,

c) odbioru koncowego,

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych dotyczacych inwestycji.

Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w terminie do 2 dni roboczych

od zgtoszenia tego faktu przez wykonawce robét budowlanych wpisem w dzienniku budowy;

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych;

potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

sprawdzanie zakresu robo6t wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu

rzeczowo-finansowego;

kontrolowanie rozliczen budowy, w tym:

a) weryfikacja wartosci robét wykonanych w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych, w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia czesciowego/koncowego,

b) sprawdzanie wartosci robét wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,
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c) identyfikacja i zgtaszanie zagrozen zwigzanych z przekroczeniem budzetu poszczegdlnych pozyciji
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym sprawdzanie warto$ci robét wykonanych w danym okresie
w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego;

20) udziat w czynnosciach majgcych na celu okreSlenie ewentualnych robdt, ktére nie zostaty

wyszczegoélnione w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy okreslonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie wykonawcy robét budowlanych
na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym stosownych polecen;

21) weryfikacja i zatwierdzenie protokotéw koniecznosci — jezeli wystgpi koniecznos¢ ich sporzgdzenia

w tym sprawdzanie kalkulacji kosztéw ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych;

22) potwierdzanie w Dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowosci obiektu budowlanego lub

robot budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb
i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzgdzeniem
i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce robo6t budowlanych;

23) kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot budowlanych, niezbednych

do dokonania rozliczenia bgdz odbioru inwestycji;

24) kontrolowanie i weryfikacja podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujgcych roboty

budowlane na terenie budowy pod kagtem ich prawidtowego zgtoszenia u Zamawiajgcego oraz okresu
prowadzenia robét na budowie;

25) zawiadamianie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych

5.

2.

w toku realizacji budowy, dotyczgcych bezpieczenstwa budowy;

Nadzorowane roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o:

1) dokumentacje projektowg opracowang w kwietniu 2021 r. przez K30 Sp. z o.0. Kielecka 30/5, 02-530
Warszawa,

2) Umowe o roboty budowlane Nr RZ.272.13.2024 z dnia 12.06.2024 r. zawartg ws. realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii, ul
Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Géra w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna budynkoéw
uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”.

W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy inne

dokumenty dotyczgce procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci kopie umow zawartych przez

Wykonawce robé6t budowlanych z podwykonawcami, na podpisanie ktérych Zamawiajacy wyrazit zgode.

Realizacja umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg
staranno$cia.

§2

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg niezwlocznie po podpisaniu umowy ztozy¢

oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

. Termin wykonania zaméwienia ustala si¢ do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy,
ti dodnia__ . . r.
§3

Wykonawca os$wiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:

1) w branzy konstrukcyjno — budowlanej (koordynator) - ......ccccoiiiiiiiiiiiniiiinnn. (imig i nazwisko, adres)
legitymujacy sie uprawnieniami nr.........c..c.coeeeeennnn. w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen

2) w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wodociagowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych — ... i, (imie i nazwisko, adres) legitymujgcy sie
uprawnieniami Nr ..o eenen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instala-

cji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
3) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych —
............................................... (imig i nazwisko, adres) legitymujgcy sie uprawnieniami nr
........................................ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. $mierc,
dtugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej réwnym kwalifikacjom
i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze
powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg zasad okreslonych w ust. 3-5.
Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje
ww. wniosek w terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w przypadku koordynatora inspektorow nadzoru dodatkowo
konieczne bedzie udokumentowanie doswiadczenia stanowigcego kryterium oceny ofert. Brak akceptaciji
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przez Zamawiajgcego zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany
ww. 0séb wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robdt ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogéw przepiséw Prawa Budowlanego
i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposréd Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie wykonuje ona w sposéb nalezyty obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zgdanie takie przedstawione winno by¢ na piémie i Wykonawca winien sie do niego zastosowaé
w terminie 10 dni liczonych od otrzymania tego zgdania.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ...................... PLN
brutto (stownie zltotych: ........................... ) w tym nalezny podatek VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe jest state na czas trwania umowy, za wyjgtkiem przypadkéw okreslonych

w§6i§11.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoru

inwestorskiego, w szczegdlnosci koszty:

1) urzgdzenia stanowiska pracy,

2) zakwaterowania i delegacji,

3) artykutéw/$rodkéw ochrony bhp,

4) transportu i tgcznosci,

5) urlopéw, zwolnien, zastepstw,

6) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,

7) koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,

8) koszty wymaganych ubezpieczen,

oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej zwigzane z pracg Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu wadliwego oszacowania kosztdw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych mieé

wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

W przypadku zmiany umowy zgodnie z § 9 ust. 1. pkt 1.1 ppkt 1) lit a) Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie dodatkowe (WD) wyliczone w nastepujgcy sposoéb:

WD= (W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach) x 0,5 x (TD-30 dni)
gdzie:
W1 — warto$¢ wynagrodzenia pierwotnego brutto wskazana w § 4 ust. 2 Umowy
TD — okres wydtuzenia realizacji umowy

§5
Rozliczenie nastgpi w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowg wystawiong po zakonczeniu
przedmiotu umowy. Faktury wystawiane bedg wg nastepujgcych zatozen:
1) faktury cze$ciowe wystawiane bedg nie czesciej niz jeden raz w miesigcu w wysokosci
................................ brutto PLN przy czym taczna wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczy¢
80% wartosci przedmiotu umowy;
2) faktura koncowa wystawiona zostanie po zakonczeniu zadania, tj. po podpisaniu protokotu
koricowego/technicznego odbioru robdt budowlanych; warto$¢ tej faktury stanowi¢ bedzie kwota
pozostata po odliczeniu od wartosci przedmiotu umowy sumy warto$ci faktur cze$ciowych okreslonych
w pkt. 1).
Termin ptatnosci faktur (czes$ciowych i koncowej) okresla sie do trzydziestu (30) dni liczgc od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
Lo TN 010 1 =Y PP
Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks
do umowy podpisany przez strony umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze pfatnos¢ za wykonane ustugi odbywaé sie bedzie z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardéw i ustug - art. 108a-108d
(t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 361).
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Dane do faktury:

1) nabywca: Miasto Jelenia Géra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra, NIP 611-000-38-99,
REGON 230821523,

2) odbiorcal/ptatnik: Urzgd Miasta Jelenia Géra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Gora.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze udzieli¢ na rzecz oséb trzecich ces;ji jakichkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§6
1. Ustuga ma by¢ swiadczona z uwzglednieniem nastepujacych ustalen:

1) Wykonawca rob6t budowlanych zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowos$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robét
budowlanych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robot budowlanych niezwlocznie,
nie pozniej niz w dniu nastepnym po dokonaniu zgtoszenia.

4) Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dokonanie odbioru
czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy.

5) Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce roboét budowlanych na podstawie
o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

6) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca roboét budowlanych przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
drogg mailowg w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
i sprawdzeniach oraz dokonujgc stosownych wpiséw do Dziennika budowy, a informacje
te Zamawiajacy przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

7) Odbior koncowy robot budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy robét o wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Koordynatora Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

8) Odbiory przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektorow
nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy robét budowlanych. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

9) Szczegoétowe procedury zwigzane z odbiorami okresla umowa z Wykonawcg robét budowlanych
(Umowa nr RZ.272.13.2024 r. z dnia 12.06.2024 r.).

§7

1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okoliczno$ci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty wptyw
na wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

2. Strona moze powota¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy niezwtocznie poinformuje o tym
pisemnie drugg strone, jednak nie pézniej niz do 10 dni od powziecia obawy o zaistnieniu okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, kiéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

§8

Strony ustalajg nastepujgce warunki naliczania kar umownych:

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

2) za niedopetnienie obowigzkéw wynikajgcych z art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
w wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw okreslonych odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 5), 6), 15), 18)
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i 19) umowy w wysokosci 200,00 PLN, za kazdy dzien zwioki liczac od daty wyznaczonej przez

Zamawiajgcego na podjecie danej czynnosci;

4) z tytutu naruszenia innych obowigzkéw umownych w wysoko$ci 100,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek;
5) z tytutu:

a) nieprzeditozenia do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokosci 1000,00 PLN liczac za kazdy dzien zwioki od daty
wyznaczonej na przedtozenie ww. dokumentu;

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 2% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczgc za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, kidéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki
w zaptacie kary potragci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

. Jezeli kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody Strona moze obok kary umownej dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci wykazanej szkody na warunkach ogélnych okres$lonych w Kodeksie
Cywilnym.

. taczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy wynosi 30%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

§9
. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jedne;j
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany daty zakonczenia robot budowlanych, ktéra wystepuje w konsekwencji zmiany umowy
nr RZ.272.13.2024 z Wykonawca robét budowlanych, zgodnie z § 9 ust. 1 przywotanej umowy.
W przypadku tym, opr6cz zmiany terminu realizacji umowy zmianie ulegnie wynagrodzenie
Wykonawcy zgodnie z mechanizmem okre$lonym w § 4 ust. 7 Umowy;

b) zmiany ktérejkolwiek z oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru wymienionych w § 3 ust.
1 umowy;

c) sily wyzszej majgcej bezposredni, udokumentowany wptyw na realizacje przedmiotowego
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykazac i uzasadni¢ w formie pisemnej, w sposob
jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, ze sita wyzsza miata wptyw na wykonywanie przez
niego przedmiotu umowy;

d) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z COVID 19, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania
znajdujg obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa, w szczegolnosci art. 15 ustawy
z2marca 2020 o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z p6zn. zm.);

e) zaistnienie nadzwyczajnych sytuacji bedacych wynikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod
warunkiem, ze czynnik na jaki powotuje sie strona ma rzeczywisty wptyw na proces realizacji
zamowienia;

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

2) Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw pkt 1.1. ppkt 1), ztozy¢ do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykonywania umowy,
jednakze nie moze nastgpi¢ przerwa w swiadczeniu ustugi.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowieh umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ ze stanem faktycznym oraz
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) W przypadku kiedy wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkowaé bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogdlnego charakteru umowy, wowczas nie
przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4)
oraz ust.2 u.p.z.p.
1.3  dotyczy zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia:
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1) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwigkszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;

2) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonego/ustalonej na podstawie art. 2
ust.3 — 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — jezeli te zmiany bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze
ulec zmianie;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych plandéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

4) zmiany, o ktérych mowa w pkt 1.3 ppkt od 1) — 3) moga by¢é wprowadzone wylgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosé ziozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ziozy¢ pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwczes$niej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany.

. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemne;.
. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega uniewaznieniu.

§ 10
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informacji

o nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamowienia w sposob nie odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w SWZ i ztozonej ofercie,

b) dlugotrwatego zwolnienia chorobowego lub innej okolicznosci uniemozliwiajgcej swiadczenie ustugi
przez Wykonawce,

¢) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce,

d) zajda okolicznosci okreslone w § 1 ust. 4 pkt 5) umowy,

e) zajdg okolicznosci okreslone w § 8 ust. 4 umowy,

f) odstgpienia bgdz rozwigzania umowy o roboty budowlane, a co za tym idzie wygasniecia
przedmiotu umowy,

g) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznodci nie bedzie moégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-2 Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonanej i odebranej czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§M1
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowac¢ konkretne roszczenie
na pismie.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje lub inne polubowne
rozwigzanie sporu.
Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona sktada do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
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prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad o ktérych mowa w art. 591
do 595 u.p.z.p.

§12
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wilasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapiséw § 13 umowy.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§14
Umowe niniejszg sporzgdzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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