

Piaseczno, dnia 09 grudnia 2020 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NR 06/2020 NA: „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W PIASECZNIE, SIEDLISKACH I ŻŁOTOKŁOSIE”

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zmianie ulega treść SIWZ w postępowaniu nr 06/2020, w następujący sposób:

1) Zmianie ulega pkt. 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z inwerterami:

- A) na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie – zadanie A;*
- B) na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siedliskach – zadanie B;*
- C) na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żłotokłosie – zadanie C.*

W związku z możliwością uszkodzenia uzbrojenia podziemnego na Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie i Siedliskach, Zamawiający dopuszcza na ww. obiektach wykonanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne jedynie jako balastową.

*Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „**przedmiotem zamówienia**”.*

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

09332000-5 - Instalacje słoneczne.

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne.

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne.

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

71314100-3 - Usługi elektryczne.

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną.

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

5.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

5.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie dla Zadania A, Zadania B, Zadania C. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

5.5. Zamawiający przewiduje nieobowiązkową wizję lokalną w dniu 30.11.2020 r., godz. 10:00, ul. Żeromskiego 15.”.

2) Zmianie ulega pkt. 6 SIWZ w następujący sposób:

„1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia – 3 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji projektowej - 3 tygodnie od podpisania Umowy

b) dostawa i montaż instalacji na terenie Stacja Uzdatniania Wody w Piasecznie – 12 tygodni od podpisania Umowy – Zadanie A;

c) dostawa i montaż instalacji na terenie Stacja Uzdatniania Wody w Siedliskach – 12 tygodni od podpisania Umowy – Zadanie B;

d) dostawa i montaż instalacji na terenie Stacja Uzdatniania Wody w Złotokłosie - 12 tygodni od podpisania Umowy -- Zadanie C.

3. Termin odbioru ostatecznego – 17 tygodni od podpisania Umowy.”

3) Zmienia się § 3 ust. 1 wzoru Umowy na Zad. A, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1) Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia – 3 dni od daty zawarcia Umowy.

2) Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji projektowej – 3 tygodnie od daty podpisania Umowy;

b) dostawa i montaż instalacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie – 12 tygodni od daty podpisania Umowy.

3) Termin odbioru ostatecznego – 17 tygodni od daty podpisania Umowy”.

4) Zmienia się § 3 ust. 1 wzoru Umowy na Zad. B, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1) Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia – 3 dni od daty zawarcia Umowy.

2) Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji projektowej – 3 tygodnie od daty podpisania Umowy;

b) dostawa i montaż instalacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siedliskach – 12 tygodni od daty podpisania Umowy.

3) Termin odbioru ostatecznego – 17 tygodni od daty podpisania Umowy”.

5) Zmienia się § 3 ust. 1 wzoru Umowy na Zad. B, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1) Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia – 3 dni od daty zawarcia Umowy.

2) Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji projektowej – 3 tygodnie od daty podpisania Umowy;

b) dostawa i montaż instalacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Złotokłosie – 12 tygodni od daty podpisania Umowy.

3) Termin odbioru ostatecznego – 17 tygodni od daty podpisania Umowy”.

6) Zmianie ulega Opis Przedmiotu Zamówienia – Załączniki A w zakresie wskazanym w punkcie Gwarancja i otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:

1) na zamontowane panele fotowoltaiczne - min. 10 lat

2) na zamontowane inwertery - min. 10 lat

3) na konstrukcję – min. 10 lat

- 4) *na prace montażowe – min. 5 lat. Maksymalna wymagana wartość wynosi 10 lat. Oferty z zaproponowaną wyższą wartością zostaną ocenione jakby posiadały wartość 10 lat”.
Propozycję terminu gwarancji na prace montażowe prosimy uwzględnić w ofertach – będzie przedmiotem oceny ofert.”.*
- 7) Zmianie ulega Opis Przedmiotu Zamówienia – Załączniki A w zakresie wskazanym w punkcie Termin realizacji przedmiotu zamówienia w sposób następujący:
- „ 1. *Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia – 3 dni od daty zawarcia Umowy.*
2. *Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia:*
- a) *wykonanie dokumentacji projektowej – 3 tygodnie od daty podpisania Umowy*
 - b) *dostawa i montaż instalacji na terenie Stacja Uzdatniania Wody w Piasecznie – 12 tygodni od podpisania Umowy – Zadanie A;*
 - c) *dostawa i montaż instalacji na terenie Stacja Uzdatniania Wody w Siedliskach – 12 tygodni od podpisania Umowy – Zadanie B;*
 - d) *dostawa i montaż instalacji na terenie Stacja Uzdatniania Wody w Złotokłosie - 12 tygodni od podpisania Umowy – Zadanie C.*
3. *Termin odbioru ostatecznego – 17 tygodni od podpisania Umowy. „*

PREZES ZARZĄDU

Wojciechowski
Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Benaszewski
Benaszewski