
 

 
 
Zamawiający: Gmina Wieleń 

 

Wieleń, 2022-08-03 

 

KTI.271.13.2022  

 

 

Otrzymują wykonawcy,  

którzy pobrali SWZ 

 

 
zamieszczono na stronie: www.bip.wielen.pl , https://platformazakupowa.pl/pn.wielen  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. 

„Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk wraz z rozbudową SUW w Rosku”  

 

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wieleń, jako 

Zamawiający zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 1: 

Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian do projektu umowy: 

1. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że może on ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie 

wywiązał się on ze swoich obowiązków z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Ponadto 

wyznaczenie terminu na usunięcie wad bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do 

sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym 

terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. 

W związku z powyższym wnosimy o: 

a) zmianę § 7 ust. 9 z: 

„9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego” 

na: 

„9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w 

technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”; 

b) zmianę § 7 ust. 10 z: 

„10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy” 

na: 

„10. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę z przyczyn od niego 

zależnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz 

przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 

Wykonawcy”; 

c) zmianę § 8 ust. 2 z: 
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„2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad i usterek w terminie do 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego” 

na: 

„2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad  

i usterek, jeżeli jest to technicznie możliwe, w terminie do 14 dni licząc od daty 

powiadomienia przez Zamawiającego”. 

2. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z tym, iż wszelkie ewentualne kary powinny być bezsporne i nie powinny budzić 

wątpliwości żadnej ze Stron wnosimy o zmianę § 11 ust. 6 z: 

„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za przedmiot umowy. Niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu kar 

umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku 

wystąpienia szkody przenoszącej wysokość kar umownych” 

na: 

„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania bezspornych kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy. Niezależnie od roszczeń 

przysługujących z tytułu kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych w przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość kar umownych”. 

3. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z tym, iż w art. 481 Kodeksu cywilnego mowa jest o odsetkach ustawowych za 

opóźnienie wnosimy o doprecyzowanie § 11 ust. 12 i jego zmianę z: 

„12. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie 

nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego” 

na: 

„12. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, w razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego”. 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy zmian zaproponowanych 

przez Wykonawcę.   
 

 

    Burmistrz Wielenia 

/-/ Elżbieta Rybarczyk 

 


