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Szanowni Panstwo

Informuje, ze do tresci specyfikacji warunkéw zamodwienia wptynety zapytania od Wykonawcy
(tres¢ pytan z zachowang oryginalng pisownig ponizej).

ZESTAW NR 1
Pytanie nr1
[... Nazwa Wykonawcy ...] wnosi do Zamawiajacego o zmniejszenie limitu kar okreslonego w § 8 ust. 3
zat. nr 7 do SWZ z 50% do wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1 zat. Nr 7 do SWZ.
Razaco wygdrowana kara umowna to zaréwno sytuacja, gdy zachwiana zostanie relacja pomiedzy wysokoscig
wynagrodzenia za wykonanie zobowigzania a wysokoscig kary umownej zastrzezonej za opOdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu opdznienia, jak i wtedy (co jest zasadniczym
kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej razgce wygdrowanie), gdy zachwiany zostat stosunek
wysokosci zastrzezonej kary umownej do wysokosci doznawanej szkody (zob. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia
21 wrzesnia 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwate sktadu 7 sedzidow Sgdu Najwyzszego z dnia
6 listopada 2003 r., Ill CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania,
zastrzezonym w okreslonej wysokosci i nie moze prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela
(zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 wrzesnia 2010 r., V ACa 267/10).
Takie wygoérowane uksztattowanie zobowigzania zapfaty kary umownej, wskazuje na jednostronng ochrone
Zamawiajgcego, w szczegolnosci majac na uwadze, iz § 9 ust. 1 okresla wytgcznie przypadki, w ktérych strong
obcigzong karami umownymi jest Projektant, ktéry znajduje sie w stabszej pozycji. W przypadku naliczenia
kar przez Zamawiajgcego skutkowac bedzie brakiem rentownosci swiadczonej Ustugi. W konsekwencji
powodujgc utrate catosci zysku oraz narazajgc na strate finansowg przysztego Wykonawce.
Sposéb formutowania warunkéw umowy przez Zamawiajgcego podlega ocenie w kontekscie naduzycia
prawa (art. 5 k.c.), ograniczen swobody kontraktowania (3531k.c.), a wrecz niewaznosci czynnosci prawnej
(art. 58 k.c.). Zamawiajgcy nie moze czynié ze swego prawa do ustalenia wzorca umownego uzytku, ktéry jest
sprzeczny ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspétzycia spotecznego
(zwtaszcza w sytuacji, gdy zamawiajacy formutuje jednostronnie warunki umowy). W ramach pojecia zasad
wspodtzycia spotecznego na szczegdlng uwage zastuguja zasady sprawiedliwosci kontraktowej, uczciwosci
kupieckiej, rownej pozycji stron umowy.

Odpowiedz:
Zapisy SWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie nr 2
Wskazany termin realizacji zadania wynoszacy ok. 10 miesiecy od dnia podpisania umowy jest terminem

niemozliwym do zrealizowania. Koncepcja rozwigzan projektowych przekazana zostanie Zamawiajgcemu
W przeciggu miesigca od dnia podpisania umowy. Biorgc pod uwage ewentualne konsultacje z Zamawiajgcym
na temat proponowanych rozwigzan projektowych, przewiduje sie, iz ostateczne opracowanie koncepcji
reprezentujgcej wizje zaréwno Zamawiajacego, jak i Wykonawcy mozliwe bedzie po uptywie ok. 2 miesiecy
od przekazania pierwszej wersji projektu. Skutkuje to mozliwoscig opracowania kolejnych etapow
dokumentacji dopiero po 3 miesigcach od dnia popisania umowy.

Dopiero po ostatecznym uzgodnieniu koncepcji drogowej, oraz posiadajgc pomiary wysokosciowe terenu
inwestycji Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do opracowania sposobu odwodnienia wraz ze wskazaniem
miejsca odprowadzania wéd i uzgodnic te rozwigzania z Zamawiajgcym.

Nastepnie bedzie mozna przystgpi¢ do opracowania projektu budowlanego branzy drogowej, uzgodnienia
tras sieci podczas narady koordynacyjnej oraz opracowanie projektéw budowlanych branzowych, w tym
projektu odwodnienia. Na opracowanie tych projektéw przewiduje sie 3 miesigce wraz z uzgodnieniami.
Termin realizacji tego etapu przypada na 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Posiadajac ostateczny projekt odwodnienia Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do sporzadzenia operatu
wodnoprawnego. Na opracowanie operatu przewiduje sie miesigc. Wtedy mozliwe bedzie wystgpienie
z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Na uzyskanie takiego pozwolenia, biorgc pod uwage
jego uprawomocnienie przewiduje sie 4 miesigce. Termin ten przypada na 10 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Posiadajac prawomocne pozwolenie wodnoprawne Wykonawca bedzie mogt przygotowacé wszelkie
niezbedne materiaty do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Na przygotowanie materiatéw przewiduje
sie 2 miesigce tj. 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Na wydanie decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ 3 miesigce, oraz dodatkowy miesigc na jej uprawomocnienie.
W zwigzku z tym termin realizacji zadania wyniesie 16 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedi:
Zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 3
Czy w ramach zadania Zamawiajgcy wymaga ustalenia granic pasa drogowego i dziatek sgsiadujgcych?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy wymaga ustalenia granic pasa drogowego i dziatek sgsiadujgcych.

Pytanie nr 4
Zwracamy sie z prosba o informacje dot. przewidywanej przez Zamawiajacego ilosci podziatow dziatek

koniecznych do uzyskania decyzji ZRID.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy przewiduje, ze podziatu bedzie wymagaé okoto 32 dziatek koniecznych do uzyskania decyzji
ZRID.

Pytanie nr 5
Zwracamy sie z prosbg o informacje dot. sposobu zabezpieczenia skarp znajdujgcych sie w otoczeniu
przedmiotu opracowania w kilometrazu km 0+300 do km 0+650.



Odpowiedi:
Zamawiajgcy oczekuje, ze to Projektant zaproponuje sposob zabezpieczenia ewentualnych skarp i na etapie
koncepcji zostanie to przedyskutowane i zaopiniowane.

Ponadto informuje, ze zmodyfikowano projektowane postanowienia umowne, stanowigce zatgcznik nr 7

do SWZ. W § 1 pkt 2 ppkt 24 dodano zapis — uwage odnosnie podziatéw nieruchomosci:

§1
,2. Zakres przedmiotu obejmuje:
[...]
24) przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego projekty podziatu tych
nieruchomosci, ktérych czesci majg zostac przejete pod planowang droge. Projekty podziatu powinny
zostac przygotowane w 6 oryginalnych egzemplarzach kazdy.

UWAGA ODNOSNIE PODZIAtOW NIERUCHOMOSCI:

I.  Geodezyjne wydzielenie (uksztattowanie granic) pasa drogowego powinno zosta¢ zaprojektowane
w catym zakresie opracowania, w oparciu o linie rozgraniczajgce teren inwestycji, niezaleznie od
wtasnosci nieruchomosci objetej opracowaniem — podziatem nalezy objgé¢ takze nieruchomosci
gminne, w tym w obrebie skrzyzowan z istniejgcymi drogami publicznymi i wewnetrznymi.

Il.  Podczas projektowania przebiegu linii rozgraniczajgcych teren inwestycji nalezy stosowac zasady:

a) linie rozgraniczajgce majg mie¢ postac linii tamanej, niedopuszczalne jest stosowanie tukéw,
b) linie rozgraniczajace majg mie¢ mozliwie prosty, nieskomplikowany przebieg,
c) nalezy dazyé do minimalizacji liczby punktéw zataman linii rozgraniczajacych,
d) w miare mozliwosci nalezy sytuowac projektowane punkty zataman linii rozgraniczajgcych na
liniach granicznych istniejacych dziatek oraz istniejgcych punktach granicznych.
Ill.  Na etapie wstepnego projektu linii rozgraniczajagcych oraz w przypadku wszelkich istotnych
watpliwosci nalezy skonsultowac ich przebieg z naczelnikiem Wydziatu Geodezji i Kartografii.”

W zwigzku z powyzszym:
1) zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania ofertg:

- termin sktadania ofert: 20.11.2024 r. do godz. 9:00,
- termin otwarcia ofert:  20.11.2024 r. godz. 09:15,
- termin zwigzania oferta: do dnia 19.12.2024 .

2) zmianie ulegaja zapisy:

1. Rozdziatu 17 pkt 1 SWZ - ,,Sposéb oraz termin sktadania ofert”, ktéry otrzymuje brzmienie:
,1. Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej za posrednictwem Platformy nie
pdzniej niz do dnia 20.11.2024 r., do godz. 9:00”.

2. Rozdziatu 18 pkt 1 SWZ - ,,Termin otwarcia ofert”, ktéry otrzymuje brzmienie:
»1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 20.11.2024 r. o godz. 9:15".

3. Rozdziatu 19 pkt 1 SWZ - , Termin zwigzania ofertg”, ktory otrzymuje brzmienie:
»1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 19.12.2024 r.”.

Pozostate zapisy specyfikacji warunkéw zamdwienia pozostajg bez zmian.



Podstawa prawna

e art.284 ust. 1i6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320),

e art.286 ust. 1i 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
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