

19/2020

Bartoszyce, 10.12.2020r.

SZPITAL POWIATOWY
Im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 89 675 23 05 • fax 89 764 26 25
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **Numer sprawy: 19/2020.**

Nazwa zadania: „**Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego**”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Część-1

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji pozycji numer nr 3 z zadania 01 - patelnia uchylna ? Urządzenie produkowane jest na bieżąco w zależności od zamówień, czas wyprodukowania wynosi od 3-6 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ oraz w załącznikach nr 1 i nr 3 do SIWZ w następujący sposób:

1) SIWZ pkt IV

Było:

„Termin wykonania zamówienia:

zadania 01, 02, 03 i 05 - 14 dni od dnia podpisania umowy

zadanie 04 - 49 dni od dnia podpisania umowy.”

Jest:

„Termin wykonania zamówienia:

zadania 02 i 05 - 14 dni od dnia podpisania umowy

zadania 01 i 03 - 28 dni od dnia podpisania umowy

zadanie 04 - 49 dni od dnia podpisania umowy.”

2) Załącznik Nr 1 do SIWZ

Było:

„Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie:

zadania 01, 02, 03 i 05 - 14 dni od dnia podpisania umowy

zadanie 04 - 49 dni od dnia podpisania umowy.”

Jest:

„Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie:

zadania 02 i 05 - 14 dni od dnia podpisania umowy

zadania 01 i 03 - 28 dni od dnia podpisania umowy

zadanie 04 - 49 dni od dnia podpisania umowy.”

3) Załącznik nr 3 do SIWZ § 2 ust.1.

Było:

„Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie

(zadania 01, 02, 03 i 05) **do 14 dni** od dnia podpisania umowy, (zadanie 04) **do 49 dni** od dnia podpisania umowy”

Jest:

„Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie (zadania 02 i 05) **do 14 dni** od dnia podpisania umowy, (zadania 01 i 03) **do 28 dni** od dnia podpisania umowy, (zadanie 04) **do 49 dni** od dnia podpisania umowy”

Część-2

1) Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji mebli ze stali nierdzewnej z zadania 03 od pozycji 1 do 13 oraz od pozycji 20 do pozycji 23. Meble produkowane są na indywidualne zamówienia, czas wyprodukowania wynosi od 3-6 tygodni.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź powyżej.

2) Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Kuchnia gazowa wolnostojąca z podstawą pozycja nr 4 z zdania 01. Urządzenie produkowane jest na indywidualne zamówienie, czas wyprodukowania wynosi od 3-6 tygodni.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź powyżej.

Część-3

Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego

Zadanie 05

III.- Zwracam się z prośbą o dopuszczenie garnka o grubości ścianki 0,8mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

VII oraz VIII- Zwracam się z prośbą o dopuszczenie patelni o grubości ścianki 4mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

XXXV- Zwracam się z prośbą o dopuszczenie uchwytu o grubości 1,5mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

XXXXIX- Zwracam się z prośbą o dopuszczenie łyżki o grubości 1,5mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

XXXXXXIII- Zwracam się z prośbą o dopuszczenie mocy czajnika 1800W.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; Zadaniu nr 05 Drobne wyposażenie kuchni XXXXXIII. 5.

było: „Moc max 200W”

jest: „Moc max 2200W”

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: **15.12.2020r., do godz. 09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-GA D YREKTORA
DS. PIELENOPARSTWA

.....
Kierownik zamawiającego

mgr Barbara Jadczyk