Zatacznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ......................e...... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang
przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. zsiedzibg w ...........o i, przy ul.
wpisanym do KRS podnr ..................., O kapltale zak’radowym
w wysokos$ci ......................... zt, posiadajgcym NIP .
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:
1) ©..eieiiviiieeee e - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP .............. ,
zwanym/-g w dalszej czeéci umowy ,Wykonawcg” ?

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spétki handlowej.

Z Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarczg; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.



Nr postepowania: WZP.271.1.25.2021

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Modernizacja ul. Tuwima w Zgorzelcu”.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z remontem zatoki postojowej w ul. Tuwima (etap Il z
dokumentacji projektowej), remont nawierzchni jezdni ul. Tuwima
wraz z wymiang kraweznikow, odtworzeniem progdéw zwalniajgcych
oraz sciekow z kostki granitowej (etap Ill z dokumentacji
projektowej) oraz remont nawierzchni drogi wewnetrznej wraz z
placem manewrowym i doj$ciami do budynkdéw przy ul. Tuwima 1 - 7
(etap IV z dokumentacji projektowej). Realizacja rob6t budowlanych
odbywac sie bedzie w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych:
23, 14/12, 14/13, 199 (Obr. V, AM-3). Realizacja przedmiotu
niniejszej umowy jest wspotfinansowana ze srodkow Rzgdowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Zakres robo6t w zakresie remontu:
1) Zatoki postojowej obejmuje czynnosci takie jak m.in.:

a) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej,

b) Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw betowych,

c) Roboty ziemne,

d) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne,

e) Wykonanie warstw konstrukcyjnych,

f) Montaz elementdéw galanterii betonowej (krawezniki wystajgce,
najazdowe, obrzeza),

g) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

h) Regulacja pionowa armatury infrastruktury podziemnej.

2)Nawierzchni drogi obejmuje czynnosci takie jak m.in.:

a) Rozbidrka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej
wraz z podsypkag piaskowa,

b) Wymiana kraweznikdw betonowych,

c) Wymiana ciekow z kostki granitowej,

d) Rozebranie i odtworzenie progéw zwalniajgcych z nowej kostki
betonowej,

e) Wykonanie konstrukcji podbudowy z pospo6tki i mieszanki
bazaltowej,

f) Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego
sktadajgcego sie z dwoch warstw,

g) Dostawienie barierek w rejonie przedszkola,
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h) Uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego i wykonanie
oznakowania poziomego,

i) Montaz stupkdéw uniemozliwiajgcych wjazd na trawnik,

]) Wymiana uszkodzonych wtazéw nastudziennych,

k) Rekultywacja terenow zielonych wraz z zasianiem trawy.

3) Nawierzchni drogi wewnetrznej wraz z placem manewrowym

i dojsciami do budynkoéw 1-7 obejmuje czynnosci takie jak m.in.:

a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej,

b) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej,

c) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych,

d) Rozbiorka istniejgcych obrzezy betonowych,

e) Roboty ziemne,

f) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne,

g) Wykonanie warstw konstrukcyjnych,

h) Montaz elementéow galanterii betonowej (kraweznikéw, obrzezy,
Scieki uliczne),

i) Wykonanie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych oraz kostki brukowej betonowej,

J) Regulacja pionowa armatury infrastruktury podziemnej,

3. Szczegdétowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w dokumentacji pn. Remont ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima
w Zgorzelcu, z ktérej w obecnym zamowieniu realizowana bedzie jej
czes¢ w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu
oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. W sktad dokumentacji projektowej do zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe wchodzi:

1) Opis techniczny,

2) Projekt zagospodarowania terenu,

3) Przekroje konstrukcyjne,

4) Informacja BIOZ,

5) Zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia robdét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe wydane przez Staroste Zgorzeleckiego —
pismo AB.6743.1.139.2019.2 z dnia 3 czerwca 2019 r.

- zwana w dalszej cze$ci niniejszej umowy ,dokumentacjg”.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen.
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6.

7.

8.

9.

10.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i sSrodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu niniejszej
umowy i zobowigzuje sie zapewnic realizacje przedmiotu niniejszej
umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobdéw
i materiatow budowlanych, przy uzyciu narzedzi, sprzetu etc.
bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte wyroby i materiaty muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspdétdziataé przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizaciji.

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem prac fizycznych
zwigzanych z demontazem istniejgcej nawierzchni i podbudowy oraz
z wykonaniem nowej nawierzchni i podbudowy wynikajgce z zakresu
przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 1 ust 3 niniejszej
umowy.

.Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce

czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnosci.

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy

uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
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Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie

w szczegolnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2)Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozyé
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

1) O$swiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3)Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4)Inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-4 niniejszego paragrafu
powinny zostaC ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczacych w realizacji zamowienia, ktére w konteks$cie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adresow,
czy numerow PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéow pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
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W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac¢ bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 12
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 15 niniejszej umowy.

7.Obowigzki okreSlone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§ 3
TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy

w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do
dnia ........................, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy. W tym
terminie Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ kompleksowo
przedmiot niniejszej umowy (wszystkie etapy wynikajgce

z harmonogramu rzeczowo-finansowego), przeprowadzi¢ odbior
techniczny, polegajgcy na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania roboét,
ktorego podstawg sg przepisy techniczno-budowlane, w tym
dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, oraz
zgtosi¢ przedmiot niniejszej umowy do odbioru koncowego, zgodnie

z postanowieniami § 11 niniejszej umowy.

§ 4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ...... . zt (stownie ztotych: P
W kwocie wynagrodzema brutto uwzgledma sie podatek od towarow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jako$ci oraz zgodnie
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z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i parametrami okreslonymi

w dokumentacji. Wynagrodzenie zawiera rowniez koszty: dostawy,
zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, robot przygotowawczych,
robot porzgdkowych zwigzanych z zagospodarowaniem placu
budowy, zwigzane z utrzymaniem zaplecza budowy oraz wszelkich
prac porzgdkowych zwigzanych z zakonhczeniem/przerwaniem
realizacji niniejszej umowy, zabezpieczeniem budowy przed
dostepem os6b trzecich, usuniecia odpadoéw z terenu budowy i ich
zagospodarowania (wywéz z terenu budowy, sktadowanie na
wysypisku, utylizacja itp.), wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i
urzgdzen koniecznych do uzycia w celu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, wykonania wszelkich wymaganych przepisami
badan, sprawdzenh, pomiarow oraz sporzgdzenia wymaganych
przepisami protokotdéw, inwentaryzacji, koniecznych uzgodnien,
zgtoszen, zezwolen, sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu
operatu kolaudacyjnego, zapewnienia oznakowania wraz z jego
utrzymaniem.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu

i zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
bedzie ptatne w czesciach, na podstawie opracowanego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej
umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie kazdorazowo
protokot czesciowego odbioru robdét budowlanych z klauzulag
,odbieram”, podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy,
okres$lajgcy zakres i wartos¢ wykonanych robét budowlanych.

5. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej, tj. po zrealizowaniu
ostatniego etapu robo6t budowlanych, bedzie protokdt odbioru
koncowego robot budowlanych z klauzulg ,odbieram”, podpisany
przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy, okreslajgcy zakres
i wartos¢ wykonanych robot budowlanych oraz przekazanie operatu
kolaudacyjnego, zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy.

6. Strony postanawiajg, iz ptatnosci dokonywane bedg kazdorazowo
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ...............ooeinne. ,
wskazany w fakturach VAT oraz Formularzu ofertowym, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, odpowiednio w terminach:
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1) Do 14 dni, liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu;

2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu

- z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.

7.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcéw, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez kierownika robat,

2)Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow, o ktéorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata czesci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w zadaniu pierwszym, nastgpi po
przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych zastrzezeh
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
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Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczenh
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowié¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy
w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy, az do chwili jego
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oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru ponosi

odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za przekazany teren, w tym

za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —
graniczgcym z prowadzonymi robotami.

2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt winien:

1) W terminie do 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu budowy
opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy. W harmonogramie rzeczowo-
finansowym Wykonawca zobowigzany jest okres$li¢ poszczegédlne
etapy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z terminami ich
realizacji (rozpoczecia oraz zakonczenia), zakresem rzeczowym,
kolejnoscig technologiczng wykonywania poszczegolnych robot
budowlanych oraz wartoscig tych robot, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ ostatniego (koncowego) etapu musi stanowi¢ 40% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania
harmonogramu rzeczowo-finansowego pisemnie poinformuje
Wykonawce o jego zatwierdzeniu bgdz odrzuceniu. W przypadku
braku jego akceptacji Wykonawca zostanie pisemnie
poinformowany o przyczynach odrzucenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z podaniem przyczyn odrzucenia oraz
wyznaczeniem terminu na przedtozenie nowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. W przypadku nie wniesienia w terminie
okreslonym w niniejszym punkcie przez Zamawiajgcego
zastrzezen, a takze w przypadku dokonania przez Wykonawce
zgtoszonych poprawek, Zamawiajgcy dokona odbioru
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry stanowic¢ bedzie
integralng czesc¢ niniejszej umowy;

2)Zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, w tym wykonaé projekt
zabezpieczenia robdt wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami, zgodnie z § 5 ust. 1 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem;

3) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajacym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;
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4)Prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdécajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow;

5)Wspébtdziataé z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

6) W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy usuwac¢ zbedne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe oraz
zapewnic¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

7)Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym w
szczegolnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robot, dojscia do
sktadowanych materiatow, koszty zwigzane z odbiorami robét;

8)Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich
mediow ( w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci),
niezbednych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drdg dojazdowych do terenu budowy
w nalezytej czystosci;

9)Uporzgdkowac teren budowy, przywroécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku
na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 5 dni
roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci rowniez:

1)Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje fotograficzng
ogrodzen, budowli i budynkdéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci
prowadzone bedg roboty budowlane i przekazac¢ jg Zamawiajgcemu
przed przekazaniem terenu budowy. Powyzsze ma na celu
zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za
uszkodzone obiekty.

2)Uregulowanie we wtasnym zakresie sposobu postepowania
z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.

3)Obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz projektantem, w tym czynny udziat
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w spotkaniach dotyczgcych realizacji budowy oraz spetniania
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonego
wtasciwymi przepisami;

4)Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego naradach i spotkaniach osob
niezbednych do realizacji niniejszej umowy, np. kierownika robét
i innych oséb upowaznionych do wspotpracy z Zamawiajgcym;

5)Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy ( w tym
tablicg informacyjng), przestrzeganie przepiséw BHP oraz
przepiséw ppoz. i innych obowigzujgcych przepiséw prawa;

6) Koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow);

7) Sprawowanie bezptatnego serwisu ( w tym poniesienia kosztow
czesci zamiennych i eksploatacyjnych), w tym w odniesieniu do
urzagdzen, w okresie gwaranciji i rekojmi, dokonanie bezptatnych
przeglagdow i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji
i rekojmi. O dokonaniu powyzszych czynnos$ci Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie.

8)Ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnieh, decyzji
i akceptacji, ktorych wymaga prawo;

9) Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze stosowanie materiatéw oraz
wyrobow i urzgdzen nowych oraz posiadajgcych odpowiednie
atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa,
bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu catego
zakresu przedmiotu niniejszej umowy przekazane Zamawiajgcemu,
zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy.

10)Powiadamianie wszystkich podmiotow i instytucji, o ktérych mowa
w wydanych warunkach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowej, w terminach w ich okreslonych, a takze pisemne
powiadomienie MPGK Sp. z 0.0. oraz powiadomienie, poprzez
rozwieszenie pisemnych informacji, mieszkancow blokéw
bezposrednio sgsiadujgcych z terenem budowy i uzytkownikéw
garazy znajdujgcych sie przy drodze wewnetrznej,
0 rozpoczynajgcych sie robotach budowlanych moggcych
powodowac utrudniony dostep do ww. terenu;

11)Uzyskanie akceptacji materiatéw przed ich wbudowaniem od
inspektora nadzoru inwestorskiego;

12)Uzgodnienie z Zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru
inwestorskiego wszelkich zmian technologii, materiatow, kolizji
Zz innymi sieciami oraz innych czynnosci moggcych mie¢ wptyw na
wykonywane roboty budowlane;

13)Uzgodnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich prac
wykonywanych w miejscach zblizen, skrzyzowan z innymi
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przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturg
nadziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami ww. infrastruktury;

14)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktore sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspotpracowac z tymi instytucjami;

15)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét;

16)Przeprowadzanie pomiarow i badan materiatow oraz robédt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji;

17)Prowadzenie dziennika robot, a takze dzienniczka pogodowego
w przypadku koniecznosci, tzn. gdy zajdzie koniecznos¢
przesuniecia terminu umownego ze wzgledu na niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne;

18)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

19)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie
o wszelkich okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzié
planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy;

20)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robét, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robot, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji rob6ot w toku;

21)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpaddéw, zgodnie
Z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska;

22)Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwoch egzemplarzach, zgodnie
z zapisami § 11 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego
inwestycji, zgodnie z Instrukcjg sporzgdzenia operatu
kolaudacyjnego inwestycji, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do niniejszej
umowy;

23)Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, wykona i zamontuje trwale w gruncie 2 (dwie)
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tablice informacyjne, informujgce o dofinansowaniu zadania ze

Srodkow Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tablice

nalezy wykonac¢ i zamontowaé¢ zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 6

do Uchwaty Nr 102 Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2020 r. w

sprawie wsparcia na realizacje zadan inwestycji przez jednostKki

samorzgdu terytorialnego (Monitor Polski z 2020 r. poz. 662). Ww.
zatgcznik stanowi Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wymaga dodatkowo, aby tablice informacyjne zostaty

wykonane i zamontowane zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

a) Na tablicach winna zosta¢ wskazana kwota dofinasowania oraz
catkowita wartos$¢ inwestycji: DOFINASOWANIE: ......... zi,
CALKOWITA WARTOSC INWESTYCJl:...oovvvvnnnnn... Zh,
Wskazane powyzej dane Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
niezwtocznie po podpisaniu niniejszej umowy;

b) Tablice powinny posiada¢ konstrukcje usztywniajgce — zaleca
sie wykonanie z ksztattownika stalowego o przekroju
kwadratowym, spawanego oraz zabezpieczonego antykorozyjnie;

c) Nosnik pod tablice — blacha ocynkowana, wydruk zabezpieczony
przed blaknieciem kolordéw;

d) Tablice z wydrukiem przymocowane (np. nitowane) do
konstrukcji usztywniajgcych;

e) Kazdg tablice informacyjng nalezy zamontowaé w gruncie na
dwoch stupkach stalowych ocynkowanych, na fundamencie
w gruncie o gt. 0,70 m;

f) Doktadnie miejsce montazu ww. tablic zostanie wskazane przez
Zamawiajgcego po ich zaakceptowaniu. Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaakceptowanie
wizualnego wzoru tablicy informacyjnej.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatow budowlanych i urzgdzen;

2)Zamontowane/posadowione urzgdzenia i materiaty bedg
fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne
do uzytku wedtug potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca
zostat poinformowany i sg mu znane;

3)Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktorych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4)Zapoznat sie szczegdétowo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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§ 7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego w szczegodlnosci
nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)

w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) Dokonywanie odbioréow czesciowych oraz dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, na zasadach okreslonych
w § 11 niniejszej umowy;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty
na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur/y
czesciowych i faktury koncowej.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub inspektora nadzoru inwestorskiego, jak rowniez zapytania
i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy
pisemnej.

3.Przed rozpoczeciem robo6t, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy, ktora bedzie przechowywana przez Wykonawce na
terenie budowy i bedzie dostepna do wglgdu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

4. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
sporzgdzi je we wtasnym zakresie na witasny koszt.

5. Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sg
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem. Sposoéb
zgtaszania zmian okresla ustawa Prawo budowlane, w szczegolnos$ci
art. 23 pkt 1 oraz art. 57 ust. 2.

6. Dokumentacja projektowa udostepniana przez Zamawiajgcego
stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim
bez jego zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 8
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot
niniejszej umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie
i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Zamawiajgcego.

2. Strony ustalajg okres gwarancji na ... miesiecy, z zastrzezeniem ust.
7 niniejszego paragrafu. Okres gwarancji na przedmiot niniejszej
umowy rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru
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koncowego stwierdzajgcego wykonanie catego przedmiotu niniejszej
umowy z klauzulg ,odbieram”.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru
koncowego robot. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego robdt. Dokumentacja gwarancyjna
musi zostac¢ sporzgdzona w jezyku polskim.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady, braki, wszelkie
usterki przedmiotu niniejszej umowy, w tym zmniejszajgce jego
funkcjonalnosé¢ lub uzytecznos¢, ktére ujawnig sie w okresie
gwaranciji (zwane w dalszej czesci tgcznie wadami). Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznosSciag
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

5. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie
skutkujg powstaniem po jego stronie jakichkolwiek kosztow.

W przypadku koniecznosci zawarcia umow serwisowych z dostawca
lub producentem elementdédw sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej
umowy, wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest
do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz do
poinformowania o tym Zamawiajgcego.

6. Gwarancja w zaden sposdb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie
zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta
okreslonego urzgdzenia lub sprzetu jest dtuzszy niz okreslony w ust.
2 niniejszego paragrafu, okres gwarancji na to urzgdzenie lub sprzet
wydtuza sie do okresu udzielonego przez gwaranta.

8. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu niniejszej
umowy w terminie 7 dni, liczgc od dnia wykrycia wady, w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy: ........

9. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad
przedmiotu niniejszej umowy ujawnionych w okresie gwaranciji.
Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni
roboczych, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni
roboczych.

10. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie
usuwac na wtasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/roboét/prac
jak tez wszystkich materiatéw, czesci, urzgdzen, sprzetu, transportu
(w tym demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do serwisu
i innych podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady
przedmiotu niniejszej umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad
przedmiotu niniejszej umowy. Po przeprowadzeniu czynnosci
kontrolnych sporzgdzony zostanie pisemny protokét, ktory zawierat
bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu
podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Udzielona gwarancja na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia niniejszego paragrafu
stanowig oSwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady przedmiotu
niniejszej umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy.

§ 9

Rekojmia za wady

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujag
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej umowy. Przez wady fizyczne nalezy rozumie¢ wady, braki
lub wszelkie usterki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos$¢ lub
uzytecznos¢ przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej wadami.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i wynosi ....
miesiecy. Postanowienia § 8 ust. 2 niniejszej umowy stosuje sie
odpowiednio.

W okresie rekojmi za wady, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce

o wadach przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 7 dni, liczac
od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 8
niniejszej umowy.

Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca przystgpi do usuwania
wad w terminie do 7 dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca usuwac
bedzie na witasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/robét/prac
jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzgdzen, sprzetu, przeglgdow
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
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Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad
przedmiotu niniejszej umowy. Po przeprowadzeniu czynnosci
kontrolnych sporzgdzony zostanie pisemny protokoét, ktéry zawierat
bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze),
na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji
jakosci, nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

8. Udzielona rekojmia na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.

9. Postanowienia § 8 ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

§ 10
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglgdy gwarancyjne odbywac¢ sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 8 i § 9 niniejszej umowy.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy.

3. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przeglgdu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje
przeglagdowg.

5. Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot
przegladu gwarancyjnego, w jednym egzemplarzu, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci
Wykonawcy, Zamawiajgcy prze$le jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktérym mowa w §
8 ust. 8 niniejszej umowy.
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6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy przy udziale inspektora
nadzoru oraz Wykonawcy dokona przegladu pogwarancyjnego.
Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w protokole przeglgdu
pogwarancyjnego w zakresie usuniecia wszystkich wad i brakow
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za
wady przedmiotu niniejszej umowy, powodujg, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za
wady zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie
pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawcy,

2)Zmianie osoOb reprezentujgcych Wykonawce,

3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 11
ODBIORY

1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu zobowigzany jest zawiadomi¢
inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym terminem
wyprzedzajgcym fakt gotowos$ci do odbioru rob6t zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu w formie wpisu do dziennika robét, jak rowniez
zawiadomienia pisemnie pocztg elektroniczng, pod rygorem
nakazania przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego odkrycia tych rob6t przez Wykonawce na jego koszt
i ryzyko. Wykonawca zobowigzany jest do ewidencji oraz wykonania
dokumentaciji fotograficznej ww. robaét.

2.Strony dopuszczajg odbiory czesciowe, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej
umowy. Wykonawca bedzie zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru
czesciowego robdét budowlanych, w ciggu 3 dni kalendarzowych od
daty zakonczenia wykonania danego etapu robot. Zamawiajacy
przystgpi do odbioru czesciowego robdét budowlanych w ciggu 3 dni
roboczych, liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do ich odbioru. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje z chwilg
podpisania przez Strony protokotu czesciowego odbioru roboét
z klauzulg ,odbieram”. Zamawiajgcy zastrzega, iz protokoty odbioréw
czesciowych stuzg wytgcznie okresowym rozliczeniom z Wykonawcag
i biezgcej kontroli inwestycji
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i nie stanowig odbioru robot w znaczeniu przyjecia ich przez
Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego nie wyklucza
mozliwosci zakwestionowania prawidtowosci wykonania robot nim
objetych w trakcie odbioru kohcowego przedmiotu niniejszej umowy
w przypadku np. uszkodzenia badz zniszczenia przez Wykonawce
odebranych elementow wczesniejszego etapu. Jezeli w toku
czynnos$ci odbioréw czes$ciowych, zostang stwierdzone wady

i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad i usterek.

3. 0dbiér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy,
na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
zgtoszenie do odbioru koncowego. Do wniosku Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ operat kolaudacyjny inwestyciji,
sporzgdzony zgodnie z Instrukcjg jego sporzgdzenia, stanowigcg
Zatgcznik Nr 3 do umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci
do odbioru koncowego robo6t zobowigzuje sie do przeprowadzenia
préb technicznych i uzyskania stosownych zezwoleh wtasciwych
organdw, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu niniejszej
umowy, jezeli dotyczy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru
koncowego robdét.

4. W terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce
zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy pisemnie
zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag” lub pisemnie wniesie do
niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie brakow.

5. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdét nastgpi w terminie
do 7 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku
Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru kohcowego
wykonania robot budowlanych i prac bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic¢
w terminie 7 dni liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego uczestniczg kierownik robot, przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokdét, ktory
zawieracC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Strony postanawiajg, ze podpisany protokét
odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram” stanowi¢ bedzie dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy.
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7. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzi wady i usterki, ktére nie nadajg sie do
usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie zgdat od
Wykonawcy wykonania przedmiotu niniejszej umowy po raz drugi w
zakresie dotknietym nieprawidtowosciami bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdolnych lub odstgpi od umowy. W
takim przypadku Zamawiajgcy odmowi odbioru robot wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie stwierdzonych wad lub
wykonanie umowy po raz drugi uwzgledniajgc ich ztozonos$¢
techniczng, a po jego uptywie powrdci do wykonywania czynnos$ci
odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisac¢ w tresci
protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej
wady lub usterki, lub niewykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowos$ci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzi, ze roboty budowlane bedgce przedmiotem
odbioru posiadajg wady lub usterki, ktéore nie uniemozliwiajg
prawidtowej eksploatacji przedmiotu odbioru, wéwczas Zamawiajgcy
dokona odbioru tych rob6t z zachowaniem uprawnien z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz
wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W takiej
sytuacji w protokole zostang zawarte uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robét, w tym wykaz
ujawnionych wad lub usterek wraz ze wskazaniem terminu na ich
usuniecie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego
paragrafu, w tym odmoéwi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia
nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktorych mowa w niniejszej umowie lub odstgpienia
od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Strona 21 z 41



Nr

10.

11.

12.

13.

14.

postepowania: WZP.271.1.25.2021

Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, majgtkowe prawa

autorskie do wskazanej dokumentacji (utworow). Przeniesienie

autorskich praw majatkowych dotyczy utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentéw

w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje

nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie

i rozporzagdzanie utworami (dokumentacjg) na polach eksploatacji

obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym
w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technikag
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderow reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czesc¢ lub catosé
dokumentaciji;

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego

imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji sporzgdzonej

w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz

zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do

tej dokumentaciji.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego

bez zgody Wykonawcy wszelkich opracowanh dokumentacii,

w szczegoélnosci ttumaczen, modyfikacji, przerébek, adaptaciji,

poprawek oraz aktualizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do zagwarantowania nabycia na

rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby
bedgcej autorem takich projektéw, rysunkéw, tekstdéw, grafik, zdjec,
filméw, nagran i innych dziet i dokumentow wytworzonych w ramach
realizacji inwestycji, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow,

projektow, opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej

umowy przez Wykonawce bedzie uprawniony do dokonywania
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15.

16.

17

18.

19.

1.

wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy
(autorskie prawa zalezne).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do utworéw, o ktérych mowa powyzej
na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych
utworow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektow

i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy staje sie ich
wtascicielem.

.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych do wskazanych powyzej utworéw na
wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za
zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego,

a takze za realizacje pozostatych obowigzkédw zwigzanych z
przeniesieniem praw autorskich i nosnikow, na ktérych zostaty
zapisane.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w ust. od 10 do
17 niniejszego paragrafu wydane Zamawiajgcemu nie naruszajg
praw autorskich osob trzecich. Do korzystania i rozporzgdzania,

a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy
nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia
przez osoby trzecie roszczeh dotyczgcych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub
naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do
pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie
kierowat te osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego,
a Wykonawca zobowigzuje sie przejgc¢ te roszczenia i zwolnic
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§ 12
KARY UMOWNE

Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji wykonania
przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu okreslonego
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b)

d)

f)

g)

h)

w § 3 niniejszej umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych lub odbiorze
koncowym w stosunku do terminéw okreslonych odpowiednio w §
11 ust. 2, 7 1 8 niniejszej umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek

w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi, w stosunku do terminéw
okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 3 niniejszej
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do
terminédw wyznaczonych zgodnie z § 18 ust. 5 niniejszej umowy —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust.1 niniejszej umowy;

Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robot bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce

w Wykazie oséb, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 niniejszej umowy - kazdorazowo

w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje

o0 niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie
umowy o prace osob, o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary
umownej - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentow,
o ktéorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w stosunku do
terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu -

w wysokosci 500,00 zt brutto.

Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom -

w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami Zatgcznika
Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo w wysokosci 1.000,00 zt
brutto;
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]) Za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy
- w wysokosci 200,00 zt brutto;

k) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

) Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —

w wysokos$ci 10.000,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek;

m) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem
Z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktérej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego - w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

n) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika rob6t na naradach i spotkaniach, o ktérych mowa w §
6 ust. 3 pkt 4 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci
200,00 zt brutto;

0) Za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przedtozeniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 800,00 zt brutto;

p) z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do
naliczenia zarowno kary umownej z tytutu odstgpienia oraz
zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutow.

3.tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢
moze Zamawiajgcy wynosi 60 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosSci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
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umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

5.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktora poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

6. Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 4 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary,

o0 naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgci¢
z naleznosci wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce.

7.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach
ogo6lnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, z powodu
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

1) Wystagpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez podmioty trzecie lub witasciwe organy:
administracji panstwowej lub samorzgdowej, ktdére nie sg
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych
sytuacji:
a)Opd6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do

wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,
b) Przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,
c) Odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien, w tym na skutek btedow w dokumentacji projektowe;j.

2) Wystgpienia zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
spowodowanej przyczynami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedacej nastepstwem:

a) Nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania
kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac —
w przypadku odbiorow czesciowych;
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b) Koniecznosci zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3) Gdy wystgpig warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla
danej pory roku, w szczegdélnosci nieprzewidziane warunki
pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbiorow-

w przypadku odbioréw czesciowych (powodzie, dtugotrwate ciggte

opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej

pory roku anomalie pogodowe).

4)Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robot z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5) Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majgcych nadzwyczajny charakter, niedajgcych sie przewidziec¢
oraz ktérym nie mozna zapobiec. Za site wyzszg, warunkujgca
zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: zdarzenia
o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany,
trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego
(np. wojna, stan wyjgtkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej,
pandemia, epidemia); nie uznaje sie za site wyzszg strajku,
wzrostu cen materiatéw, wyrobow, urzgdzen lub ustug.

6) Koniecznos¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujag
obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego.

7)Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.

8) Gdy wystgpi koniecznos¢é wykonania rob6t zamiennych ( do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego
w niniejszej umowie, a takze ktérych warto$¢ nie zwieksza
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w niniejszej umowie,
w szczegolnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny,
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c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktérych uzycie
Zamawiajgcy przewidziat w dokumentacji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zostac
udokumentowany przez Wykonawce.

9) Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
geologicznych kategoria gruntéow (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnosc¢ ptyt betonowych, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig realizowania przedmiotu niniejsze]
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych,
termin realizacji niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas
w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez
przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas rowny
wydtuzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku
z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi.

10) Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchdéw, artefaktéw
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia robo6t. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczeh sieci oraz dokonania
przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

11) Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, ktoéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robot wynikajgcych ze
Zmiany umowy W oparciu 0 powyzZszy przepis.

12) Wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji lub koniecznosci
wprowadzenia zmian w tej dokumentacji. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian
w dokumentacji oraz czas w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg.

13)Zmian wynikajgcych z konieczno$ci wykonania robot
niezwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu niniejsze]
umowy i nieprzewidywalnych, tj. robot dodatkowych, ktorych
wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot.
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14)Wystgpienie opdznienia, niezaleznego od Wykonawcy,
w produkcji bgdz dostarczeniu materiatow budowlanych. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody
potwierdzajgce powyzsze okolicznos$ci. W przypadku zaistnienia
ww. okolicznosci termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas trwania udokumentowanej zwtoki
w produkcji bgdz dostawie materiatéw budowlanych.

3. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do
prawidtowego i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu
ich faktycznego usuniecia. W przypadku zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego, z uwzglednieniem zapisow
zdanie pierwsze i drugie niniejszego ustepu.

4.Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢
wykonania rob6t dodatkowych, niezwigzanych bezposrednio
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i nieprzewidywalnych,
ktorych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, Strony umowy zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robo6t oraz zasadnos¢ ich wykonania
w protokole konieczno$ci. Spisanie protokotu konieczno$ci nie jest
rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania robét
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania. Wykonanie robét dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie
po zawarciu aneksu do niniejszej umowy. Przystgpienie przez
Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez
uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
lub czeSciowe wykonanie robot dodatkowych. Roboty dodatkowe,
wynikie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedg
rozliczane na podstawie kosztorysu robdt sporzgdzonego przez
Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatow
i sprzetu wedtug cen publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud”
(aktualny kwartalnik) okreslonych dla wojewdédztwa dolnoslgskiego
z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych robo6t. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru oraz akceptacji Zamawiajgcego.

5.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robdét okazato sie zbedne,
zmienity sie okolicznos$ci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec
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zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu niniejszej umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robét.
6.Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, podwykonawcy na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca wykazujgc spetnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
podwykonawca wykaze spetnianie warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia dotychczasowy podwykonawca.

7.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osob zgodnie z zapisami § 16
niniejszej umowy.

8.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku wystgpienia przyczyn technicznych lub
technologicznych bgdz wynikajgcych z organizaciji procesu
budowlanego, nie majgcych wptywu na termin realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

9. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 2, 4, 6
oraz 8 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozyC€ rowniez szczegotowy harmonogram prac, ktérych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram powinien wskazywac¢ rowniez technologie realizacji
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania
konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy
dzieh braku mozliwo$ci wykonywania robot (w szczegdlnosci
wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych
w harmonogramie prac.

10. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu powinien
zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub mégt
dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek
0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg
z przepisOw ustawy lub postanowien umowy,
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4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

.Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog

zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowg

jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany,

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio

o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej

w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci oraz

najpozniej do uptywu pierwotnego terminu realizacji.

§ 14
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze realizowac¢ przedmiot niniejszej umowy
korzystajgc z podwykonawstwa na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy,
z uwzglednieniem zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) .....coeeiivieeee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)

na zasobach ktérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:

Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcéw,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1)iiiiiiiiiiieii i eveee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:
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4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca podaje:

1l)nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2)dane kontaktowe podwykonawcow,

3)dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktéorym powierzono do wykonania czes¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, a takze przekazywaé¢ wymagane informacje, o ktérych mowa
w ust. 4, na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy bedzie zgdac¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczgcych dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamowienia.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2
niniejszego paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego
innego podwykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub w sytuaciji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy
podstawy wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca
w okreslonym terminie zastgpit tego podwykonawce innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia lub odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej
umowy.

8. Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 13
niniejszej umowy.
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9.

10.

11.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego
podwykonawcy do realizacji czesSci umowy powierzonej
podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego
zbadanie i oceneg, zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej
umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzyé¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie

o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci, w przypadku:

1) Zakonczenia dziatalnosci Wykonawcy,

2) Zajecia istotnych sktadnikow majgtku Wykonawcy na podstawie
orzeczenia sgdu, organu egzekwujgcego lub innego organu
wtadzy publicznej,

3) Stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot
niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) Zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robo6t
budowlanych, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego
wezwania Zamawiajgcego,

5)Zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu niniejszej
umowy przez okres przekraczajgcy 7 dni kalendarzowych
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) Wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych niezgodnie
z umowg, w tym z dokumentacja,

7)Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy,

8)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Pzp,
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c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,
w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

9) W przypadku skierowania do kierowania robotami innej osoby niz
wskazana w Wykazie oséb lub wskazanej w wyniku procedury
okres$lonej w § 16 niniejszej umowy;

10)w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogow
okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

11)w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

12)w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejsze]
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktorych mowa w §
12 niniejszej umowy;

13)w przypadku niewykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 14 ust. 7 niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust.1
niniejszego paragrafu — przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy (poszczegodlnych etapéw wynikajgcych z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego), z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione,
iz Wykonawca nie wykona robo6t budowlanych w terminie
wynikajgcym z zapisow § 3 niniejszej umowy;

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
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powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

4. OsSwiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawa autorskie do dokumentacji, o ktérej
mowa w § 11 ust. 10, roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych.

6. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 8 lit. a Zamawiajgcy odstepuje
od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegdblnosci:

1) Wstrzymac¢ dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, koniecznymi do zabezpieczenia prac
wykonanych,

2)Usung¢ sprzet budowlano-montazowy oraz wycofa¢ swoj personel
z terenu budowy,

3)Uporzgdkowac teren budowy,

4)Przekazaé Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce
przedmiotu niniejszej umowy — aktualne na dzien odstgpienia.

5)Przekaza¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje, w tym wszelkie
rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny potwierdzajgcy zakres
wykonanych prac i inne dokumenty zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy, w tym okreslone w umowie,
aktualne na dzieh odstgpienia,

6)w terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

7)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

8) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
oraz inspektor nadzoru niewyrskiego dokonajg ich odbioru
w ciggu 7 dni roboczych;

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za roboty budowlane

nalezycie wykonane i nieodebrane w wyniku procedury odbioru
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czesciowego przedmiotu niniejszej umowy do dnia odstgpienia od
umowy. Podstawg do wyceny wykonanych robo6t bedzie protokot,

o ktérym mowa w ust. 7 pkt. 6 niniejszego paragrafu. Postanowienia
dotyczgce ptatnosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow stosuje sie odpowiednio.

§ 16
KIEROWNIK ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi niniejszg umowg przez osobe posiadajgca
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z formularzem ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest
petnigcy obowigzki kierownika rob6ot Pan/Pani ...........
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotaml
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej albo uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow, ktére w aktualnym stanie prawnym odpowiadajg
uprawnieniom budowlanym do kierowania robotami w ww.
specjalnosci Nr ....... zdnia ............. , za ktorego zachowanie
odpowiada na zasadach ogélnych Wykonawca.

3.Zmiana kierownika robdt w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane
ww. osoby w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale
uniemozliwiajgcej wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy, w szczegoélnosci na skutek zdarzen losowych,
utraty wymaganych uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie
dopuszczalna pod warunkiem, ze osoba wskazana przez Wykonawce
do podjecia obowigzkéw kierownika, bedzie posiadata przygotowanie
co najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej te funkcje oraz
bedzie spetniata wymogi okreslone w SWZ.

4.Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot,
jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z odpowiednich przepisoéw. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢é do wglagdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osobe, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
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niedopuszczenia tej osoby do wykonywania funkcji kierownika robét.
Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania
zmiany osoby, zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika robot bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robot, za wyjatkiem
zdarzen losowych, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktorej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika robot. Zmiana osoby, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robét byt
obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robot.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 8 ust. 2
niniejszej umowy okres gwarancji jakosci oraz okreslony w § 9 ust.1
niniejszej umowy okres rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:
1) Czes¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgcg
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
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koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 11 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakos$ci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje
od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W
przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu
poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15-
dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktéry nastgpi
najpdzniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejsze]j
umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpozniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
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§ 18
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i kontraktowej przedmiotu
niniejszej umowy na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2) Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

3) Ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym witasnosc¢
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy;

4) Dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkod, jakie
mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd,
kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegolnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow
oraz osoOb przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku osob trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wigcznie ze skutkiem smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osdb trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktéorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia
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podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robét,
o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest
przedstawiC kopie polisy ubezpieczeniowej, w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

7. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej
jest krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowe;j.

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenies$ swoich wierzytelnosci i zobowigzanh
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce
Z niniejszej umowy byty rozstrzygane w sposob polubowny w drodze
wzajemnych negocjaciji.

4. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, ktore nie
zostaty rozstrzygniete w sposob polubowny, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

6. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
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7. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 20

1. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujace
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osob,
- Szczegobtowy opis przedmiotu niniejszej umowy,

2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegotowe uregulowania
dot. podwykonawstwa.

3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

4)Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy — Zatgcznik Nr 6 do Uchwaty
Nr 102 Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia
na realizacje zadan inwestycji przez jednostki samorzgdu
terytorialnego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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