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BR.271.1.30.2024    

Trzebownisko, dn. 10.09.2024r. 

 

WYJAŚNIENIA NR 1    

 

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.30.2024   pn.:   „Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego dla zadania pn. : „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu”, 

 

Zgodnie  z art.  284  ust.  2 i 6 ustawy  z  dnia  11  września  2019  r. –Prawo  zamówień publicznych ( 
Dz.U.  z 2023 poz.  1605 ze  zm.),  zwanej  dalej  „p.z.p.”,  Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ 
wraz z odpowiedziami. 

 
 
Pytanie 1:   Działając w imieniu spółki, zwracam się z prośbą o dopuszczenie wykonania dokumentacji projektowej 
w technologii modułowej o konstrukcji stalowej, (moduły 3D - przestrzennie zamknięta jednostka przygotowana 
technicznie do transportu oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia resztkowych prac wykończeniowych).  
Do chwili obecnej w tej technologii zrealizowanych zostało ponad 100 obiektów (w Polsce, Niemczech i na Litwie), 
przy czym zdecydowana większość to budynki użyteczności publicznej.   
 
W technologii modułowej wykonano m.in:  
 

o Budowie trzykondygnacyjnego budynku Centralnego Biura Zwalczana Cyberprzestępczości  
Powierzchnia: 3 300 m2  
Montaż modułów: 8 dni  
Czas realizacji: 18 miesięcy (projekt i budowa) w przetargu  

 
o Budowa pięciokondygnacyjnego budynku Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto oraz 

Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we Wrocławiu. Powierzchnia: 7 500 m2  
Montaż modułów: 20 dni  
Czas realizacji: 20 miesięcy (projektuj i buduj przy etapowaniu inwestycji i dwóch pozwoleniach 
na użytkowanie)  
 

o Budowa sześciokondygnacyjnego Akademika specjalistycznego (AW-7) Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie przeznaczonego dla 750 podchorążych. Powierzchnia: 9 100 m2  
Montaż modułów: 20 dni  
Czas realizacji: 8 miesięcy (projekt i budowa)  

 
 

o Rozbudowa i Przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 
polegała na dostawieniu nowego skrzydła budynku wyposażonego w 7 salowy Blok Operacyjny, 
Centralną Sterylizację i Oddział Intensywnej Terapii.  
Powierzchnia: 3 000 m2  
Montaż modułów: 8 dni  
Czas realizacji: 13 miesięcy (budowa)  
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o Budowa żłobka i przedszkola w Kiełczowoe, Gmina Długołęka  
Powierzchnia: 4 500 m2  
Montaż modułów: 10 dni  
Czas realizacji: 10 miesięcy (projekt i budowa)  
 

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje między innymi:  

• Wysoki stopień prefabrykacji 90% prac budowlanych i instalacyjnych wykonywana jest na 
zakładzie prefabrykacji, prace na budowie polegają jedynie na szyciu modułów oraz łączeniu 
instalacji;  

• Co najmniej dwukrotnie szybszy czas realizacji niż w przypadku technologii tradycyjnej;  

• Uniezależnienie od czynników atmosferycznych – prefabrykacja budynku na hali pozwala na 
nieprzerwaną pracę niezależną od temperatury czy opadów atmosferycznych;  

• Brak ograniczeń w zakresie uzyskania nośności stropów, ścian i podłóg, analogicznie jak w 
technologii tradycyjnej;  

• Klasa odporności ogniowej do REI120, potwierdzona klasyfikacją wydaną przez jednostkę 
notyfikowaną;  

• System zgodny z przepisami – spełniający wszystkie wymagania stawiane budynkom;  

• Brak ograniczeń instalacyjnych – budynki modułowe mogą być wyposażone we wszystkie 
instalacje jak technologii tradycyjnej;  

• Oszczędności eksploatacyjne średnio 30% - budynek realizowany jest standardzie pasywnym 
dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, systemów do zarządzania oraz wysokiej 
szczelności powietrznej budynku.  

• Wysokość sal w świetle -do 3 metrów  
Reasumując, prosimy o rozważenie i akceptację zmiany.  Zastosowanie technologii modułowej do budowy 
budynku, w przyszłości pozwoli skrócić czas samej realizacji co najmniej o połowę w stosunku to technologii 
tradycyjnej. Budowa w systemie Zaprojektuj i Wybuduj będzie mogła zostać zakończona w czasie 
nieprzekraczającym 18 miesięcy od daty podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą, co przełoży się na 
oczywiste oszczędności po stronie  
Ponadto dopuszczenie technologii wykonania dokumentacji projektowej w technologii modułowej o konstrukcji 
stalowej, z prefabrykowanych modułów przestrzennych zwiększy grono oferentów w przedmiotowym postępowaniu 
i korzystnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności ofert. 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie określił technologii wykonania projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku 
Zespołu Szkół. Dopuszcza się zastosowanie w dokumentacji projektowej technologii modułowej o konstrukcji 
stalowej, pod warunkiem spełnienia wymagań Zmawiającego określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Zamówienie dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i 
pozwoleń niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 
 

 
Dr Sławomir Porada 
Wójt Gminy Trzebownisko 

 


