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Załącznik Nr 6 do SWZ  
 

PROJEKT UMOWY NR RU.RZP.272.7…..2022  
 

Zawarta w dniu ………………. 2022 roku w Kłodawie pomiędzy: 

1. Gminą Kłodawa,  

ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa 

NIP 6662002490, REGON 311019214 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

………………………………………., 

a  

2. ………………………………………………, 

…………………………………………………..  

NIP ……………,  REGON ……………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

………………………………………….. 
 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego 

którego zakres określono w § 1 umowy; 

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 

składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez 

beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna 

płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. 

Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

ustanowiony Uchwałą RM; 

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 

utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 Uchwały RM, określający 

szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 

wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydany przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów 

(ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 

gov.pl/premier oraz BGK: www.bgk.pl); 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie inwestycji dofinansowaniem 

z Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków 

pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami 

Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; 

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory 

i formularze dokumentów, adres strony: www.bgk.pl; 

http://www.bgk.pl/
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i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 5 

umowy; 

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

o których mowa w § 1 ust. 5 pkt) 3 umowy; 

k) Dni – bez bliższego określenia należy przez to rozumieć dni kalendarzowe. 
 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest 

z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały 

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale RM; 

b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 

lit a) i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane 

w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia zawarte w niniejszej umowie 

nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi 

w ust. 3 lit a) i b). 

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 Uchwały RM strony ustalają, że Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty 

dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca 

oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do 

wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie 

poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie 

materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz wynikiem przeprowadzonego postępowania (znak sprawy: 

RZP.271.7.2022) zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Pomarzanach Fabrycznych – etap 1", polegającego na opracowaniu 

wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz realizacji 

robót budowlanych (zwane dalej: „Przedmiotem umowy”). 

2. W ramach inwestycji realizowanej w formule „Zaprojektuj i wybuduj" przewiduje się 

realizację pierwszego etapu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 

w Pomarzanach Fabrycznych. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno -  

użytkowym – dalej PFU (Załącznik Nr 7 do SWZ) zawierającej projekt budowlany 

opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (4 

egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); 

2) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

dokumentacji projektowej, w zakresie wynikającym z przepisów ustaw m.in. 

Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska wraz z aktami 

wykonawczymi oraz wszystkich innych niewymienionych, a koniecznych 

i niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia dla planowanego 

przedsięwzięcia; Zamawiający informuje, iż posiada decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia, która jest ostateczna; 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii oczyszczania ścieków 

niż wskazana w PFU. W przypadku odstępstw od przyjętych rozwiązań i braku 

spójności z posiadaną decyzją środowiskową, na wykonawcy ciąży obowiązek 

uzyskania ponownej decyzji, zgodnej z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

koncepcją; 

3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa 

budowlanego); 

4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej 

opracowanej zgodnie z PFU (Załącznik Nr 7 do SWZ);  

5) wykonanie obsługi geodezyjnej; 

6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 

4. Elementy technologiczne wchodzące w zakres prac: 

1) Budynek kraty, Ob.-1 (modernizacja) 

2) Kanał technologiczny, Ob.-2 (przebudowa) 

3) Pompownia główna, Ob.-3 (projektowana) 

4) Budynek mechanicznego podczyszczania ścieków, Ob.-6 (projektowany) 

5) Reaktor biologiczny (2 ciągi technologiczne), Ob.-8 (projektowany) 

6) Pomieszczenie techniczne, Ob.-8.1 (projektowane) 

7) Stacja chemicznego strącania fosforu, Ob.-7 (projektowana) 

8) Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, Ob.-10 (projektowana) 

9)  Uzbrojenie terenu 

5. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w ust. 3 określą: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy („PFU”), stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy, 

2) wykonana dokumentacja projektowa, 

3) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), 

4) wykonane przedmiary robót, 

5) złożona oferta, stanowiąca Załącznik Nr 2 do umowy, 

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy, 

stanowiący Załącznik Nr 3 do umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej 
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dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 5 pkt 2) oraz w STWiORB (zakres 

realizacji robót).  

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dokumentacji projektowej strony umowy 

rozumieją pod tym pojęciem dokumenty wskazane w ust. 5 pkt 2). 

8. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

4) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 

normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, 

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących 

prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

10. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi 

w szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały 

nr 84/2021 Rada Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r., Wstępnej Promesie dotyczącej 

dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/7143/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. 

Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, na zasadach 

określonych w Umowie.  
 

§ 2 

Dokumentacja projektowa  

1. Opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU, 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, 

w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej 

i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającą 

niezbędne uzgodnienia, przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie 
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umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na 

jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji projektowej 

(„Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), a ponadto 

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących 

czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 

2) bieżącego wyjaśniania wątpliwości i problemów powstałych w toku realizacji 

robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu,  

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy,  

4) udziału w odbiorze inwestycji, 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy lub Projektanta – dokonywania stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się 

do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji 

procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień 

zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje określające przebieg procesu 

inwestycyjnego, w szczególności organów wydających decyzje związane 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

7. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których dokumentacja projektowa została utrwalona, jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym 

w szczególności prawa do: 

1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji projektowej, gromadzenia danych, 

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 
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także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystania dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach 

i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 

typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 

promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o dokumentację 

projektową, 

5) przedsięwzięcia wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o dokumentację projektową. 

8. Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz 

wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

osobistych do dokumentacji projektowej, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa 

autorskiego, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikających z konieczności 

jej aktualizacji, 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowanie o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w całości lub 

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

11. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

12.  W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), jakimi będzie się 

posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną 

w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń 
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z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, 

prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 

mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od 

osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 

uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

14.  W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek 

z postanowień ust. 7-13 korzystanie z dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wynikłej stąd szkody, 

w tym zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie 

roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej dodatkowej szkody, jaką 

Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 

korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej, a ponadto do zwrotu 

na rzecz Zamawiającego odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy.  

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 

czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego dwutygodniowego 

okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakończeniu 

pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania 

ustala się w tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji 

o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych 

liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 
 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację 

zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, 

która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane 

w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do 
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dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu 

przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

kierowników branżowych; 

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

3) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich 

o robotach - w razie zaistnienia takiej konieczności; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, przy czym za nienależyte wykonanie 

tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą 

wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym 

wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę lub podwykonawcę; 

5) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości – 

doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy; 

7)   wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową;  

8)  zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po 

jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

9)  wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych 

które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 

dokumentacją projektową – nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji 

projektowej; 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót;  

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych 

w STWiORB i umowie, w tym w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, 

protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, 

inwentaryzacji powykonawczej; 

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy 

w zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiORB, w tym pozwolenia na użytkowanie, 

13) informowania Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może 

spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 

odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, lub 

innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 
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transporty ponadnormatywne – w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed 

terminem tych działań; 

14)  dokonania - przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej 

obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz obiektów, dróg, tras 

dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan 

może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych;  

15)  powiadomienia Inspektora nadzoru o terminie przeprowadzenia w/w 

inwentaryzacji; 

16)  sporządzenie protokołu z czynności inwentaryzacji, przedstawienie go do 

weryfikacji Inspektorowi nadzoru, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego 

treści zatwierdzenie protokołu przez Inspektora nadzoru;  

17)  przesłanie kopii protokołu podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym 

przy wykonaniu inwentaryzacji;   

18)  utrzymanie na własny koszt istniejącego stałego dostępu do wszystkich 

nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały 

okres trwania robót.  

3. Wykonawca ponadto zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników 

i właścicieli przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy, w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych 

poprzez odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy 

i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

odpowiedniego zagospodarowania lub usunięcia odpadów powstałych podczas 

realizacji niniejszego zamówienia (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r., t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), a także pokrywania kosztów utylizacji 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; Wykonawca 

przedstawi również na żądanie Zamawiającego odpowiednie dokumenty 

potwierdzające fakt zgodnej z prawem utylizacji lub zagospodarowania odpadów 

(z zastrzeżeniem postanowień § 6 umowy). 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, nieograniczonego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane (z zachowaniem zasad BHP  

i innych obowiązujących w tym zakresie). 

6. W trakcie wykonywania robót, Wykonawca we własnym zakresie wykonywać 

będzie odpowiednią dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego 

terenu w celu możliwości oceny i ustosunkowania do ewentualnych roszczeń 

właścicieli nieruchomości sąsiednich, dotyczących szkód spowodowanych 

przeprowadzonymi robotami. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie 

budowy lub wynikające z wykonania zamówienia, w tym szkody wyrządzone 

osobom trzecim powstałe od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do 

chwili odbioru końcowego robót. 
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8. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, 

o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej 

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 

budowy/robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

9. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie.  

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika budowy/robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) będzie prowadził dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

każdorazowo na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych 

z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót 

w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej w szczególności STWiORB. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na 

podstawie przedstawionych dokumentów jakościowych. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania (minimum raz w miesiącu 

kalendarzowym) narad budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu 

omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, 

w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości 

w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, na wniosek 

Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; Wykonawca zorganizuje 

także odpowiednie spotkanie dodatkowe nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zawiadomienia przez Zamawiającego o potrzebie zwołania spotkania. Za zgodą 

Zamawiającego, spotkanie może mieć charakter zdalny.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 

budowy pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 

zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy 

i finansowy, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych 

trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze 

strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji 

i termin jej zakończenia. 

15. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności zaś 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

§ 4 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 

28 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……………………………, 

z zastrzeżeniem, że w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zostanie 
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wykonana kompletna dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza wraz 

z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.  

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 

mowa w ust. 5. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) umowy, 

który zostanie podpisany po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (wniosek 

o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego).  

4. Wykonawca powinien wykonać prace w sposób umożliwiający uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram 

zawiera: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych wskazanych w § 7,  

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym 

w § 7, 

3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 7; 

4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych 

w ust. 1, 3 i 4; 

5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych 

w ust. 1, 3 i 4. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia harmonogramu lub 

wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia 

harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzeć uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego.  

8. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag lub 

zastrzeżeń Zamawiającego albo wykazania, że zmiana wynikająca z uwag lub 

zastrzeżeń Zamawiającego jest niezgodna z prawem, zasadami sztuki budowlanej 

lub obiektywnie niemożliwa, strony uzgadniają, że obowiązującym Wykonawcę 

harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 7. 

9. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 

z postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz 

z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu 

wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

10.  W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu, 

strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi w takim wypadku załącznik do aneksu od umowy. 
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§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT ……%, w wysokości .......................... zł,  

co stanowi kwotę brutto ........................ zł (słownie: ................................... złotych 

…/100), przy czym: 

1) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację inwestycji, wynosi …………… zł brutto 

(słownie: ………………). 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ……………………… zł brutto 

(słownie: …………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością dokumentacji projektowej, robót budowlanych, dostaw 

i czynności przewidzianych w PFU. 

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętej 

dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych PFU i dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-

455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Roboty ujęte w PFU, a nieujęte w projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego 

wynagrodzenia. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją 

projektową lub PFU bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem braku 

powstania roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.    

5. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową, złoży Zamawiającemu kosztorys 

szczegółowy wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych 

z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g 

w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk 

w % od R, S, Kp).  

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części Przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,  

3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 4,  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 
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8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych lub zamiennych określonych w ust. 6 

pkt 3) i 4) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy ich rozliczeniu 

obowiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe lub zamienne zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy 

sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, 

sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka 

roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), 

Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

90 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % 

średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność 

jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub dokumentacją projektową, 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1), 

3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz po zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych, z zastrzeżeniem ust. 11.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność 

zapobieżenia lub usunięcia awarii.  

12. Spisany przez strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Brak uwzględnienia prac lub robót 

w protokole konieczności skutkuje brakiem powstania roszczenia o wynagrodzenie 

za ich wykonanie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych, co w zamówieniu podstawowym. 

14. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji z zastrzeżeniem § 21 umowy. 

W szczególności, ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 
 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), 
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony,  

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w naradach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru Przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli 

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów 

wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

3. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton, złom, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

zamówienia. Dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych (nie dotyczy to m.in. 

zdemontowanych urządzeń technicznych), będą w posiadaniu Wykonawcy, który 

powinien je zagospodarować, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi 

bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 

wykaz materiałów nienadających się do ponownego wykorzystania przed ich 

wywozem i zagospodarowaniem. 

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac 

z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje 

w posiadaniu Wykonawcy. 
 

§ 7 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi 

w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały 

nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r., Wstępnej Promesie dotyczącej 

dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/7143/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. oraz 

Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 

………….. z dnia …………… Wykonawca inwestycji zapewnia finansowanie zadania 

w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający 
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wypłaty z Promesy na zasadach określonych w niniejszym ustępie, z jednoczesnym 

zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po 

wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji, 

przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zadania nastąpi 

zgodnie z załączonym Harmonogramem inwestycji i na następujących warunkach: 

1) w przypadku, w którym wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 umowy 

jest równe lub niższe niż suma kwot wynikających ze Wstępnej Promesy nr 

01/2021/7143/PolskiLad i zadeklarowanego wkładu własnego, to w odniesieniu do 

środków stanowiących udział własny Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy 

płatne będzie na podstawie faktury częściowej nr 1, wystawionej na kwotę 

określoną w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy; 

2) w przypadku, w którym wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 umowy 

jest wyższe niż suma kwot wynikających ze Wstępnej Promesy nr 

01/2021/7143/PolskiLad i zadeklarowanego wkładu własnego, Zamawiający 

dokona płatności środków stanowiących udział własny wg poniższego schematu: 

a) faktura częściowa nr 1 w kwocie wskazanej we Wstępnej Promesie nr 

01/2021/7143/PolskiLad, 

a) faktura częściowa nr 3 w wysokości do 50% kwoty określonej w § 5 ust. 1 pkt 

1) umowy pomniejszonej o wartość faktury częściowej nr 1; 

b) faktura częściowa nr 4 w wysokości różnicy kwoty określonej w § 5 ust. 1 pkt 1) 

umowy oraz sumy kwot faktur częściowych nr 1 i nr 3; 

3) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie określonej w § 5 ust. 1 pkt 2), 

wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie dwóch faktur: 

b) faktura częściowa nr 2 w wysokości do 50% kwoty określonej w § 5 ust. 1 pkt 

2) umowy; 

c) faktura końcowa w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 oraz sumy kwot faktur częściowych - po 

wykonaniu wszystkich prac objętych umową. 

2. W przypadku zmiany Harmonogramu zadania wypłata środków finansowych za 

poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony etap umowy i przedstawi 

Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i protokołem odbioru 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru; każda wystawiona faktura musi zawierać 

również informację, którą z faktur wymienionych w ust. 1 stanowi. W przypadku 

zlecenia wykonania prac dodatkowych, za odrębnym wynagrodzeniem, Wykonawca 

wystawi odrębną fakturę VAT. 

4. Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone 

będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi 

odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 

zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą 

stanowiącą podstawę zapłaty. 
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5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT 

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury, z zastrzeżeniem 

ust. 6 - 9. 

6. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez 

Zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wykonawca akceptuje, że środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach 

płatniczych.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiającego środków 

pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. Warunkiem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu 

wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2), 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1) i 2), 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 



Strona 17 z 41 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku złożenia kwoty świadczenia 

do depozytu, Zamawiający obciąży Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami. 

15. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Nabywca:      Odbiorca: 

Gmina Kłodawa,      Gmina Kłodawa,  

ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa   ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa 

NIP: 6662002490.      

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności. 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 
 

§ 8 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiór dokumentacji projektowej – nie stanowi podstawy do wystawienia 

faktury, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
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budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 

sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 

wystawienia faktury, 

3) odbiory częściowe po zakończeniu prac w pierwszym i drugim etapie umowy - 

będące podstawą wystawienia faktur częściowych, 

4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 

zamówienia (trzeci etap rozliczeniowy) - będący podstawą wystawienia faktury 

końcowej. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów dokumentacji projektowej oraz robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - 5. 

3. Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną 

w dacie podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem 

„bez uwag”. 

2) Wykonawca dostarczy do odbioru dokumentację projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3) Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od daty 

dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, 

wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej dokumentacji projektowej. 

Zamawiający dokona odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 7 

dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez 

Zamawiającego odbioru poprawionej dokumentacji projektowej, uznaje się, iż 

dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

5) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół 

odbioru dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem „bez uwag”. 

6) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej jest 

równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona dokumentacja projektowa jest 

wolna od wad. 

7) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej 

z zastrzeżeniem „bez uwag” umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji 

robót budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 

następujących zasad: 

1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia ich wykonania. 
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3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

5. Odbiór częściowy robót będzie przeprowadzony po zakończeniu prac 

w pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym i będzie stanowić podstawę 

wystawienia faktur częściowych. 

6. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych w tym 

po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania.  

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób. 

3) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 

budowlane: 

a) Dziennik budowy, 

b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWiORB, opisaną 

i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 

i ostemplowane przez kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru), 

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane w STWiORB, 

e) Oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi 

oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach. 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego 

i końcowego w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez 

Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6) W protokole odbioru częściowego i końcowego strony wskażą w szczególności 

zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 

odbioru. 
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7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 

dni, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

 obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

 odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

8) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

przez Zamawiającego w sposób odpowiadający rodzajowi i charakterowi wad na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9) W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem 

wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę 

gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie 

będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). Komisja dokonująca 

odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór 

końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu 

umowy. 

7. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości. 

8. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 

eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy dotyczących usuwania wad. 
 

§ 9 

Obowiązki kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

Prawo budowlane. 
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2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia 

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przedkładania Inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na placu budowy, w tym wykonywanych przez 

podwykonawców,  

7) uczestniczenia w naradach budowy i odbiorach, 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, a także 

w czynnościach kontroli organów uprawnionych,  

9) niezwłocznego informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania,  

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
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doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 4 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 15 

umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
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12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 

usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

Przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 21 umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 

usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca przedstawiając projekt zmiany 

umowy podwykonawczej, zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia 
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wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy.    

§ 11 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …….; tel.: ……..; e-mail: ……….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………; tel.: ………; e-mail: ……; 

3) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………; tel.: ………; e-mail: ……; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 

1)  kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającego 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych 

przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych w osobie: 

………………….; tel.:………………; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

2)  kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na 

podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych w osobie: ………………; tel.:………………; upr. bud. nr: 

………………………; 

3)  kierownika robót branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na 

podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych w osobie: ………………….; tel.:…………; upr. bud. nr: …………; 

4)  projektanta branży sanitarnej posiadającego uprawnienia do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, których 

zakres uprawnia go do projektowania w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 

wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania 
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równoważne do wyżej wskazanych w osobie: ………………; tel.:………………; 

upr. bud. nr: ………………………; 

5)  projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do projektowania 

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych 

w osobie: ………………; tel.:………………; upr. bud. nr: ………………………; 

6)  projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającego uprawnienia 

do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, których zakres 

uprawnia go do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców 

zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do 

wyżej wskazanych w osobie: ………………; tel.:………………; upr. bud. nr: 

………………………; 

7)  technologa w osobie: …………………..; tel. ………………………. 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 

wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub nieobecności trwających dłużej 

niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 7 dni 

od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 

zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, 

a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy 

czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji 

takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić 

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 

spełniającą wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
 

§ 12 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie projektowania i wykonywania robót będą 

przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inspektora 
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nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej 

w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym 

egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej połowie 

miesiąca, wówczas pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 3 dni po upływie 

kolejnego miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac 

projektowych i robót lub w terminie określonym przez Inspektora nadzoru lub 

Zamawiającego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, 

Zamawiający ma prawo zwołania narady z udziałem Inspektora nadzoru 

i przedstawiciela Wykonawcy w celu omówienia raportu o postępie prac i robót oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją prac projektowych i robót objętych 

umową. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej 

z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej 

na 5 dni przed planowaną naradą, zostanie przez Wykonawcę dostarczony 

Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W naradach budowy, według własnego 

uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego, a także inne osoby, 

których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inspektora nadzoru. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyła się narada budowy Inspektor nadzoru 

przekaże Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej narady. 

5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu, w którym odbywać się będzie narada budowy. 
 

§ 13 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia 

umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 

realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności 

przedłożyć nową polisę na okres kolejny.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50% 

wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

6. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy oraz przez okres minimum 8 tygodni po planowanym terminie 

zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu próbnego).  

7. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5 obejmującej okres wskazany w ust. 6. 
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8. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa 

w ust. 7, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

9. Ewentualne opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 8, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

10. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach KC. W razie rozbieżności 

postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne bardziej korzystne 

dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji: 

1) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową na okres gwarancji 

udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy 

odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej 

dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji 

nie ujawnią się żadne wady projektu.  

2) Na roboty budowlane – ...................... miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

3) Na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały - ...................... 

miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 



Strona 28 z 41 

jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając 

stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 

możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym i wskazać uzasadniony 

termin usunięcia. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

12. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… w terminie 14 

dni od dnia wystąpienia wady. 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli wada wystąpiła 

w okresie gwarancji. 
 

§ 15 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności:  

1)  prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 

2)  wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno - montażowe objęte 

zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i robót). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia 

zatrudnionego pracownika lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub oświadczenia wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub 
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innych dokumentów zawierających informacje niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 

w § 16 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 
 

§ 16 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. Strony 

zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

w następujących przypadkach: 

1)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy, z tym, że kara 

z tego tytułu nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, 

2)   za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 

mowa w § 8 ust. 6 pkt 7, lit a) i b) umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 

usterek, z tym, że kara z tego tytułu nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, 

3)   za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad i usterek zgodnie z § 14 ust. 9 lub ust. 10, z tym, że kara z tego 

tytułu nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa § 5 ust. 1 umowy, 
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4)   w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, 

o której mowa w § 7 ust. 9 umowy - w wysokości 5 000,00 zł,  

5)   w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01% kwoty, 

z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki, 

6)   w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek,  

7)   w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 

5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8)   w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty - w wysokości 2 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 10 ust. 7 umowy, 

9)   w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1 

umowy – w wysokości 2 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę wykonywała czynności wymienione w § 15 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 lub 5 

umowy w wysokości 2 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od 

terminu, o którym mowa w § 15 ust. 2 lub 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 15 

ust. 3 umowy - w wysokości po 2 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od 

upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 lub 6 umowy, z tym, że kara z tego 

tytułu nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa § 5 ust. 1 umowy, 

13) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 

okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

usługi, zgodnie z § 10 ust. 20 umowy - w wysokości 5 000,00 zł za każdy 

przypadek, 

14) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w § 10 ust. 20 umowy - w wysokości 2 500,00 zł za każdy dzień zwłoki 

od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 

15) w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w §13 ust. 1 umowy, 

w terminie 7 dni przed utratą  jej ważności – w wysokości 2 500,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, nie więcej niż 100 000,00 zł. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy 
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o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego 

terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 

ze stron wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy. 

§ 17 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, o których mowa w § 18 ust. 1 umowy - w wysokości 20 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy, z wyjątkiem 

wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami 

Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy 

pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń 

i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego bez uzasadniającej przyczyny 

przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

6) gdy wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 KC, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu 

w § 15 ust. 1, 
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9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 

w § 15 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione, 

6) Wykonawca natychmiast (w tym samym dniu) wstrzyma wykonywanie robót, 

poza mającymi na celu ochronę życia i własności, a także pracami mającymi na 

celu zabezpieczenie robót wykonanych i zabezpieczy przerwane roboty oraz 

zabezpieczy teren budowy i opuści go w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały 

i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4, niezbędne prace lub czynności 

przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
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§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 3 % ceny brutto przedstawionej 

w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 

odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), 

stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona 

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 

go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 

stwierdzonych wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 
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13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy 

związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 

ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.  

2095 ze zm.). 

§ 20 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 

należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, 

w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe oraz akty władzy 

i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 

infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 

nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót 

budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez inne podmioty, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji 

z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez inne podmioty 

– o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 



Strona 35 z 41 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia 

w dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie 

w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 

zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 

2 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 

w § 5 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej 

i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem;  

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1, może 

nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie 

art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić ponadto w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron 

umowy lub sposób jej wykonywania; 

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 

ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł 

finansowania inwestycji objętej niniejszą umową; 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 

składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 

robót nieujętych w dokumentacji projektowej; 

11) zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych 

transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie 

dostosowanie tych wysokości do warunków wynikających z promesy BGK w celu 

zapewnienia zgodności z umowy z treścią tej promesy. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego 

aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy. 
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3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 

i Zamawiający. 

4. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną 

zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 

podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze 

zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których 

w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie 

może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 

dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
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odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 

wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 

zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla 

celów podatkowych i ZUS).  

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów 

i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). 

W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot umowy podanych 

w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10,  

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
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zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa 

w ust. 14. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 

pkt 2) i 3) jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób 

i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2) i 3) mają wpływ na 

koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1) umowy mogą 

zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, 

z których wynikają te zmiany.  

13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania umowy. 

14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody, chyba, że zmiana jest spowodowana zmianami przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, które mają charakter bezwzględnie obowiązujących. 
 

§ 21 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie 

z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 

o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 

poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej 

wskaźnikiem GUS, 

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed: 

a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 

pkt 3 lub 

b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 

4 

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego 

wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 15%, 

strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po 

publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b); 
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3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek 

o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
 

A x (B% - 15 %) = C, 
 

gdzie: 

A –  wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub 

końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się 

(narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed 

podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 15%, 

B – suma wartości opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia 

zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego 

o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4. 

C -  wartość zmiany. 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na 

koszt realizacji zamówienia. 

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 1 % 

w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 

stron wyrażonej aneksem do umowy. 
 

§ 22 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 

a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 
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5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę. Dotyczy to również dalszych podwykonawców. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy i dalszych podwykonawców w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 

zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 

ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że 
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konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą. 

§ 23 

Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przeniesienie 

wierzytelności na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie może 

być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec 

Zamawiającego.  
 

§ 24 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 

strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego 

Sądu.  

3. Wszelkie spory, które nie zostały skutecznie rozstrzygnięte w drodze mediacji,  

wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 25 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa polskiego, w szczególności KC, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do nich. 

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Załącznikami do umowy są: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”),  

2) Złożona oferta. 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


