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Nasielsk, dnia 31.05.2022r. 
 

Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk 
 
IZP.271.8.2.2022JP    
             

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk” 
 
A. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.0.1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

B. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

1. Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia nie przychyla się do 

prośby o zmniejszenie gwarancji należytego wykonania umowy.  

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 

postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do 

rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a 

przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze 

przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to 

musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na 

odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku.. 

Odpowiedź: Zgodnie z  § 7.  Ust 15 załączonego do SWZ wzoru umowy Zamawiający dopuszcza 

rozliczanie częściowe do kwoty nieprzekraczającej 60% wartości wynagrodzenia brutto 

zaoferowanego przez wykonawcę za wykonanie robót budowlanych. Nie ma przeciwskazań, 

aby wykonawca wystawiał fakturę raz na miesiąc, proporcjonalnie do wykonanego zakresu 

robót, potwierdzonego w protokole odbioru częściowego, zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

3. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie 

gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy 

Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz 

informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?  
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Odpowiedź: Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie środków finansowych 

wpłaconych tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Konto jest oprocentowanie 

zgodnie z zasadami umownymi z bankiem.  

 

4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

Odpowiedź: Zgodnie z  § 16.  ust 6 pkt 1 załączonego do SWZ wzoru umowy Zamawiający zwróci 

Wykonawcy kwotę równą 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w terminie 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego, 

że roboty wykonane zostały w sposób należyty poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych 

przez Inspektorów robót? 

Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia nie przychyla się do 

prośby o zwiększenie progu rozliczania częściowego. 

 

6. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu 

składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 17 czerwca 2022. Duzy stopień skomplikowania zadania 

oraz ryczałtowa forma rozliczania wymaga bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej. 

Dynamiczna sytuacja panująca na rynku materiałów budowlanych wymusza na nas szczegółowy 

przegląd dostępności wyrobów budowlanych oraz prognozowania ich cen przez cały okres trwania 

inwestycji. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej 

wyceny. 

Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przychyla się częściowo 

do prośby i przedłuża termin składania ofert o 7 dni, tj. do 10.06.2022 roku. 

C. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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