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Załącznik nr 4 do SWZ 
(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków zamówienia tym 
samym należy je interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ) 

Projektowane postanowienia umowy  

UMOWA nr UG/ZP/…./2023 

Zawarta w dniu ………. 2023r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy: 
Miastem i Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 
Czarny Dunajec.  
NIP: 735-28-43-273,  REGON: 491892162 
reprezentowaną przez: 

1. Burmistrz – Marcin Ratułowski 
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy – Monika Styrczula 

 

zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym", 
 

 

a:  
 

 [w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 
 
Panią/Panem ………………………….., zam. …………………., PESEL: …………….., prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą …………………., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
w………………… ul. …………………………., …….-………… …………………… wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….  
 

zwaną/-ym w dalszej części  umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 

………………………………………. z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP: ……………………….., REGON: …………., 

reprezentowaną przez: 

……………………. 

……………………. 

uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji 
odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)  
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)] 
 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

1. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……………, ul. 
…………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….  

2. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……………, ul. 
…………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….  
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prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającej NIP:……………………………………, REGON: ……………………………………, 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku spółki prawa handlowego:) 

1. ..................................................................... z siedzibą w ………………………, ul. ……………………., …………………… wpisaną do 
Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., 
…… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., kapitał 
zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki  z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości 
(dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą NIP: .............................. REGON: ..............................,  

reprezentowaną przez: 

.................................................................. 

uprawnion/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji 
odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)  
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)] 

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:) 

2. Panią/Panem ………………………………, PESEL: ………………………. , prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod 
firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w …………… ul. 
…………………., ……. - ………….. ………………………, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….  

działającymi jako konsorcjum …………………………. (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera 
Konsorcjum),powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

– reprezentowanymi przez …………………………………….. – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w 
oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2023r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr ….. z dnia ………………………………….] 

 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

 
ad I (Zamawiający) i ad II (Wykonawca) łącznie zwani w dalszej części „Stronami”, zaś każdy z osobna również: 
„Stroną”. 

 
[Preambuła] 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.22.2023, pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
Pieniążkowice (K360251) – Dział (K360164) w km 0+007 – 2+287”, przeprowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)], zawarta została pomiędzy Stronami Umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, o następującej treści: 

 
§1 

[definicje] 
1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1) Sile Wyższej – należy przez to rozumieć wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które 
mają wpływ na możliwość realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie określonym w niniejszej 
Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej 
staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po 
przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia 
takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: stany 
nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), w tym również: katastrofy 
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przyrodnicze, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski 
żywiołowe, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do 
wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawców), jak również inne 
zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub 
regionu, z którego – lub do którego – lub w którym – ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, 
gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), 
niemożliwym będzie zakup i/lub dostawa i/lub montaż i/lub wykonanie poszczególnych elementów 
składających się na Przedmiot Umowy w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej 
załącznikach (Harmonogram rzeczowo-finansowy). 

2) SWZ – należy przez to rozumieć sporządzoną przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie 
załączniki do tej specyfikacji. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odesłanie i/lub 
odniesienie do SWZ, należy przez to rozumieć również odesłanie i/lub odniesienie do odpowiednich 
załączników SWZ; 

3) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) – należy przez to rozumieć przeprowadzane przez 
Zamawiającego (działającego z upoważnienia Zamawiającego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy 
udziale Wykonawcy: odbiory ilościowe i jakościowe wyspecyfikowanych ukończonych części 
(elementów) robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, których odbiór nie rodzi 
po stronie Zamawiającego obowiązku uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia 
(wynagrodzenie z tytułu realizacji części robót objętych danym Odbiorem Technicznym zawiera się w 
wynagrodzeniu należnym Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy). Odbiory 
Techniczne będą przeprowadzana w terminach i w zakresach uzgodnionych z Zamawiającym, 
ustalonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie; 

4) Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy – należy przez to rozumieć czynność odbioru całości 

Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokół Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury z 
tytułu realizacji Przedmiotu Umowy; 

5) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) – należy przez to rozumieć czynność odbioru, potwierdzającą 

usunięcie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie 

obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wszelkie roboty i obiekty 

wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół. 
6) Odbiorze Pogwarancyjnym – należy przez to rozumieć dokonaną pomiędzy Stronami nie później niż w 

5. (słownie: piątym) dniu po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, czynność 
odbioru, mającą na celu potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad/usterek w 
Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w całym okresie gwarancji. Z czynności tej 
Strony sporządzą stosowny protokół. 

7) Dokumentacji Powykonawczej – należy przez to rozumieć komplet dokumentów obejmujący 

dokumentację projektową wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robót 
budowlanych przez Wykonawcę, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak również wszelkie 
atesty na zastosowane materiały, urządzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z obowiązującymi 
normami, protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych, prób szczelności, prób ciśnieniowych, z 
rozruchu urządzeń (jeżeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje 
obsługi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoż., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, świadectwa 
charakterystyki energetycznej (jeżeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym 
niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli dotyczy); 

8) Robotach Zamiennych – należy przez to rozumieć roboty, które nie były przewidziane do wykonania w 
treści niniejszej Umowy i jej Załączników, w tym w dokumentacji projektowej, a które to zastępują 
określone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Załączników, 
w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stało się w trakcie realizacji niniejszej 
Umowy niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy i/lub dla użytkowania 
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

9) ZNWU – należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w §15 
Umowy (jeżeli zgodnie z postanowieniami SWZ przewidywano jego ustanowienie dla danej części 
zamówienia, objętej niniejszą Umową); 

10) Harmonogramie – należy przez to rozumieć Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o którym mowa w 
§4 Umowy; 

11) PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); 

12) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.); 

13) Uodo – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1781); 

14) PrBud – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351 ze zm.); 

15) PrAut – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509); 

16) Uodp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 
699 ze zm.); 

17) k.c. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r. 
poz. 1360 ze zm.); 

18) Wyjątkowo Niesprzyjających Warunkach Klimatycznych – należy przez to rozumieć warunki, które 
łącznie: 

a) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych, determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót; 

b) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc od 
daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc. 

1) Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się sformułowaniem „dzień roboczy” należy przez to rozumieć dzień, w 
którym funkcjonuje Urząd Gminy Ochotnica Dolna, wypadający od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1920). 

 
§2 

[przedmiot Umowy] 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Pieniążkowice 

(K360251) – Dział (K360164) w km 0+007 – 2+287” 
2. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej części jako: „Przedmiot Umowy”) obejmuje realizację zadania 

wymienionego w pkt 1, w ramach którego to Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich 
elementów opisanych w dokumentacji projektowej, STWiOR, Przedmiarze. 

3. Wykonawca zrealizuje i zakończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady 
lub usterki, stosownie do postanowień Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany również 
do udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia, 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i treścią Oferty Wykonawcy. 

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dokumentacja projektowa) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o treść dokumentów 
określonych w §21 ust. 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym PrBud, a także zgodnie z decyzjami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy, wskazanymi w dokumentacji projektowej (jeżeli dotyczy). 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową roboty budowlane, 
niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w poniższych 
ustępach. 

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
8. Wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy 

muszą być fabrycznie nowe, muszą odpowiadać co do jakości, wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 
obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz muszą 
spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
dostarczone materiały i urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a także dostarczyć na swój koszt Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego wszelkie próbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz atesty 
materiałów przed ich wbudowaniem. 

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
wszelkie wymagane oryginały: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart 
produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do 
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. 
Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

10. Realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy została objęta dofinansowaniem ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) na 
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podstawie zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Czarny Dunajec 
umowy Nr 00012-65151-UM0600334/22 z dnia 21.07.2023r.  

 
§21 

[pierwszeństwo i język dokumentów] 
1. Zakres prac/robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 

dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się na Umowę. 
Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części Umowy w następującej 
kolejności: 
1) Umowa wraz z załącznikami (za wyjątkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne 

dokumenty powstałe w trakcie realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część niniejszej 
Umowy wraz z pytaniami do treści SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez 
Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr ________ z dnia 
____________ (jeżeli dotyczy); 

2) dokumentacji projektowej; 
3) STWiORB; 
4) Przedmiar robót; 
5) SWZ (w zakresie nieujętym powyżej); 
6) Oferta Wykonawcy datowana na dzień _______ wraz z załącznikami do tej oferty. 

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w §21 ust. 1 
Umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie  Wykonawcy 
występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady 
pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w §21 ust. 1 Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane  w języku 
polskim. 

4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień Umownych. 

 
§3 

[oświadczenia i ogólne obowiązki Wykonawcy, obowiązki Zamawiającego] 
1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem 
posiadającym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym 
m.in. z obszaru wykonawstwa robót budowlanych o charakterystyce zbliżonej do zamówienia 
stanowiącego Przedmiot Umowy), ważne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne 
uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, gwarantujące należyte 
wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje rękojmię należytego wykonania Przedmiotu niniejszej 
Umowy; 

2) nie są mu znane żadne okoliczności faktyczne i/lub prawne, które mogłyby uniemożliwić należyte 
wykonanie Przedmiotu Umowy; 

3) znane mu są warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności zapoznał się wnikliwie z treścią 
SWZ, w tym dokumentacją projektową, lokalizacją terenu budowy, założeniami i oczekiwaniami 
Zamawiającego co do standardów oraz jakości wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgłasza co do nich 
żadnych uwag. Wykonawca oświadcza ponadto, iż niezależnie od dokumentów stanowiących integralną 
część niniejszej Umowy, uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na 
określenie ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu 
prac/robót budowlanych i wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu oraz, że ww. 
dokumenty i informacje są dla Niego zrozumiałe i określają Przedmiot niniejszej Umowy w sposób 
wystarczający i gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności dokonywania jakichkolwiek 
uzupełnień w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nie 
ujętych w ryczałtowym wynagrodzeniu należnym Wykonawcy, określonym w §9 ust. 1 Umowy; 

4) wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy i 
jakichkolwiek dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, jako podstawy do 
kierowania roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia 
wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru i/lub kosztów robót budowlanych i pozostałych 
prac, których konieczność realizacji wynika z postanowień niniejszej Umowy i/lub charakteru 
Przedmiotu Umowy, którego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjął się Wykonawca; 

5)  zapoznał się z warunkami istniejącymi na obszarze, na którym będzie realizował Przedmiot Umowy, 
możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne 
media, możliwościami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem dróg 
dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym 
zakresie; 
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6)  jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób 
zaangażowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak również gwarantuje, że osoby te 
będą posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do zakresu czynności powierzanych im do 
wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy; 

7) jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając na umiejętnościach i wiedzy 
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest 
okoliczność, iż w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiając zainteresowany jest osiągnięciem 
konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania 
Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §19 
Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyższego stopnia 
staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, 
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz według swej 
najlepszej wiedzy i umiejętności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić: 
1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego w formie pisemnej i – niezależnie od tego - 

telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: o każdym przypadku wstrzymania 
prac/robót budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno być dokonane w 
dniu wstrzymania prac/robót budowlanych; 

2) Zamawiającego w formie pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich 
okolicznościach mających wpływ na terminową realizację Przedmiotu Umowy. 

4. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni licząc od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy; 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych składających się na 

Przedmiot Umowy; 
3) przystępowanie do czynności odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, w tym: 

Odbiorów Technicznych, Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, jak również odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu; 

4) terminowa zapłata za należycie wykonane prace/roboty budowlane; 
 
 

§4 
[terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy] 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają na dzień jej zawarcia. Przekazanie terenu 
budowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przejąć od Zamawiającego teren budowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek zakończyć realizację Przedmiotu Umowy w terminie: do dnia 31 maja 2024r. 
3. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego tempo realizacji 

Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczające, 
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego do  
zwiększenia ilości zaangażowanego w tę realizację personelu oraz sprzętu, a także podjęcia wszelkich 
działań jakie okażą się niezbędne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminu określonego w §4 ust. 2 powyżej, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej 
jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. W terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany  jest 
opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram, zawierający pozycje odpowiadające 
przedmiarom robót składających się na dokumentację projektową oraz tabele elementów scalonych. 

6. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram musi uwzględniać w swej treści: 
1) kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować roboty z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki 

krytycznej robót, tj.: terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu 
określonego w każdym elemencie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla 
każdego asortymentu robót określonych w dokumentacji projektowej (jeżeli dotyczy) oraz 
Harmonogramie oraz dla pozostałych robót; 

2) okresy na przeglądy oraz wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione 
w Umowie i jej załącznikach (jeżeli dotyczy); 

3) proponowane terminy i zakres Odbiorów Technicznych; 
4) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie i jej załącznikach; 
5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie dostaw  

materiałów i urządzeń na plac budowy (również w okresie zimowym – jeżeli dotyczy) w zakresie 
niezbędnym dla zachowania ciągłości robót; 
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6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie lub jej 
załącznikach (jeżeli dotyczy); 

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczególnych elementów robót (jeżeli 
dotyczy); 

8) rezerwy czasowe, wynikające z przyjętych technologii prowadzenia robót; 
9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporządzania Harmonogramu, okoliczności mogące mieć wpływ na 

terminowe i należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 
7. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o dokumentację projektową oraz ofertę 

Wykonawcy) i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: kosztorys sporządzony metodą uproszczoną,  który 
posłuży do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszej 
Umowie. 

8. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od 
dnia jego otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz z kosztorysem uproszczonym z 
chwilą ich akceptacji przez Zamawiającego, zostają przez Strony uczynione, kolejno: Załącznikiem nr 6 do 
Umowy (Harmonogram) i Załącznikiem nr 7 do Umowy (kosztorys). 

9. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest w 
terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub 
wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiającego, elementy. W 
przypadku wątpliwości Zamawiającego co do poszczególnych pozycji kosztorysu (względnie: ich braku w 
kosztorysie), Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupełnienia i wyznaczenia 
mu w tym celu odpowiedniego terminu (każdorazowo nie dłuższego niż 5 dni roboczych). 

10.Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie kolejności wykonania elementów 
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczególnych elementów, zmianie zakresu robót do 
wykonania w ramach poszczególnych elementów, w następujących przypadkach: 
1) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej 

przyczyny powodującej, że realizacja poszczególnych elementów w dotychczas ustalonym 
Harmonogramie jest niemożliwa; 

2) innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram. 
11.Każdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji 

Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja dokonana w trybie, o którym mowa w tym 
ustępie, nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy 
określonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w §9 ust. 1 
Umowy. 

12.Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnień 
poczynionych między Stronami w formie określonej w §4 ust. 11 powyżej. 

13.Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy realizować Przedmiot 
Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu. 

 
 

§5 
[przedstawiciele Stron i sposób porozumiewania się] 

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu na piśmie informację o 
osobie/osobach właściwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w związku z 
realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw/dokumentów 
określających zakres ich umocowania (w dalszej części Umowy również jako: „upoważniony przedstawiciel 
Wykonawcy”). 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz Inspektorów(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu 
nastąpi na piśmie w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 

3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w §5 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u której nastąpiła 
zmiana zobowiązana jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie, na piśmie, drugą Stronę, a Wykonawca – 
dodatkowo – zobowiązany jest wraz z zawiadomieniem przekazać poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopie pełnomocnictw/dokumentów określających dane oraz zakres umocowania tych osób. Zmiana ww. 
osób nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

4. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia woli i/lub wiedzy) będzie 
odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 
1) Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny 

Dunajec; Koordynator wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej 
części Umowy jako: „Koordynator”): Pan Krzysztof Łowisz – inspektor ds. Inwestycji drogowych, tel.: 18 
26 135 47, e-mail: klowisz@czarny-dunajec.pl ; 

2) Wykonawca: _________________________________________________________________ 

mailto:klowisz@czarny-dunajec.pl
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5. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub 
danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku 
korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną (jednak 
wiążąca będzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do Zamawiającego 
będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz „do wiadomości” na adres: gmina@czarny-
dunajec.pl ). Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do Wykonawcy będzie kierowana na adres 
e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2. 

7. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą elektroniczną w 
inny dzień niż dzień roboczy, uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa możliwość 
zapoznania się z jego treścią). 

8. Kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego korespondencja w ramach niniejszej Umowy będzie 
zawierać nazwę i nr Umowy. 

9. Ustanowieni przez Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie są upoważnieni do 
samodzielnego składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli, które zmierzałyby do 
zmiany, ustania bądź jakiegokolwiek uzupełnienia niniejszej Umowy. 

10.Strony zgodnie postanawiają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące odstąpienia od Umowy, będą 
składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za 
potwierdzeniem odbioru listem poleconym. 

11.Wykonawca ustanawia Kierowników Budowy oraz Kierowników Robót w osobach: 
1) ______________________, posiadającego uprawnienia w specjalności ___________________________, Nr uprawnień: 

________________________ . Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocześnie ustanowiona 
osobą upoważnioną i odpowiedzialną z ramienia Kierowników Budowy ustanowionych przez 
Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym; 

2) ______________________, posiadającego uprawnienia w specjalności __________________, Nr uprawnień: 
____________________________________; 

12.Zmiana osób wskazanych w §5 ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej skuteczności 
wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany 
osób wskazanych w §5 ust. 11 Umowy Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje proponowanych (nowych) 
osób oddelegowanych do realizacji zamówienia były co najmniej takie same, jakie były określone na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy). 

13.Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w określonym terminie zmiany 
Kierownika Budowy/ kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje On swoich obowiązków określonych 
Umową/przepisami PrBud. 

14.Zamawiający może dokonać zmian Inspektora(rów) Nadzoru Inwestorskiego w każdym czasie. 
15.Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami PrBud. 
16.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu – na każde żądanie – kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego przez wskazane w §5 ust. 11 Umowy osoby oddelegowane do 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 6 
[szczegółowe obowiązki Wykonawcy] 

1. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy należy m.in.: 
1) w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy): protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy (z chwilą protokolarnego 
przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy powstają skutki określone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilą 
protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
a) następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzonych robót; 
b) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 
c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego 

mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej okolicy. 
2) rozpoczęcie robót budowlanych w dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, wymogami sztuki 

budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa; 
4) ustanowienie kierownika(-ów) budowy / robót; 
5) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, których treść będzie 

uzgodniona z Zamawiającym (jeżeli dotyczy); 

mailto:gmina@czarny-dunajec.pl
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6) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbędnego zaplecza technicznego budowy, a 
także oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy; 

7) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie wolnym 
od stojącej wody; 

8) zabezpieczenie wszelkich znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, 
uszkodzeniem i zniszczeniem; 

9) przestrzeganie, w całym okresie wykonywania robót budowlanych składających się na Przedmiot 
Umowy, przepisów BHP zapewniających pracę w warunkach bezpiecznych i niezagrażających życiu lub 
zdrowiu osób wyznaczonych do wykonywania robót budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz osób 
trzecich; 

10) przestrzeganie przepisów p. poż. na terenie budowy; 
11) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wodę i energię 

elektryczną oraz ponoszenie kosztów zużycia tychże mediów w okresie realizacji prac/robót 
budowlanych; 

12) pokrywanie wszelkich kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie 
prowadzonych robót budowlanych. 

13) przestrzeganie w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy właściwych przepisów ochrony 
środowiska oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, włącznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od właściwej instalacji, 
do której przekazywane będą odpady (potwierdzenia należy na bieżąco przedkładać Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów w rozumieniu ww. ustawy; 

14) używanie zasobów (w tym sprzętu oraz środków transportu), których stan, liczba i wydajność będzie 
gwarantować właściwą i terminową realizację robót budowlanych składających się na Przedmiot 
Umowy; 

15) niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzech) dni kalendarzowych od powzięcia 
informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość robót lub termin ich zakończenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powoływanie się na 
te okoliczności w przyszłości; 

16) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu; 

17) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania Robót Zamiennych. 
18) przeprowadzanie na własny koszt pomiarów, prób, badań i sprawdzeń materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, w tym STWiORB; 

19) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na 
terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez właściwe organy administracji 
publicznej i instytucje zewnętrzne; 

20) bieżące (dostosowane do potrzeb związanych z postępem prac/robót budowlanych) dostarczanie 
materiałów i urządzeń niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

21) organizacja, przygotowania i użytkowania zaplecza budowy: 
− w sposób zgodny z normami i przepisami ochrony środowiska; 
− unikając uszkodzeń i/lub uciążliwości dla osób trzecich, wynikających m.in. z hałasu, skażenia, lub 

innych emisji powstałych podczas, w związku lub w następstwie realizowanych prac/robót 
budowlanych; 

− lokalizując zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, składowiska, place postojowe 
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe – w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 
terenu oraz minimalne jego przekształcenie, a po zakończeniu prac/robót budowlanych –
uporządkowanie terenu; 

− z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym m.in.: 
i. poprzez zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza 

pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi 
lub toksycznymi; 

ii.  poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 
migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 
poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia prac/robót 
budowlanych; 

− w sposób zapewniający minimalizację ilości powstających odpadów budowlanych; 
− zapewnienie ogrzewania budynków zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi; 
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− przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub – w przypadku braku możliwości 
podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej – wyposażenie go w przenośne 
sanitariaty, regularnie opróżniane lub zapewnienie odprowadzania ścieków bytowych do 
tymczasowych, szczelnych zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe, a następnie 
zapewnienie opróżniania tych zbiorników z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia, 
zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

− zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robót budowlanych przenośnych toalet oraz 
kontenerów na odpadki; 

− tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 
zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest 
wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie – jeżeli dotyczy); 

− zapewnienie przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną: stanowisk do czyszczenia 
kół pojazdów; 

22) dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z czynnościami odbiorowymi przewidzianymi 
niniejszą Umową; 

23) usunięcie i/lub naprawienie na własny koszt wszelkich szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom 
trzecim w wyniku prowadzonych robót, realizowanych dostaw i/lub świadczonych usług; 

24) zapewnienie w wymaganym stanie dróg dojazdowych do terenu budowy, bieżące usuwanie wszelkich 
nieczystości pochodzących z terenu budowy (w tym nieczystości ciekłych oraz nieczystości 
naniesionych przez sprzęt budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawców); 

25) zapewnienie dojścia i dojazdu do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 
związane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi; 

26) odwodnienie wykopów; 
27) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

działalnością Wykonawcy i/lub jego podwykonawców. Koła samochodów, sprzętu ciężkiego i in. 
powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia 
dróg dojazdowych do terenu budowy, chodników oraz innych dróg, po których porusza się sprzęt 
Wykonawcy i/lub jego podwykonawców w związku z realizacją niniejszej Umowy, spowodowane 
przez ten sprzęt, muszą być przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte lub naprawione. Działalność 
Wykonawcy i/lub jego podwykonawców związana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w 
szczególności z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budowli i 
innych obiektów zlokalizowanych przy trasach przejazdu; 

28) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji robót budowlanych przepisów szczegółowych, w tym 
m.in. przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2556 ze zm.), jak również do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
a) podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół 

tego terenu; 
b) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc 
przed zanieczyszczeniem; 

c) podjęcia wszelkich czynności prawnych jakie okażą się konieczne, zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu roszczeń prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone/egzekwowane od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 
przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. Ryzyko związane z powstaniem 
odpowiedzialności, o której tutaj mowa zostało ujęte przez Wykonawcę w wynagrodzeniu 
ryczałtowym; 

29) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawców odzieży 
roboczej – kamizelek odblaskowych z wyraźnym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy 
i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania 
wszelkich robót i prac na terenie budowy pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w §18 
ust. 1 pkt 12 Umowy. 

30) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z 
tym, że likwidacja zaplecza powinna zakończyć się najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni 
kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy; 

31) pokrywanie kosztów wszelkich pomiarów, prób, badań i sprawdzeń wykonywanych w związku z 
realizacją Przedmiotu Umowy (wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót) 
oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych oraz - 
na każde żądanie Zamawiającego: uzyskanie pozytywnych wyników prób i badań przez niezależną, 
uprawnioną jednostkę; 
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32) przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umożliwienie Przedstawicielom 
Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na teren budowy, dokonywania oględzin 
wykonywanych robót, materiałów, urządzeń i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa 
przy rozruchu urządzeń, itp.; 

33) zapewnienie - w miarę możliwości - ciągłości przejazdu dla użytkowników drogi podczas realizacji 
robót drogowych, w tym poprzez minimalizację okresów, w których przejazd drogą będzie wyłączony 
do sytuacji, gdy zamknięcie przejazdu będzie konieczne ze względu na zakres prowadzonych na 
drodze robót i/lub gdy będzie tego wymagała technologia wykonania robót (jeżeli dotyczy). W 
przypadku gdy okaże się to konieczne ze względu na wpływ realizowanych robót na organizację ruchu 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów: Wykonawca ma obowiązek na własny koszt 
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, oznakowania oraz oświetlenia tymczasowego 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa w ruchu, a także zdemontowania oznakowania po 
zakończeniu robót. Kopię projektu jw. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawców) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi 
posiadać wymagane prawem uprawnienia (jeżeli dotyczy). Cały personel Wykonawcy, skierowany do 
realizacji Przedmiotu Umowy będzie odpowiednio przeszkolony oraz każdy członek personelu będzie 
posiadał wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdującej się na powierzchni ziemi oraz 

naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć 
w trakcie prowadzenia prac/robót budowlanych; 

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sąsiadujących z terenem budowy, wyrządzone w 
związku z realizacją prac/robót budowlanych; 

3) wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac/robót budowlanych niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami określonymi w niniejszej 
Umowie. 

4. Niezależnie od postanowień §6 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, począwszy od dnia protokolarnego 
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia się robót przez Niego 
realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń oraz wyposażenia 
znajdującego się na terenie budowy. Wystąpienie szkód opisanych w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, wolnych od wad 
prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być w szczególności 
obciążone prawami osób trzecich. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu 
Umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 

6. Użyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę materiały muszą być gatunku I (pierwszego) oraz 
posiadać wszelkie wymagane prawem świadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i in. W 
przypadku powstania po stronie Zamawiającego wątpliwości co do jakości użytych materiałów i/lub 
wykonanych robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez 
niezależnych biegłych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzającym podlegają również urządzenia 
dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia badań, o których mowa w niniejszym ustępie, okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonane roboty albo dostarczone urządzenia są niezgodne z wymaganiami określonymi Umową i/lub jej 
Załącznikami, sztuką budowlaną bądź przepisami prawa, to koszty tych badań, doprowadzenia do stanu 
zgodnego z Umową (w tym wykonanie powtórnych badań potwierdzających usunięcie wad) obciążają 
Wykonawcę. W przypadku gdy wyniki badań wykażą, iż materiały bądź wykonane roboty albo dostarczone 
urządzenia są zgodne z postanowieniami Umowy i jej Załączników, to koszty przeprowadzenia tych badań 
obciążają Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wszelkie materiały i urządzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawcę muszą zostać 
uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. Dla każdego materiału i 
urządzenia Wykonawca złoży na ręce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiałowy w wersji 
papierowej, nie później niż na 4 (słownie: cztery) dni przed dostarczeniem materiału i/lub urządzenia na 
budowę. Wniosek materiałowy musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony 
mogą uzgodnić inny termin składania wniosków materiałowych. 

9. Wykonawca zapewni, żeby osoby trzecie (w tym także Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i 
oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawcę lub Podwykonawców, bez względu na formę 
zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w związku z 
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wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z tytułu szkód, za które odpowiada 
Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, 
Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie 
niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający 
będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które na mocy przepisów 
powszechnie obowiązujących lub postanowień niniejszej Umowy odpowiada Wykonawca, Wykonawca 
zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty 
sądowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastępstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca niezwłocznie 
zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z 
którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

 

§ 7 
[uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego] 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem Umowy 
oraz robotami, o których mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie, uzgodnionych 
uprzednio z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w 
szczególności poprzez: 
1) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych; 

2) zmniejszenie, pominięcie (zaniechanie) lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane 
do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te są konieczne dla  realizacji Przedmiotu Umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej; 

2. Pisemne polecenia, o których mowa w §7 ust. 1 Umowy, mogą być wydawane Wykonawcy m.in. w 
sytuacjach: 
1) gdy roboty ujęte w STWiORB nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze Robót; 
2) gdy roboty nieujęte w STWiORB nie zostały również ujęte w Przedmiarze Robót, a ich wykonanie jest 

konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 
 

§ 8 
[Roboty Zamienne/Narady koordynacyjne] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót Zamiennych, w stosunku do robót budowlanych opisanych 
w STWiORB /Przedmiarach Robót, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do należytej realizacji Przedmiotu 
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej – na zasadach określonych w poniższych 
ustępach. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego, pisemnego, opisania tych robót oraz przyczyn 
uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do 
wykonywania Robót Zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na wykonanie Robót Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (słownie: trzech) 
dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania Robót Zamiennych, celem uzyskania od tychże 
podmiotów zgody na realizację tych Robót. Z wnioskiem o wprowadzenie Robót Zamiennych może 
wystąpić również Zamawiający. W przypadku gdy wykonanie Robót Zamiennych implikuje konieczność 
zmiany wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady 
określone w §20 ust. 6 Umowy. 

3. Ustala się, że w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający organizować będzie narady 
koordynacyjne, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. Celem narad 
koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania robót objętych Przedmiotem 
Umowy. 

4. Narady koordynacyjne będą odbywały się każdorazowo w razie wystąpienia takiej potrzeby, średnio – w 
całym okresie obowiązywania Umowy - raz na dwa tygodnie. 

5. Z każdej narady Zamawiający sporządzi stosowny protokół, który po odczytaniu zostanie podpisany przez 
uczestników narady. W protokole zamieszcza się główne ustalenia zapadłe podczas narady, stwierdzone w 
robotach wady/usterki oraz terminu wyznaczone na ich usunięcie. Zamawiający przekaże, na żądanie 
Wykonawcy, uwierzytelnioną kserokopię tego protokołu. Niezależnie od obowiązku protokołowania, na 
potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej Umowy, dopuszcza się nagrywanie przebiegu narad przez 
Zamawiającego. 

6. W naradach koordynacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej: 
1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik budowy; 
2) Przedstawiciele Zamawiającego, w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Koordynator; 

7. W naradach koordynacyjnych mają prawo również uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Zamawiającego 
lub Wykonawcy – za zgodą Zamawiającego. 
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8. Koszty po stronie Wykonawcy związane z obowiązkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 
zostały przez Niego uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy. 

9. Podczas narad koordynacyjnych Zamawiający (w tym: Koordynator Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego) mogą zgłaszać Wykonawcy stwierdzone w realizowanych robotach wad/usterki i 
wyznaczać Wykonawcy na bieżąco terminy na ich usunięcie. 

10.Szczegółowe terminy narad koordynacyjnych ustalał będzie Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą. 
 
 

§ 9 
[wynagrodzenie] 

1. Z tytułu realizacji całości Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie: _________________ zł (słownie: ____________) netto, powiększone o należny podatek VAT w stawce 
_____%, w wysokości: _________________ zł (słownie: ___________), co daje kwotę brutto: _________________ zł 
(słownie: ____________), wynikające z Oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

2. Wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady i ciężary (w tym 
publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości Przedmiotu Umowy zgodnie 
z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacją projektową, niniejszej Umowy oraz pozostałych jej 
Załączników oraz że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji 
Umowy, a także wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniającym trwałość i jakość 
wykonanych robót. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 Umowy uwzględnia 
wszelkie koszty należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty: 
1) wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy 

[w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i ekspertyz, koszty 
sporządzenia wszelkich opracowań projektowo-kosztorysowych (jeżeli dotyczy), koszty ryzyk 
ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usunięcia wad i 
usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usunięcia wszelkich innych niezgodności stwierdzonych w ramach 
czynności odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy, koszty związane z udzieleniem 
rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w całym okresie ich obowiązywania); 

2) wykonania robót tymczasowych; 
3) zużycia mediów (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy; 
4) wywozu i utylizacji odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich materiałów rozbiórkowych i in.; 

3. Wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy i Jego 
odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, stąd też 
jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w §9 ust. 2 Umowy przez Wykonawcę w Jego 
Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu 
Przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
całego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robót określonych w §2 Umowy, Załącznikach do 
Umowy, w tym w treści SWZ. 

5. Wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w 
Umowie. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w §9 ust. 1 Umowy może ulec obniżeniu w przypadku: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przyszłość); 
2) rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron; 

−    w sytuacjach opisanych powyżej, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie 
faktycznie niewykonany zakres prac/robót objętych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku 
odstąpienia od Umowy: wg stanu na dzień odstąpienia, w przypadku rozwiązania Umowy za 
porozumieniem Stron: wg stanu na dzień złożenia zgodnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy 
przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys 
sporządzony przez Wykonawcę wraz z Harmonogramem. Niezależnie od postanowień zdania 
poprzedzającego, Zamawiający zastrzega, iż w celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie obniżone (w każdej z sytuacji, określonych powyżej w punktach 1 – 2) 
Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, będzie miał możliwość powołania biegłego 
rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji 
budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych) z listy biegłych prowadzonych 
przez prezesów właściwych sądów okręgowych. W takim przypadku ustalenia (wycena/opinia) 
poczynione przez biegłego rzeczoznawcę będą uznawane przez Strony za wiążące. Koszty biegłego 
ponosi: w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy: tenże Wykonawca, zaś w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron – 
każda ze Stron po połowie. 
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7. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw wynikających z 
niniejszej Umowy – w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących 
Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy również praw 
związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i §2 Kodeksu 
cywilnego (zakaz cesji wierzytelności i praw przysługujących Wykonawcy bez zgody Zamawiającego). 

 

§ 91 
[Waloryzacja wynagrodzenia i pozostałe przypadki zmiany wynagrodzenia] 

1. Ustala się następujące przypadki i zasady zmian ustalonego w §9 ust. 1 wynagrodzenia: 
1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) – w takim wypadku wynagrodzenie 
należne Wykonawcy może ulec zmianie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w 
wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości 
zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń 
pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) 
lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego 
zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego, 
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy. W 
takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, iż zmiana, 
o której mowa w niniejszym punkcie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w 
szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w tym punkcie, przedstawiając jego 
kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, jak również wskazując 
okres ich zatrudnienia. 

2) w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
zmianie może ulec wynagrodzenie należne Wykonawcy o wykazaną przez Niego wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie On zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 
tej zmiany. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 
uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na 
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w 
momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy. W takim wypadku: 
Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, iż zmiana, o której mowa w 
niniejszym punkcie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże 
wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w tym punkcie, przedstawiając jego kalkulację wraz z 
oświadczeniem o liczbie osób, o których tutaj mowa, jak również wskazując okres ich zatrudnienia; 

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat od pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 
2023 r. poz. 46), zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Niego wartość 
wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych (w dalszej części jako: „PPK”). Zmiana wysokości 
wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu 
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynikającej z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. 
W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, iż 
zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w 
szczególności wykaże wzrost kosztu, o którym mowa w tym punkcie, przedstawiając jego kalkulację 
wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących Przedmiot Umowy. 

4) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmianie może ulec wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w postanowieniach §91 ust. 4 Umowy; 

5) w przypadku zaistnienia pozostałych okoliczności określonych w niniejszym paragrafie;  
2. W terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,  

o którym mowa odpowiednio w §91 ust. 1 pkt 1,2 lub 3, Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę na 
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją Wykonawcy, bądź zgłosi na piśmie 
zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 
(słownie: siedmiu) dni od ich otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie 
poprawności kalkulacji uprzednio przekazanej Zamawiającemu, do której ten ostatni zgłosił zastrzeżenia. 
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Procedurę ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w 
zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla 
Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 
przepisów, o których mowa odpowiednio w §91 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 Umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i 
do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub 
niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj. imiennej listy osób, o których mowa w §91 ust. 1 
pkt 1 i 2, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób na budowie i in. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na 
koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (co Wykonawca ma obowiązek wykazać we 
wniosku skierowanym do Zamawiającego), nastąpi zmiana wynagrodzenia w taki sposób, że wartość brutto 
robót budowlanych i towarzyszących im dostaw (jeżeli dotyczy) przewidzianych do odbioru po dniu 
wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tychże 
prac robót budowlanych i towarzyszących im dostaw (jeżeli dotyczy) zostanie doliczona kwota podatku 
VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień odbioru tych robót budowlanych i towarzyszących im 
dostaw (jeżeli dotyczy). 

5. Kwoty płatne Wykonawcy tytułem wynagrodzenia będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 
cen zgodnie z poniższymi ustępami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest 
objęta postanowieniami niniejszej Umowy, będzie się uważało, iż wynagrodzenie wskazane w §9 ust. 1 
Umowy uwzględnia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy – nie podlegają 
wartości wprowadzone do Umowy na podstawie §20 Umowy. 

6. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. 

7. Jako podstawę zmiany wynagrodzenia przyjmuje się wskaźnik wzrostu lub spadku wskaźnika 
publikowanego miesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym 
GUS tablica 37 Wskaźniki Cen Nakładów Inwestycyjnych i Produkcji Budowlano – Montażowej, miesiąc do 
miesiąca, na stronie internetowej GUS. 

8. Zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik, obliczony według 
zasad określonych według ust. 9 poziomu równego lub wyższego niż 1,02 lub równego lub niższego niż 0,98 
w stosunku do wskaźnika ogłoszonego dla miesiąca i roku, w którym zawarto Umowę. Zmiana 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

9. Aby wyznaczyć wskaźnik składany zmiany cen dla okresu od daty podpisania Umowy do daty pierwszej 
waloryzacji należy przemnożyć przez siebie ogłaszane (dostępne na dzień przeliczenia) kolejne miesięczne 
wskaźniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym należy w poszczególnych działaniach mnożenia 
zaokrąglać do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostaną przyjęte 
wskaźniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100. 

10. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 9 ustala się według stanu obowiązującego na 181. (słownie: sto 
osiemdziesiąty pierwszy) dzień licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 zd. 3 i ust. 
6 waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie pozostałe do wypłaty i nie przewiduje się aktualizacji raz 
ustalonego wskaźnika. 

11. W przypadku zaniechania ogłaszania wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady 
zmiany wynagrodzenia określone w Umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot, który go wydaje. 

12. Łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy 
3% (słownie: trzech procent) maksymalnego (łącznego) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 
Umowy, co oznacza, że wynagrodzenie nie zostanie podwyższone ani obniżone o więcej niż 
____________________ zł (słownie: ___________________________________). 

13. Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 5 – 12 powyżej wymaga zawarcia pomiędzy Stronami 
aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu do Umowy w przypadku 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim przypadku 
postanowienia aneksu obowiązywać będą od miesiąca, od którego wynagrodzenie będzie podlegać 
waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o 
zapłatę odsetek w przypadku wypłaty wyrównania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

14. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wpływa na 
skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia, która wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego,  
w którym zostały spełnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia. 

15. Zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją, o której mowa w ust. 5 – 14 nie wymaga zmiany wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5 – 14, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
zostały następujące warunki: 
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1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

17. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 obowiązywać będzie od dnia podpisania 
pomiędzy Stronami aneksu do Umowy i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie 
zmian stosownych przepisów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie wcześniej niż od 
dnia złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 powyżej. 

18. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub w ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 powyżej 
powinien zawierać oświadczenie Strony domagającej się zmiany wraz z uzasadnieniem oraz przywołaniem 
(załączeniem) odpowiednich dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w przywołanych 
ustępach na wynagrodzenie Wykonawcy. 

§ 10 
[zasady rozliczeń i płatności] 

1. Podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 
Przedmiotu Umowy stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę, po dokonania Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w oparciu o Protokół Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy niezwierający w swej treści wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych 
Przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2. Do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) kopię sporządzonego przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym 

zakresem prac/robót budowlanych, które zostały zrealizowane przez podwykonawców i/lub dalszych 
podwykonawców lub do którego Wykonawca załączy kopię podpisanych przez odpowiednie strony 
protokołów odbioru części prac/robót budowlanych wykonanych przez podwykonawców i/lub 
dalszych podwykonawców w ramach odbieranych prac/robót budowlanych (dotyczy sytuacji, gdy 
Wykonawca podczas realizacji zamówienia korzysta z usług podwykonawców); 

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i/lub 
dalszych podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót, dostaw i usług, objętych przedkładaną 
fakturą Wykonawcy; 

3) dowody zapłaty, stwierdzające uregulowanie wymagalnych należności (wynagrodzenia) 
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, realizujących roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, 
objęte odbiorem. Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym punkcie są – według wyboru 
Zamawiającego – faktury, wyciągi z rachunków bankowych, oświadczenia osoby uprawnionej do 
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), złożone w oryginale. Oświadczenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych 
należności z tytułu realizacji robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców i inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich należnych wynagrodzeń 
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów, o 
których mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, aż do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. 
Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym termin przewidziany na zapłatę 
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym 
wstrzymanie zapłaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy i Podwykonawcy do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, o 
których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)]. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów, o 
których mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 
wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w tych punktach, aż do czasu przedłożenia przez 
Wykonawcę tych brakujących dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej w zdaniu 
poprzedzającym termin zapłaty co do zatrzymanej części wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do 
momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym wstrzymanie zapłaty części 
wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności co do tej części i nie 
uprawnia Wykonawcy do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, o których 
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)]. 
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5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości co do prawdziwości/autentyczności dokumentów składanych wraz z fakturami. 

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury z tytułu realizacji 
Przedmiotu Umowy nie wcześniej niż w dniu sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy, uprawniającego Wykonawcę do zafakturowania wynagrodzenia 
określonego niniejszą Umową. Należność Wykonawcy wynikająca z poprawnie wystawionej faktury, za 
należycie zrealizowany Przedmiot Umowy, będzie płatna w drodze uznania odpowiednią kwotą rachunku 
bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wpływu do 
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której Wykonawca dołączył komplet 
dokumentów wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony zastrzegają, iż w sytuacji, gdy termin 
płatności wynagrodzenia objętego fakturą przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, zapłata nastąpi 
w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Do faktury (wystawionej w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy) Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakresów robót budowlanych, dostaw i usług wykonanych 
zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz o pełnym ich 
rozliczeniu. W przypadku nieprzedłożenia ww. oświadczeń, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 
określone w §10 ust. 4 Umowy. 

9. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, należy przez to rozumieć również 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

10.Zamawiający będzie realizować płatności na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności (MPP/split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 
określonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11.W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę: 
1) w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od wykazanej 

w kopii, 
2) niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy, 
3) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane, 
4) opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej 

Umowy lub jej załącznikiem (Ofertą), 
5) potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru, 
− będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na 
Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

12.Faktura wystawiona przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będzie wskazywała: jako 
Nabywcę i Odbiorcę: Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 
735-28-43-273 

 

§ 11 
[odbiory] 

1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą stosowane następujące odbiory: 
1) Odbiór(odbiory) robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) Odbiór (odbiory) Techniczny(-e); 
3) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy; 
4) Odbiór(odbiory) Gwarancyjne; 
5) Odbiór Pogwarancyjny. 

2. W zakresie dotyczącym odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu (§11 ust. 1 pkt 1 Umowy) 
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o gotowości odbiorowej tych robót Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na piśmie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 (słownie: 
trzech) dni, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopełnienie powyższego wymogu 
zawiadomienia będzie skutkowało koniecznością udokumentowania przez Wykonawcę prawidłowej 
realizacji tychże robót. Koszt ewentualnych odkrywek w całości obciąża Wykonawcę. 

3. W zakresie dotyczącym Odbioru (-ów) Technicznego (-ych) (§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): będą one 
każdorazowo przeprowadzane pomiędzy Stronami w terminach określonych w Harmonogramie, w którym 
prace/roboty budowlane są wykonywane. Na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone Wykonawcy, 
najpóźniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikającego z Harmonogramu 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć podczas czynności odbiorowych dokumenty, o których mowa w §2 
ust. 10 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilości i jakości wykonanych 
prac/robót (elementów prac objętych danym Odbiorem Technicznym) oraz zgłosi ewentualne wady w 
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tychże pracach/robotach. Do czynności Odbioru Technicznego znajdują zastosowanie postanowienia §11 
ust. 10 pkt 1 i §11 ust. 12 Umowy, z tym że terminy ustalone na usunięcie wad stwierdzonych podczas 
Odbioru Technicznego mogą być – na uzasadniony wniosek Wykonawcy – dłuższe od tam wskazanych. 

4. W zakresie dotyczącym Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 3 Umowy) Wykonawca 
zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość odbiorową nie później niż w ostatnim dniu terminu 
wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu następujące, kompletne dokumenty sporządzone w języku polskim: 
1) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud; 
2) kompletną Dokumentację Powykonawczą (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

wyrazić zgodę na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej – lub jej części - w terminie późniejszym, 
wskazanym przez Zamawiającego). 

5. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w §11 ust. 4 Umowy 
w terminie tam wskazanym, Zamawiający – aż do momentu dostarczenia mu przez Wykonawcę kompletu 
ww. dokumentów - jest uprawniony do odmowy przystąpienia do czynności Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Zamawiający wyznacza rozpoczęcie czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy i przystępuje do 
tychże czynności w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zgłoszenia gotowości odbiorowej przez 
Wykonawcę. 

7. Termin zakończenia czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 7 
(słownie: siedem) dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie 
wlicza się okresów, w których Wykonawca pozostawał w zwłoce w dostarczeniu dokumentów, o jakiej 
mowa w §11 ust. 5 Umowy oraz okresów na usunięcie wad, o których mowa w §11 ust. 9 Umowy. 

8. Odbiór Końcowym Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Komisję Odbiorową składającą się 
z: Przedstawicieli Zamawiającego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz 
Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upoważnionej z ramienia Wykonawcy 
do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynności 
Odbioru Przedmiotu Umowy mogą być obecne również inne osoby zaproszone przez Zamawiającego. 
Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie zawierał 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy na usunięcie stwierdzonych podczas 
odbioru wad w Przedmiocie Umowy. 

9. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy wad dla 
poszczególnych asortymentów robót nie mogą być dłuższe aniżeli 7 (słownie: siedem) dni roboczych od 
daty stwierdzenia danej wady z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Jeżeli technologia robót lub 
inne okoliczności obiektywnie uniemożliwiają usunięcie wad w terminie wskazanym w zdaniu 
poprzedzającym (która to okoliczność musi zostać potwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego), Strony uzgodnią inny termin usunięcia wad. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony 
porozumienia co do terminu, w którym wady mają zostać usunięte, decyduje termin wyznaczony przez 
Zamawiającego. 

10. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady Przedmiotu 
Umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) w przypadku wad istotnych, limitujących możliwość odbioru, a nadających się do usunięcia: 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru – do czasu usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych wad istotnych i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, z 
zastrzeżeniem postanowień §11 ust.9 Umowy; 

2) W przypadku wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony: 
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – do 

obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
obniżone Zamawiający zastrzega możliwość powołania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcą) 
biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie budownictwa ogólnego, 
konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych). Koszt wynagrodzenia 
należnego biegłemu może zostać pokryty z ZNWU (jeżeli jego ustanowienie przewiduje min. 
Umowa) lub potrącony z najbliższą wierzytelnością Wykonawcy. Ustalona przez biegłego wartość - o 
jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone – jest wiążąca pomiędzy Stronami. W przypadku 
nieosiągnięcia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą porozumienia co do osoby wyznaczonej na 
biegłego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego 
wyznaczenia osoby biegłego spośród osób wpisanych na listy biegłych prowadzonych przez 
prezesów właściwych sądów okręgowych; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – do 
odstąpienia od niniejszej Umowy albo żądania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiórki elementów 
Przedmiotu Umowy posiadających takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy w tej części po raz 
drugi. 
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11.W przypadku gdy Zamawiający podczas Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie stwierdzi wad 
istotnych w Przedmiocie Umowy, które limitują możliwość odbioru Przedmiotu Umowy lub gdy – w sytuacji 
opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy – wady Przedmiotu Umowy zostały przez Wykonawcę usunięte, Strony 
sporządzą Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

12.W przypadku wad nieistotnych, nielimitujących możliwości dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy przez Zamawiającego – Zamawiający dokona Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, a w treści 
protokołu opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, z zastrzeżeniem 
postanowień §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wad Zamawiający, 
niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może, wedle swojego wyboru: wyznaczyć 
Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady/usterki albo zlecić usunięcie wady/usterki osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu 
do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

13.W zakresie dotyczącym Odbioru (odbiorów) Gwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on 
przeprowadzony pomiędzy Stronami każdorazowo w terminie 3 (słownie: trzech) dni, licząc od dnia 
następującego po dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę okoliczności usunięcia 
zgłoszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgłoszonej w okresie obowiązywania rękojmi lub 
gwarancji jakości. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wad/usterki Zamawiający, niezależnie od 
możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może, wedle swojego wyboru: wyznaczyć Wykonawcy 
dodatkowy termin na usunięcie wady/usterki albo zlecić usunięcie wady/usterki osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do wykonania 
tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

14.W zakresie dotyczącym Odbioru Pogwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 5 Umowy): o terminie czynności odbioru 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę (czynność odbioru winna zostać przeprowadzona najpóźniej w 5. 
(piątym) dniu po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę). 

 
 

§ 12 
[rękojmia i gwarancja jakości] 

1. Wykonawca, z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 
udziela Zamawiającemu: __________ – miesięcznej gwarancji jakości  na Przedmiot Umowy. 

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
Przedmiotu Umowy, wynikającej z Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady wynosi 60 (słownie: 
sześćdziesiąt) miesięcy i biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Do biegu terminu 
rękojmi za wady i gwarancji jakości stosuje się art. 581 k.c. 

3. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień 
przysługujących z gwarancji jakości. W odniesieniu do każdej kolejnej wykrytej wady prac/robót 
budowlanych (i/lub elementów w tym zamontowanych urządzeń i zakupionego wyposażenia) Zamawiający 
nie jest związany wybranym przez siebie uprzednio reżimem (rękojmia/gwarancja) i może skorzystać z 
innego uprawnienia, wynikającego także z innego, niż wybrany uprzednio, reżimu odpowiedzialności. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek, powołując się na  nadmierne 
koszty lub inne trudności. 

5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przez Niego urządzenia i elementy wyposażenia objęte są gwarancją 
jakości udzieloną przez ich producentów (jeżeli dotyczy). 

6. Naprawy gwarancyjne urządzeń i wyposażenia będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu ich 
użytkowania. 

7. Zgłoszenia wszelkich wad/usterek będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby przez 
Niego wyznaczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w 
§5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjęcie zgłoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę. 

8. Każdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urządzeń i/lub wyposażeni nie 
może przekroczyć 5 (słownie: pięciu) dni licząc od dnia zgłoszenia lub może nastąpić w innym terminie – 
uprzednio pisemnie (w tym również w drodze wiadomości e-mail) uzgodnionym z Zamawiającym (W 
przypadku braku osiągnięcia pomiędzy Stronami porozumienia co do terminu usunięcia wady, decyduje 
termin wskazany przez Zamawiającego). 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urządzeniach lub elementach 
wyposażenia, w terminie wyznaczonym na ich usunięcie (stosownie do postanowień §12 ust. 8 Umowy) lub 
odmówi ich usunięcia, to Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu uprawnienia do naliczenia kary 
umownej, może zlecić usunięcie tych wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności 
uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do dokonania tych czynności na koszt 
Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się), z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady. 

10. Każdorazowe usunięcie wad/usterek powinno zostać potwierdzone przez Strony w formie protokołu  
(Odbiór Gwarancyjny). 
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11.Obowiązki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytułu rękojmi realizowane są przez 
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 Umowy. 

12.W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze 
Stron, okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem następującym po dniu sporządzenia przez Strony 
protokołu odbioru zrealizowanych do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy prac/robót budowlanych. 
Okoliczność powierzenia innemu wykonawcy dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robót 
budowlanych. 

13.Udzielona rękojmia i gwarancja jakości, w tym uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tego tytułu, nie 
naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

14.Niniejsze postanowienia zastępują dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 5772 k.c. 
 
 

§ 13 
[obowiązek zatrudnienia pracowników oddelegowanych przez Wykonawcę 

do wykonywania robót budowlanych na podstawie stosunku pracy] 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi 

podwykonawcy), w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy, 
osoby wykonujące czynności określone w SWZ jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 
z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przesłanki określone w art. 22 §1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W przypadku powierzenia przez 
Wykonawcę (Podwykonawcę) realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu 
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się do Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawcę (dalszego 
Podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 2 poniżej, jeżeli wykonanie tych 
czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 

2. Wymóg określony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących niesamodzielne czynności 
(tj. osób nie będących Kierownikiem Budowy, kierownikami robót, Projektantami poszczególnych branż, 
geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji robót – bezpośrednie wykonywanie robót 
budowlanych. – prac ogólnobudowlanych. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie spełniania przez 
te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności wskazane w §13 ust. 2 Umowy na 
podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie spełniania ww. 

wymogów; 
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie 
Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3 (słownie: 
trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez Niego wskazanym, 
niektóre lub wszystkie niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa 
w §13 ust. 1 i 2 Umowy, tj.: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §13 ust. 2 Umowy. Oświadczenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
b) datę złożenia oświadczenia; 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju 
umowy o pracę, daty zawarcia umów o pracę i zakresów obowiązków tych pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy); 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit. a – c 
oraz podpis pracownika; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
(dalszego Podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującego/-ych dla potrzeby 
realizacji Przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2. 
powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Dostarczona Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być zanonimizowana w sposób 
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zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w 
szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
(dalszego Podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika(ów) przez 
pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, 
pobytu i in., nr PESEL pracowników); 

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, żądanych przez 
Zamawiającego dowodów, o których mowa w §13 ust. 4 pkt 1 – 5 Umowy, w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia pracowników na 
podstawie stosunku pracy, o którym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego 
Podwykonawcę) ww. wymogu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym 
paragrafie. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez  
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) przepisów prawa pracy, Zamawiający jest 
uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u 
ww. podmiotów. 

8.  Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo 
postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogów 
określonych w niniejszym paragrafie. 

9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o których tam mowa, w szczególności, gdy: 
złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości 
Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 

 
 

§ 14 
[podwykonawstwo] 

1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, zawartą pomiędzy 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2. W przypadku powierzenia części prac/robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia należnego tym 
podwykonawcom z tytułu realizacji tych prac/robót budowlanych. 

3. Powierzenie wykonania części prac/robót budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i/lub zaniechania 
podwykonawców (dalszych podwykonawców) i ich pracowników jak za własne działania, uchybienia lub 
zaniechania. 

4. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy]. 

5. Zamawiający, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa 
w §14 ust. 4 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu, gdy: 
1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 

dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy (odpowiednio: 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) robót budowlanych; 

2) przewiduje, że wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) należne z tytułu 
zrealizowania określonego zakresu prac, jest wyższe aniżeli wynagrodzenie należne Wykonawcy od 
Zamawiającego za przedmiotowy zakres prac; 
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3) przewiduje dłuższy termin realizacji powierzonych prac/robót budowlanych niż ten, który został 
określony w Umowie łączącej Zamawiającego z Wykonawcą; 

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespełnienia następujących wymagań: 
a) projekty umów przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne 

postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres 
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin 
lub terminy wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo muszą być zgodne z terminami 
wykonania robót określonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie; 

b)  projekt umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nie mogą zawierać 
postanowień: 
− uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio – w przypadku umów 
o dalsze podwykonawstwo: od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

− uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
odbioru zleconego umową o podwykonawstwo zakresu robót przez Zamawiającego; 

− uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego; 

− dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez 
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) w formie zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo 
(dalsze podwykonawstwo); 

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów 
prac/robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego oraz zawierać zapisy o konieczności określania w protokołach 
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac. Terminy odbiorów robót 
muszą być krótsze od terminów odbiorów tychże robót określonych dla Wykonawcy w niniejszej 
Umowie lub tożsame z tymi terminami; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w 
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z tym że 
termin ten powinien być tak określony, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy od Zamawiającego za zakres prac/robót zlecony podwykonawcy; 

e) okres rękojmi wskazany w projekcie umowy z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) nie może 
upływać wcześniej niż okres rękojmi określony w niniejszej Umowie; 

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień, o których mowa w §13 ust. 8 Umowy; 
g) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w 

formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących 
Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o 
podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia 
kształtujące praw i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

5) gdy projekt umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 
określonym w §14 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu tejże umowy o 
podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia jej otrzymania może zgłosić 
pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełniania wymagań określonych w §14 ust. 5 Umowy. 
Niezgłoszenie, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, pisemnego sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za  
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
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przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 złotych. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie podwykonawca (dalszy 
podwykonawca), przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

9. W przypadku przedłożonych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o których mowa w §14 
ust. 8 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę, wzywając Go jednocześnie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

10.W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje się 
odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 – 9 Umowy. 

11.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

12.Zmiana podwykonawców, współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie stanowi 
zmiany Umowy w rozumieniu Działu VII Rozdziału 3 PZP. 

13.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) 
od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objętego umową o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), 
jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje Podwykonawca (dalszy 
Podwykonawca), nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych 
niniejszą Umową, jak również w przypadku gdy nie dają rękojmi należytej i terminowej realizacji robót, 
dostaw i/lub usług powierzonych do wykonania temu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy). 

14.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio: przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15.Wynagrodzenie, o którym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy). 

17.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia – w terminie 7 
(słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania – uwag (w formie pisemnej) dotyczących zasadności 
dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem Podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym, 
Zamawiający jest uprawniony: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) – 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  
albo: 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub 

dalszego Podwykonawcy) – w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo: 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaże zasadność takiej zapłaty. 
19.W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezpośredniej zapłaty, o 

której mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (dalszemu 
Podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy. 
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21.Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jeżeli przepisy 
PZP nie stanowią inaczej. 

22.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

23.W przypadku, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający żąda, by Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
 

§ 15 
[zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 % (słownie: pięciu 
procent) całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie: 
_______________ zł (słownie: _______________________) w formie: ___________________________ . Dokument 
potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

2. ZNWU służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku  do 
Wykonawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy, w tym w szczególności 
– lecz nie tylko: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie Ubezpieczenia, roszczeń 
Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji, kosztów związanych 
z wykonaniem zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z ZNWU 
bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. 

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawcę całości Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy: 
1) 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) wysokości ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciągu 30 

(słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, co nastąpi z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy; 

2) 30 % (słownie: trzydzieści procent) wysokości ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone Wykonawcy 
w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie obowiązywania rękojmi za wady. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłużenia ważności ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej w terminie 30 (słownie: 
trzydziestu) dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego ZNWU bez konieczności kierowania 
do Niego odrębnych wezwań przez Zamawiającego. Jeżeli przedłużenie ważności ZNWU następuje w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej uwzględniał zmianę terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz zmianę 
terminów rękojmi. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §15 ust. 4 Umowy, 
niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający będzie 
uprawniony do: 
1) zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniądzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedłużony okres 

realizacji Przedmiotu Umowy - albo: 
2) dokonania czynności, o której mowa w §15 ust. 10 zd. 2 Umowy; 

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy ZNWU, 
stosownie do treści art. 451 PZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie 
powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zmiany formy ZNWU z pieniężnej na gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, 
Zamawiający wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał 
lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady. 

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pieniężnej na gwarancję bankową lub 
ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w formie 
gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. 
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9. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniądzu nastąpi waz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym środki wpłacone na poczet ZNWU były zdeponowane, z pomniejszeniem o koszty 
prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10.Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji określonej 
w art. 452 ust. 9 PZP, nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku braku 
zadośćuczynienia przez Wykonawcę obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, Zamawiający 
zmienia formę ZNWU na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

11.W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić pisemną 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 
 

§ 16 
[ubezpieczenie] 

Nie dotyczy 
 

§ 17 
[przetwarzanie danych osobowych] 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 
Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 
Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych 
osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od 
Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w związku i dla 
potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych m.in. 
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

 

§ 18 
[kary umowne] 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku: 
1) zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy względem terminu 

określonego w §4 ust. 5 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupełnień względem terminu  określonego w 
§4 ust. 9 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w §4 ust. 
2 Umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, wad/usterek 
powstałych w wykonywanych robotach i/lub urządzenia i/lub elementach wyposażenia w terminie 
wyznaczonym na ich usunięcie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy – w wysokości 0,05% wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) nieusunięcia wad stwierdzonych podczas czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, w 
terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,1 % 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy; 

6) przerwy w realizacji robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, trwającej łącznie (tj. w całym Okresie realizacji robót budowlanych) dłużej niż 7 
(słownie: siedem) dni – w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy trwającej ponad te 7 (słownie: siedem) dni; 

7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę – w wysokości 0,02 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

8) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy – w wysokości 5 000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek; 
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9) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

10) niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w §13 ust. 1 i ust. 2 
Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta 
złotych 00/100), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

11) uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych określonych w §13 
ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypełnienia obowiązków określonych w §13 ust. 4 Umowy i w terminie 
ustalonym zgodnie z tym postanowieniem – w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 
złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

12) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w §6 ust. 1 pkt 29 Umowy – w wysokości 50,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji i terminie, o których 
mowa w §14 ust. 9 Umowy – w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy 
taki stwierdzony przypadek; 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku: 
1) zwłoki Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy względem terminu określonego w 

§3 ust. 4 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, wyłączając przypadki 
określone w §19 ust. 1 Umowy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 
ust. 1 Umowy; 

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do żądania kary umownej wystawi notę 
obciążeniową dla Strony zobowiązanej do jej zapłaty na kwotę równą wysokości naliczonej kary umownej, z 
terminem płatności wynoszącym 7 (słownie: siedem) dni, licząc od dnia doręczenia Stronie zobowiązanej 
do zapłaty wezwania do zapłaty wraz z tą notą obciążeniową. Dodatkowo, w odniesieniu do kar umownych 
naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający ma możliwość potrącenia wierzytelności 
Zamawiającego z tytułu kary umownej z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy wynikającą z niniejszej 
Umowy (choćby ta ostatnia nie była jeszcze wymagalna) albo zaspokoić swą wierzytelność z ZNWU (jeżeli 
niniejsza Umowa przewiduje jego ustanowienie). 

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony wynosi 
20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych – określonych w Kodeksie cywilnym - 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 
realnie poniesionej szkody. 

6. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub ich potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
skorzystanie przez Zamawiającego z ZNWU nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku realizacji 
Przedmiotu Umowy, w tym spełnienia jakiegokolwiek obowiązku określonego niniejszą Umową. 

 
 

§ 19 
[przypadki odstąpienia od Umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy: 
1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie  można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2. W przypadku, o którym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 
której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w §19 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar umownych 
określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania. 



- 
Miasto i Gmina Czarny Dunajec                                                                       znak sprawy:   RB.271.22.2023 

 

Przebudowa drogi gminnej Pieniążkowice (K360251) – Dział (K360164)  
w km 0+007 – 2+287 

 

Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SWZ opr. P.Z. str. 27 

 

4. Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c., 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części i bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: 
1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu Przedmiotu Umowy, przekraczającej 14 

(słownie: czternaście) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 2 Umowy; 
2) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w dostarczeniu Zamawiającemu kosztorysu lub 

Harmonogramu, przekraczającej 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych w stosunku do terminu 
określonego w §4 ust. 5 Umowy; 

3) jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie; 
4) gdy wskutek postępowania prowadzonego przez właściwe organy dojdzie do zajęcia majątku 

Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 
5) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS); 
6) realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na Przedmiot Umowy w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową; 
7) zaistnienia sytuacji którejś z sytuacji określonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy; 
8) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej 

Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy; 
9) zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy (na zasadach określonych w §14 Umowy) lub w przypadku konieczności 
dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na sumę większą niż 5% wartości Umowy; 

5. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia 
zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ust. 4, uprawniającej Go do odstąpienia. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 
Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od całości 
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) – w razie 
niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze 
skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 
1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) natychmiastowo zabezpieczyć teren budowy; 
b) wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót niezbędnych do 

zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 
c) wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 
d) uporządkować teren budowy; 
e) przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac/robót 
w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiającego lub innego upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, stanowi podstawę do dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami; 

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej inwentaryzacji, 
Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi trzeciemu (np.: 
biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegłych prowadzonych przez prezesów 
właściwych sądów okręgowych), którego ustalenia stanowić będą podstawę do rozliczenia między 
Stronami. Osoba wykonująca inwentaryzację (osoba biegłego) powinna być uzgodniona przez Strony. 
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie 
wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sporządzeniu inwentaryzacji przez 
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu udokumentowane koszty 
zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji; 

4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część Przedmiotu Umowy wraz z 
protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonaną część 
Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną inwentaryzację i kosztorys, o którym 
mowa w §4 Umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części Przedmiotu 
Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za utratę lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części 
Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex 
nunc), Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy 
wykonany do dnia odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy 
rękojmi i gwarancji jakości, na warunkach określonych w §12 Umowy. 

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od Umowy w tym koszty podjęcia czynności, o których mowa w pkt 1 
powyżej ponosi Strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od niniejszej Umowy. 
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8. Odstąpienie od niniejszej Umowy (w całości lub w części) nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia 
Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 

9. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za których realizację w Umowie określono 
wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 
niewykonanej części. Ilość robót zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy zostanie  ujęta w 
inwentaryzacji. 

 

§ 20 
[zmiany Umowy] 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku 
zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 
1) zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ, w tym 
dokumentacji projektowej, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub 
kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu 
Umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, 
powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac/robót budowlanych, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych 
parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji 
Zamawiającego; 

c) odmienne od przyjętych w SWZ, w tym dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące 
niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych lub czasowych; 

d) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze względu na 
zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub 
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy złożony w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania 
elementów robót lub zostaną wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iż proponowane 
przez tego Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę rozwiązanie jest równorzędne 
lub lepsze od tego, jakie zostało określone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje 
zwiększenia kosztów robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt 
lub rozwiązanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iż dokonanie zmiany uzasadnione jest 
warunkami technicznymi, użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsięwzięcia 
budowlanego oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 powyżej, możliwa jest 
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiałów i technologii 
wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji 
obiektów budowlanych i urządzeń, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność 
zmiany. 

2) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji 
publicznej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których 
działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie 
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności: 
a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których są obowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy postanowień niniejszej 
Umowy; 

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

c) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych w zamówieniu; 
d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, uzgodnień, 

pozwoleń, itp.; 
− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 powyżej, możliwa jest 

zmiana: terminów realizacji Przedmiotu Umowy – o okres wynikających z opisanych powyżej czynności; 
3) zmiany osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora nadzoru 

inwestorskiego: 
a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogą zastąpić nowe osoby, o ile nowe 

osoby spełniają co najmniej minimalne warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian Umowy; 
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b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w każdym czasie; 
− zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika robót może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy 

z tym, że nowa proponowana osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone dla kierownika 
budowy lub odpowiednio: kierownika robót określone w warunkach udziału w postępowaniu, 
dotyczące zdolności zawodowej. 

4) zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) Siłą Wyższą; 
b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi, terenowymi 

i/lub wodnymi, przez co również należy rozumieć wystąpienie warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystąpienia niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

c) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż w skazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

d) wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

e) wystąpieniem konieczności wykonania Robót Zamiennych wstrzymujących (opóźniających) 
realizację robót zasadniczych, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze 
technicznym lub eksploatacyjnym; 

f) zmiany spowodowane Wyjątkowo Niesprzyjającymi Warunkami Klimatycznymi, uniemożliwiającymi 
prowadzenie prac lub robót stanowiących Przedmiot Umowy, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, 
przeprowadzenia prób lub sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów nie jest następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

g) kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym 
inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub ryzyka wystąpienia kolizji, włącznie z czasowym 
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy; 

h) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniałości, monet, przedmiotów 
wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod 
względem geologicznym czy archeologicznym); 

i) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, niezbędnych do 
należytego wykonania robót, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 powyżej, możliwa jest 
zmiana: sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również zmiana lokalizacji 
wznoszonych obiektów budowlanych i/lub urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku 
zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 4 lit. a) b), c), d), e) i/lub h) powyżej, możliwa jest również 
zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość zaoszczędzonych kosztów lub 
zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych 
kosztów Wykonawcy. 

2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego 
przez Zamawiającego bądź osoby przez Niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy, 
zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź 
też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 

3. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania zmiany Umowy na podstawie 
okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności, stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się 
o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy. 

5. Wniosek, o którym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawierać w szczególności: 
1) propozycję zmiany; 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie konkretnej 

podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej z PZP); 
3) Kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia); 
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6. Kalkulacja wynagrodzenia, o której mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzględnieniem 
pozycji ujętych w kosztorysie, o którym mowa w §4 Umowy, a w przypadku braku adekwatnych pozycji w 
kosztorysie: cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie 
branżowym: Sekocenbud dla województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym kalkulacja jest sporządzana. 

7. W terminie do 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do 
Umowy albo o konieczności przedłożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) dodatkowych 
dowodów i/lub informacji o okolicznościach uzasadniających zmianę albo o braku akceptacji na dokonanie 
zmiany Umowy. 

8. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do 
takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić Zamawiający. 

9. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W 
takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 

 
§ 21 

[postanowienia końcowe] 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności PZP, PrBud i przepisów 
wykonawczych do tychże oraz przepisy k.c. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oświadczenie 
woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z 
oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie pisemnej. 

4. Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz załącznikami stanowi integralną całość. 
5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej 

Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub 
rozwiązaniem, Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dokumentacja projektowa); 
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 
3) Załącznik nr 3 - Kopia polisy Wykonawcy – nie dotyczy; 
4) Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO przeznaczona dla Wykonawcy; 
5) Załącznik nr 5 – Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę ZNWU; 
6) Załącznik nr 6 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 
7) Załącznik nr 7 – Kosztorys Wykonawcy; 

7. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
 
kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy: 
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Załącznik nr 4 do PPU 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w 
sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka organu zarządzającego Wykonawcy, 
będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

➢ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez 
Burmistrza, z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; 

➢ Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod 
numer: (+48) 18-26-135-40; 

➢ Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora 
ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, pisząc na adres:  
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-135-17; 

➢ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RB.271.22.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp]; 

➢ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;   

➢ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp]; 

➢ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

➢ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

➢ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
➢ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw. 
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