Wzér Umowy - Zatgcznik nr 8b do SWZ
UMOWA NF ...cueerecrercinnennns

W dniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy
Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej ,ustawa Pzp”, sygn.

1Z-1.272.30.2024, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn.: ,,Odnawialne Zrddta energii
w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu Zduriskowolskiego w zakresie instalacji
fotowoltaicznej” w zakresie Czesci Il — ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespotu
Szkét Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zdunskiej Woli” wraz z zapewnieniem przez
Wykonawece kierowania tymi robotami, zwanego w dalszej czesci umowy ,,przedmiotem umowy”.

2. Zamoéwienie pn. ,Odnawialne Zrédfa energii w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu
Zdunskowolskiego w zakresie instalacji fotowoltaicznej” jest wspétfinansowane ze srodkdéw
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi w ramach programu
priorytetowego tddzkie OZE- wzrost wykorzystania odnawialnych Zrédet energii na terenie
wojewddztwa tédzkiego oraz ze srodkéw wiasnych Powiatu Zdunskowolskiego.

3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespotu Szkot
Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zdunskiej Woli tj.:
1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,96 kWp zlokalizowanej na dachu budynku

szkoty obejmuje:



a) przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaz
konstrukcji wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.),
b) montaz systemowej konstrukcji wsporczej,
c) montaz paneli fotowoltaicznych (68 modutéw) wraz z okablowaniem i infrastrukturg,
elektryczng (inwertery, zabezpieczenia, itp.),
d) wykonanie przytacza do rozdzielni NN obiektu,
e) sprawdzenie, wykonanie i podtgczenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych
z obowigzujgcy norma,
f) wykonanie pomiardw instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcg normg,
g) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie
z obowigzujgcymi wymogami.
Przedmiot zamdwienia obejmuje rdéwniez sporzadzenie dokumentacji przytgczeniowe;j,
niezbednej do wtgczenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD
wiasciwego dla miejsca zamontowania instalacji wraz z wypetnionym wnioskiem i niezbednymi
zatgcznikami.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
i jej zatacznikow, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
Szczegdtowy zakres robét bedacych przedmiotem umowy okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie ustawy Pzp;
2) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) stanowiacy zatgcznik nr 2 do SWZ;
3) Dokumentacja projektowa dla: budynku Zespotu Szkét Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Zdunskiej Woli, zawierajaca:
a) Projekt techniczny/wykonawczy,
b) Ocene techniczng okreslajgcg mozliwosci sytuowania instalacji fotowoltaicznych na
dachu,
c) Przedmiary robét,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Integralnie z umowg wigzgce dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:
1) SWz,
2) dokumentacjach projektowych,

3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,



8.

10.

11.

4) ztozonej ofercie przez Wykonawce.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z treSciag SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowa, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za
podstawe wystarczajgcg do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce
z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapiséw SWZ.
Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczajg, ze dotgczony do SWZ
przez Zamawiajgcego przedmiar robét bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie
bedzie stanowit podstaw do roszczerh Wykonawcy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 6 pkt 3,

N

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

W

)

)

) odebrania przedmiotu umowy,

) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,
)

5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnien dotyczacych przedmiotu Umowy
w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

Po wykonaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg okreslong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2024 r. poz. 725, z pézn. zm.) zawierajgcg minimum:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty zastosowanych materiatéw ze wskazaniem zrédet ich
wytworzenia lub pozyskania, deklaracji zgodnosci, gwarancje i swiadectwa wbudowanych
materiatow i urzagdzen potwierdzone przez producenta / dostawce,

2) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen/instalacji,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,

potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,

obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

5) protokoty badan i sprawdzen,

6) roboczy dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,

7) kosztorys powykonawczy wykonanych roboét.

- Dokumentacja powykonawcza winna by¢é wykonana w dwédch (2) egzemplarzach wraz z wersjg

elektroniczna.

§2



1. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony
w uktadzie miesiecznym, zawierajgcy kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz termin rozpoczecia
i zakonczenia z podaniem zakresu i wartosci netto/brutto, zgodnych z ofertg oraz kosztorysem
ofertowym.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje sie
ztozy¢ w wersji papierowe]. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze
uwagi do niego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

3. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -—
finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile uwagi te beda
zgodne z postanowieniami Umowy.

4. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 3 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

5. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w ust. 3, lub, gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego
harmonogramu rzeczowo — finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng okreslong w § 10 Umowy ust. 9 Umowy.

6. W przypadku zmiany terminu koncowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany
wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej
umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki

bedzie zawierat roboty i wartosci robdt juz wykonanych oraz pozostate do wykonania).

§3
1. Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamowienia:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy ... w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;
2) Zakonczenie robdt nastgpi w terminie do: 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
2. Wykonawca jest zobowigzany rozpoczgé roboty w terminie wynikajgcym z zatwierdzonego

harmonogramu.



Odbiér przedmiotu umowy, nastgpi na podstawie protokotu korcowego podpisanego przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uzna za date dotrzymania terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2, jezeli przed jego
uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego zawiadomienie o gotowosci do odbioru w formie
pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, winno byé potwierdzone wpisem o zakorczeniu robdt do roboczego dziennika
budowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzie podpisania protokotu odbioru przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty stwierdzone wady istotne. Za wade istotng uznaje
sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu umowy,
wyltgcza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera mu cechy wifasciwe
lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc jego wartosc. Szczegdétowa procedura
odbioru zostata okreslona w § 12.

Przed podpisaniem protokotu odbioru kofcowego, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca winien
przedstawié¢ harmonogram rzeczowo-finansowy wykonanych robét wraz z wykazem ich wartosci
potwierdzajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1. Zestawienie, o ktérym
mowa powyzej, winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego

W imieniu Zamawiajacego.

§4

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajacy zapfaci na
rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w tacznej kwocie:
......................... zt brutto (STOWNIe: ....ccceeeceerce e e 1o/ 100), W tym podatek
VAT ... %, tj. oo, zt (Stownie: oo /100), netto: ....ccecvevevvvnnnnn. 2t
(STOWRIE: et oo /100).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdéwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatdw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze

w przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od



Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunku/faktury na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia rachunku/faktury wystawionej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty strony uznajg
dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia rachunku/faktury bedzie protokét odbioru koricowego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 3 wykonanych robdt, podpisany ze strony Wykonawcy co najmniej przez
kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 3 ust. 6
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tozsamy
zrachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikow podatku od towaréw i ustug,
z zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towardéw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym
w rejestrze podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od
podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do przedtozenia potwierdzenia
zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwéch dni. Jezeli
Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego
w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty
wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikéw podatku od towardéw
i ustug. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie
w zakresie zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.
Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikow
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub
przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczajg,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwloki Zamawiajacego w zaptacie
wynagrodzenia i nie moga by¢ podstawag jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
zamoOwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie osSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wycigg z rachunku

bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty



10.

11.

wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowodow wskazanych w zdaniu

poprzedzajgcym przed doreczeniem Zamawiajgcemu rachunku/faktury, o ktérej mowa w ust. 5,

termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w ten sposéb, ze

poczatkiem biegu terminu bedzie dzied przedstawienia Zamawiajagcemu dowoddw

potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli

jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze

Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od zapftaty na jego rzecz wymagalnego

wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej

zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informaciji

0 zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Strony umowy ustalajg, ze Wykonawca wystawi fakture w nastepujacy sposéb:

Nabywca:

Powiat Zduriskowolski

ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola

NIP: 829 16 24 435

Odbiorca i ptatnik:

Starostwo Powiatowe w Zdunskiej Woli

ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zdunska Wola

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w petni akceptuje.

Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

w przypadku wystgpienia dodatkowych robdt budowlanych niezbednych do realizacji umowy

oraz wystgpienia robét zamiennych:

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obnizenia
wynagrodzenia, zostanie obliczony w nastepujgcy sposob:

a) w przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu

ofertowego Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;



- w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca

powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych

w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi

korekte kalkulacji, ktéra bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie robét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktdry stanowié¢ bedzie réznice

pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robédt

zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okreslonych dla kosztorysu

robot dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu

roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany

umowy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie

zamowienia robdét budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a)

b)

d)

jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robdt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych robdt zgodnie z dokonanymi obmiarami.

jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

jezeli nie mozna wyceni¢ robdt dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
wust. 11 pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana;

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, oraz

przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do



zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych
robét;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c.

4) Zmiany okreslone w ust. 11 pkt 3 sformalizowane zostang poprzez spisanie protokotu
koniecznosci, natomiast zmiany okreslone ust. 11 pkt 1 i 2 poprzez spisanie protokotu ustalen.

Protokoty te stanowié beda zatacznik do wniosku o zmiane umowy, o ktérym mowa w § 15

ust. 6 umowy.

§5

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.
Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.
Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikte na tym terenie, do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w§12.
Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,
dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang
i normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opracowan, opinii
i innych zezwolet wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,
prace i czynnosci niezbedne do wykonania zaméwienia.
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatdw witasnych. Materiaty te musza
odpowiada¢ wymogom okreslonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a takze wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie stosowane
materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz
posiada¢ dokumenty takie jak np: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1) chroni¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym

przez catg dobe do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego;



2)

przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robét i zapewnienia bezpieczeristwa osobom przebywajgcym w otoczeniu
budowy;

ustala¢ i utrzymywac ogélny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzadzen,
materiatéw, odpadow, smieci;

oznakowad i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych osdb trzecich,
wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é¢ za wypadki zwigzane z wykonywaniem
prac (w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu wykonania prac);
prowadzié¢ i organizowaé roboty budowlane w taki sposdb, aby nie uniemozliwia¢ oraz
w jak najmniejszym stopniu utrudniaé biezgcg dziatalnos$¢ statutowg szkoty;

uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz dyrektorem szkoty sposéb organizacji placu budowy
i zaplecza budowy, z uwagi na fakt, ze inwestycja bedzie realizowana w funkcjonujacej
instytucji;

prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia roboczego dziennika
budowy;

zorganizowac i zapewni¢ kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP, a takze zapewnié¢ spetnienie
warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach;

wykona¢ na wiasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania, urzadzi¢ i organizowaé teren budowy oraz koordynowa¢ roboty w sposdb

jak najmniej uciazliwy dla pracownikéw i uczniow;

10) przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Inspektora dziatajgcego w imieniu

Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedkfadajac dokumenty

wymagane ustawg Prawo budowlane;

11) w miejscu prowadzenia prac zamiesci¢ tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie

Prawo budowlane;

12) na zadanie Zamawiajgcego zapewni¢ odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz

wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt,

a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow;
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13) zapewni¢, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i whasciwosé do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

14) przy wykonywaniu robdt uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane (np. normy) i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji; w przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich;

15) stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét, prawem umowy bedzie prawo polskie;

16) uporzadkowac i oczysci¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé¢ teren budowy protokolarnie

(protokot odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

§6
Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia.
Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujgcych przedmiot umowy,
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania
podwykonawcdw.
Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujacy przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy (podwykonawcow) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje wtasne dziatania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
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10.

11.

12.

13.
14.

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajycego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkdw zamodwienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdrych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢é zawierane zgodnie
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z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogg by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§7

W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektryczne;.

Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z pdzn. zm.) oraz w granicach umocowania
nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy oraz dostarczy wymagane
Prawem budowlanym dokumenty konieczne do zapewnienia wiasciwego kierowania robotami
prowadzonymi w ramach przedmiotu umowy. Kazda zmiana kierownika budowy wymaga zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze odmowic takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata
kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane takiej osoby
i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po
spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze

Zamawiajgcy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania inwentaryzacji powykonawczej na koszt Wykonawcy;

2) uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz z dyrektorem szkoty sposobu organizacji terenu budowy;

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich
czesci, obiektéw budowlanych sagsiadujacych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badZ jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

4) prowadzenia dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia roboczego dziennika budowy;

5) poniesienia kosztow wszelkich prob i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

6) poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie

poniesc¢ koszt energii elektrycznej i wody;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robdt przez powotanego przez
Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego;

przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin. zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, z pdin. zm.),
a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséow
Wykonawca zaptaci wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepiséw;
niezwfocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos$¢ robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (medidw), o ile zajdzie taka
potrzeba; koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy;

zawiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie
i telefonicznie oraz wpisu do roboczego dziennika budowy, o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokona¢ odbioru tych robdt w
terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze od daty powiadomienia go o tej koniecznosci.
W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie j. w. i
zakryciu roboét podlegajacych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robét
a nastepnie przywrdcenia robét do stanu przed odkryciem na swdj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. Zamawiajgcy zastrzega prawo do uznania robot dodatkowych
oraz ich wartosci jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

przedstawiania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem materiatéw
odpowiednich dokumentdéw potwierdzajgcych ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania, tj.
w szczegolnosci: certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia i certyfikatdw PZH; przedstawienie
przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatow
i nienalezyte wykonanie robét;

przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru konicowego dokumentacji powykonawczej
w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz., w sktad ktorej powinny

wejs¢ nastepujgce dokumenty:
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty zastosowanych materiatéw ze wskazaniem
zrodet ich wytworzenia lub pozyskania, deklaracji zgodno$ci, gwarancje i Swiadectwa
wbudowanych materiatéw i urzgdzen potwierdzone przez producenta / dostawce,

b) instrukcje obstugi i eksploatacji urzagdzen/instalacji,

c¢) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

e) protokoty badan i sprawozdan,

f) roboczy dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,

g) kosztorys powykonawczy wykonanych robét.

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnie

z postanowieniami § 2 ust. 2-6;

udziat w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego

w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, omdwienia

zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan umozliwiajacych

kontynuowanie robdét budowlanych) zwotywanych w razie potrzeby przez

Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego;

sporzadzenia dokumentacji przytagczeniowej niezbednej do wtaczenia wykonanej instalacji

fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD wtasciwego dla miejsca zamontowania

instalacji wraz z wypetnionym wnioskiem i niezbednymi zatgcznikami;

rozpoczecia montazu instalacji po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego (nadzér inwestorski),

ze zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bezpieczeristwa spetnione zostaty wszystkie

warunki do prowadzenia prac instalacyjnych;

wykonania po zakonczeniu prac montazowych pomiaréw elektrycznych zgodnie

z obowigzujgcg norma;

przeprowadzenia szkolenia pracownikéw lub osoby wskazanej przez Zamawiajacego

z zakresu obstugi urzadzen.

Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce wartosé¢ uzytkowa dla Zamawiajacego stanowig

wtasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Inspektor

nadzoru wskaze, ktdre materialy stanowig wartos¢ uzytkowag dla Zamawiajgcego. Materiaty

z rozbidrek i inne odpady pozostate po wykonaniu robdt, a niestanowigce wartosci uzytkowej dla

Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy zgodnie

z obowigzujgcym przepisami.
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3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

W hiniejszej umowie.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, uzywajac witasnych lub udostepnionych

materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz

potencjatem ludzkim posiadajagcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne

przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej

zobowigzan.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminowi zakonczenia
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki do dnia wykonania
przedmiotu umowy;

za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajagce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorze koicowym w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto, okres$lonego w § 4
ust. 1, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie
obowigzywania gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
naliczane do dnia usuniecia wady;

za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 30%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktére

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w § 4 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w razie

zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub  wystgpienia sytuacji,

przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
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wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

4. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 2000,00 brutto zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

5. W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytacznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

6. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokos$ci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktérym mowa w § 17 ust. 3 w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w § 17 ust. 1, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek oddelegowania do
wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajgcy, w wyniku zleconej kontroli Paristwowe] Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze osoba ta nie
jest zatrudniona na umowe o prace).

9. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2-6, w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

10. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajgce sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1 za kazdg stwierdzong wade tego rodzaju.

11. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.
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13.

14.

Zamawiajgcy moze dokonaé¢ potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
a Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potrgcenia (kompensata umowna). Potrgcenia
kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty natozonych
kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej do
zaptaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej niepotragconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tgcznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu okreSlonemu w § 4 ust.
1 umowy), tj. kwote brutto ............... zZt  (stownie: .o, ), w formach
okreslonych w ustawie Pzp, tj. .cocevveveeivereennene. , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody
Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione
W nastepujacy sposoéb:
1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego koncowego protokotu odbioru;
2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

§12

Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane beda przedmiotem odbioru koricowego oraz
odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczajg mozliwo$¢ okresowych
przegladéw technicznych wykonywania robét budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych
w drodze odrebnego porozumienia.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego oraz dokonaé stosownych wpiséw do roboczego dziennika budowy stwierdzajgcych
gotowos$¢ do odbioru kornicowego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do
odbioru koncowego za skuteczng tylko i wytacznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci odbioru korncowego jest warunkiem

wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia prac odbiorowych.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioru korncowego na dzien
przypadajacy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koricowego, a nastepnie zawiadomi¢ o tym terminie Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ kompletng
dokumentacje powykonawczg okreslong w § 1 ust. 11.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioru koricowego do
czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.

Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru koficowego zostanie sporzadzony pisemny protokét
odbioru. Protokét bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane wtoku odbioru (w szczegdlnosci
okreslenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca zobowigzuje sie do
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia gotowosci odbioru usuniecia
wad wyszczegdlnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegélnionych
przy odbiorze koncowym zostanie sporzadzony pisemny protokédt stanowigcy cze$é protokotu
odbioru i bedgcy elementem procedury odbiorowej przedmiotu umowy.

Protokét odbioru koncowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegdlnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz osobe upowazniong
przez Zamawiajgcego. Protokoty z czynnosci odbioréw usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze beda podpisane przez Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie
w sytuacji usuniecia wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady lub brak realizacji przez
Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie od uprawnien
przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy zakoriczenia procedury odbiorowe;j, jezeli przeszkode odbioru mozna usung¢, do

Czasu jej usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usung¢;

3) zadania wykonania robot budowlanych po raz kolejny.

§13
Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
wraz z wbudowanymi materiatami, ktérych termin biegnie od daty skutecznie zakonczonego
odbioru koncowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakonczony odbiér koncowy uznajg

podpisanie przez strony protokotow: odbioru koricowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia wad
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wyszczegblnionych przy odbiorze koricowym. Strony postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.

W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca os$wiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$¢ do umodwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku wad
zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed powierzeniem ich usuniecia.
Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku, w pierwszej kolejnosci,

potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

§14

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajacy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
wust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potracic
w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokét odbioru. Protokdt bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindw Zamawiajgcy nie przyjmie naprawy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
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gotowosci powtdérnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbidr przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwarancji.

Strony uznajg odbidr przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoriczony, tylko
i wytacznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajgce z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobdow ludzkich,
warunki atmosferyczne).

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o przeszkodach
w procesie usuwania wad lub o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy Wykonawca
zobowigzuje sie wyczerpujaco uzasadni¢ swoje stanowisko.

Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedifuzeniu o czas odpowiadajgcy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15
Zamawiajgcy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnym
terminie - wtakim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
dziatania sity wyiszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania, przez site
wyzszg Strony rozumiejg wyjgtkowe wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte,
w szczegolnosci:

- zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk,
epidemie,

- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos$¢ wulkaniczna, katastrofy,
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b)

d)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ — fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy / robdt do roboczego dziennika budowy
i musi zostac potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - w takim przypadku
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz robdt
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji —
w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do
wykonania ww. robat,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie  Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robét
przez Zamawiajgcego, zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas, na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty

realizacje umowy.

2) Zmiana w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub

btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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c)

d)

e)

f)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych
sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych
w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi badZ zastosowanie rozwigzan lub materiatéw
zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi lub funkcjonalnymi,
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie,
obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu zamodwienia, postepem technologicznym Ilub zmiang
obowigzujgcych przepisdw; powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem
zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty (jak te
wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie realizacji zamodwienia

zastosowane zostang lepszej jakosci materiaty budowlane lub inne parametry.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a)

b)

d)

koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej;

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktdrych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowg, powodujgcej zmiane dotychczasowego zakresu robdt

przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.
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4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktére:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt;

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakoriczeniu.

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$é wykonania przedmiotu umowy, t;j.
w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

6) W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 5 Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie
mocy modutéw fotowoltaicznych pod warunkiem, ze moc catej instalacji nie ulegnie zmianie
lub zwiekszy w zakresie nie przekraczajagcym + 5 % mocy instalacji okreslonej dokumentacjg
projektowa i opisem przedmiotu zamdwienia i nie przekroczy mocy przytgczeniowej obiektu.

7) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robodt
przewidzianych w umowie;
b) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robdt zamiennych.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 7) lit. a) i b) Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajgcemu wniosek o zmiane umowy zawierajacy co najmniej: zakres proponowanej zmiany,
opis okolicznos$ci uzasadniajgcych dokonanie zmiany, podstawe dokonania zmiany wynikajgca
z zapisdw umowy lub Prawa Zamdwien Publicznych i dotgczy¢ protokdt koniecznosci lub protokot
ustalen sporzadzony na podstawie mechanizmu opisanego w § 4 ust. 17. Zamawiajacy po
zaakceptowaniu wniosku, wyznacza date podpisania aneksu do umowy.
. W celu dokonania zmiany zapiséw umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢é pisemny wniosek z propozycjg zmiany warunkéw umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach bedacych podstawg do zmiany umowy.
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. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami.

. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowiet umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjgtkiem zmian
okreslonych w ust. 1, ktédrych mozliwo$¢ dokonania Zamawiajacy przewidziat w ogtoszeniu

o zamédwieniu lub w specyfikacji warunkéw zaméwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§16
. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp oraz
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 30 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwitoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robét,

d) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
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e)

f)

podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania
(podmiot trzeci);

w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2) Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a)

b)

c)

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 30 dni;

zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego dokonanego wpisem do
roboczego dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej

niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez dang Strone.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

2)

3)

sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§17
1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci polegajgce na: wykonywaniu robot
budowlanych i czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych robdt na terenie budowy, przez caty
okres realizacji tych czynnosci, tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku poprzez
naprawe dachu, tj. naniesienie nowej warstwy papy termozgrzewalnej, przygotowanie terenu
budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaz konstrukcji wsporczej, ustalenie
optymalnego usytuowania paneli, itp.), montaz systemowe] konstrukcji wsporczej, montaz paneli
fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturg, elektryczng (inwertery, zabezpieczenia,
itp.),wykonanie przytacza do rozdzielni NN obiektu, sprawdzenie, wykonanie i podtgczenie do
uziomu roboczego o parametrach zgodnych z obowigzujacg norma, wykonanie pomiardéw instalacji
fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcga normg, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spefniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §

17 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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3.

1)

2)

3)

Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamdwienia

wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegblnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony); kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adreséw,
nr PESEL pracownikdéw; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§18
Wykonawca wyznacza jako osobe do kontaktu ..........ccccvevveviecececncnnns ytell ey, €-mail:
Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy Zamawiajacy wyznacza:

Q) e e tel. e ,e-mail e, ;

Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposob:

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru
lub za posrednictwem platformy epuap;

2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majgcych wpltywu na postanowienia umowy;

3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.

O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego

niezwtocznie na pismie. Jezeli ktérakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie

adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.

§19

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub obowigzkéw

wynikajacych z niniejszej umowy.

§20

Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmg préby

zmierzajgce do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sgd polubowny w rozumieniu

przepisow Kodeksu postepowania cywilnego).

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych i pozostatych przepisow prawa polskiego.
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§22

1. Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania spordow wyniktych na podstawie niniejszej
umowy jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§23
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i jeden dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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