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Zalacznik nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy (Wzor umowy)
UMOWA NR ..............

Zawartd W.......coocveeveennen. wdniu .................. 2023 r., pomigdzy:

Gming Lubsko z siedzibg pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Urzad Miejski w Lubsku zwang
dalej ,,Zamawiajgacym",

reprezentowanym przez

Burmistrza Lubska - ...,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..

a
....................... wpisang do .................... prowadzonego/nej przez...................... pod
numerem

........... , aktualny odpis ..........ccceeceenee.. W zakgezniku nr 1 do umowy, posiadajacg NIP
.......... Regon ..............

[EPIEZENtOWANTG PIZEZ ...vveenereenreeeereanreenereeieenseeeseessaeeseenseeenne , zwang dalej ,,Wykonawcg"

tacznie zwanymi ,,Stronami".

Wykonawca zostal wytoniony w trybie podstawowym, zgodnie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ......... , stanowiacej integralng czgs$¢
umowy jako jej zalacznik nr 1.

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod
nazwa: ,,Budowa basenu plywacko-rekreacyjnego wraz z niezb¢dna infrastruktura
w m. Lubsko”.

2. Szczegdtowy zakres robdt okresla specyfikacja warunkéw zamoéwienia (dalej SWZ), w
tym w szczegolnosci: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1
Odbioru Robodt, opisy techniczne, rysunki, szkice oraz pogladowy przedmiar robot,
stanowigce integralng cze$¢ umowy - jako zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze SWZ, ztozong
ofertag, a takze zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym
przepisami: bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz
przepisami ochrony $rodowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wspoiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi polskimi normami (PN),
z materiatbw odpowiadajacych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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4. Zamawiajacy wymaga, by przedmiot zamowienia byt wykonany zgodnie z najlepsza

N

wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci oraz z
zachowaniem obowigzujacych przepisow prawa powszechnie obowigzujacych,
wiasciwych dla przedmiotu niniejszej umowy.

Przedmiot umowy jest realizowany z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy: od ..o 2023 r.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: (1 [ r.
. Wykonawca w terminie 15 dni od daty podpisania umowy opracuje Harmonogram

rzeczowo-finansowy prac, ktory zostanie uzgodniony w formie pisemnej z
Zamawiajacym. Harmonogram jako dokument podstawowy do kontroli zaawansowania
prac, ma zawiera¢ poszczegdlne etapy 1 elementy zadania, przewidywane daty ich
zakonczenia, okreslenie ich wartosci netto 1 brutto, umozliwiajacych dokonanie
czesciowych odbiorow i platnosci.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)

wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
réwniez wszelkie zgloszenia do odpowiednich instytucji, organéw z powiadomieniem
o zakonczeniu prowadzonych prac, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
— o ile s3 wymagane..

§3
PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBOT
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Pan/i ..........cccooeviiieennens 175] SR mail
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i .........cccccoveennnennne 115 PO mail

. W imieniu Zamawiajgcego nadzor nad prawidtowa realizacja przedmiotu umowy pehic

bedzie inspektor nadzoru, ktdry dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z
przepisow prawa budowlanego 1 ktoéry w imieniu Zamawiajgcego jest uprawniony m.in.
do:

1) sprawdzania jakosci i ilosci wykonanych robot 1 ustug,

2) potwierdzania stopnia ich zaawansowania,

3) uczestniczenia w odbiorach,

4) zglaszania uwag w zakresie realizacji zadania i stwierdzonych nieprawidlowosci do

kierownika budowy,
5) stwierdzania nieobecno$ci kierownika budowy na budowie w formie notatki do
dziennika budowy.
4. Obowigzki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy peli¢ bedzie
Pan/i.....cccoevviiiiiiieiienn nr uprawnien ....... 1 zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby
.omail ... tel .......

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do kierowania robotami budowlanymi w granicach

umocowania prawnego wynikajacego z przepisow prawa budowlanego i zachowania na
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budowie zasad wynikajacych z przepisow bhp, p/poz, zasad bezpieczenstwa, ochrony
srodowiska 1 pozostalych okreslonych w programie BIOZ, ktory jest obowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy. Kierownik budowy jest obowigzany do:

1) obecnosci na budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu,

2) przekazania programu BIOZ podwykonawcom,

3) zglaszania wszelkich istotnych zagrozen zwigzanych z budowg — w tym zagrozenia

w zakresie terminu realizacji zadania,
4) prowadzenia dziennika budowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentow,
bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, terminie do 15 dnia po
uzyskaniu prawnej mozliwosci podj¢cia robot (uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien itp.),

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbiorow,

5) zaplata za prawidlowo i terminowo zrealizowang inwestycje - okreslonej w § 1
niniejszej umMowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) opracowania dokumentacji zamiennej wynikajgcej z rezygnacji
wyposazenia niecki dla wszystkich branz, ktora winna posiada¢
niezb¢dne uzgodnienia i opinie organow,

2) wykonanie i uzyskanie wszelkich opracowan, opinii, uzgodnien, sprawdzen i decyzji
niezbe¢dnych do uzyskania ewentualnego zamiennego pozwolenia na budowe,

3) wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy =z nalezyta
starannos$cia, zgodnie z dokumentacja projektows, zatwierdzonym harmonogramem,
wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnos$ci niezbednych do
wlasciwego wykonania prac,

5) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP i
Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

6) zapewnienia zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate podczas realizacji przedmiotu
umowy,

7) zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy (w
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich odtworzenia na wlasny
koszt),

8) sprzatania na biezaco zanieczyszczen powstatych od jazdy i1 pracy sprzetu i Srodkow
transportu  wykorzystywanych przez niego, podwykonawcow, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,
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9) zabezpieczenia 1 oznakowania robot oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robot,
ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony zdrowia 1 zycia ludzi,

10) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci wobec o0sob trzecich za szkody powstale w
zwiazku z realizacja przedmiotu umowy,

11) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za wszystkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy,

12) przejgcia 1 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za znajdujaca si¢ w obrebie placu
budowy infrastrukture techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku
prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw — na
swoj koszt,

13) posiadania przez caty okres realizacji zadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami
okreslonymi w § 14 umowy,

14) dostarczenia atestOw na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamdwienia
przed ich wbudowaniem,

15) przeprowadzenia wszelkich prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, jesli
takie s3 wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1, w tym
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

16) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

17) wypehiania wszelkich obowigzkow umownych 1 ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczegdlnosci tych, o ktérych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow,

18) zapewnienia kadry z odpowiednim do$wiadczeniem, umieje¢tnosciami oraz z
wymaganymi uprawnieniami,

19) zapewnienia sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych,

20) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omdwienia
postepdw prac,

21) poddania si¢ ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez wlasciwe instytucje — w
zwiagzku z dofinansowaniem inwestycji ze Srodkow zewngtrznych oraz udzielania
Zamawiajacemu wszelkich informacji 1 wyjasnien zwigzanych z realizacja zadania —
W terminie wyznaczonym przez te instytucje,

22) demontazu placu budowy 1 =zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru
koncowego.

23) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wykonawca jest obowigzany
wlaczy¢ powyzsze do dokumentow odbiorowych powykonawczych;

24) zapewnienie wlasnym staraniem i na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji tj. przekazania ich
przedsigbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie,
utylizacje odpadow;

25) jako wytworcy odpadow — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:
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a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z
2021r., poz. 1973 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z p6zn. zm.),

- powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

c) innych, ktorych obowigzek stosowania wynika z przepisow prawa.

26) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

3. Wykonawca na swdj koszt:

a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow — po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) zabezpieczy korzystanie z wody 1 energii elektrycznej (jesli dotyczy),

c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren przekazany jako plac budowy i tereny
bezposrednio przylegte do budowy, doprowadzi do stanu poprzedniego oraz
przekaze Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w
§ 2 umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni si¢ wykonywaniem takich robot (z zastrzezeniem art. 118 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.).

§5
ODBIORY

1. Odbiér przedmiotu umowy — odbiory robot budowlanych
1.1 W trakcie realizacji przedmiotu umowy be¢da dokonywane nastepujace odbiory
wykonanych robot:
a. robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbior czesciowy - polegajacy na sprawdzeniu jako$ci i iloSci wykonanych robdt
czesci przedmiotu umowy,
c. odbiér koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy 1 wykonaniu
wymaganych prob
1.2 W odbiorach robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze§ciowym uczestniczg
Wykonawca, kierownik budowy 1 inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym
Wykonawca, kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego.
1.3  Wykonawca bedzie zglaszat pisemnie lub w formie dokumentowej (korespondencja
mailowa za potwierdzeniem otrzymania) gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych mowa w
ust. 1.1 a. 1 b. inspektorowi nadzoru, natomiast gotowos¢ do odbioru koncowego
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu, informujagc rowniez o niniejszym
inspektora nadzoru. Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego, uwzgledniajac zapisy ust. 1.6 1 1.7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.
1.4 Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.
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Jezeli Wykonawca zakryt roboty ulegajace zakryciu bez odbioru, na zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru na wiasny koszt obowigzany jest odkry¢ te
roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdcic je do poprzedniego stanu.
Terminy rozpoczgcia odbiordw:
odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbior czesciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbiér koncowy — w ciggu 10 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.

Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:

a. odbior robot zanikajagcych  — w ciggu 2 dnia od daty rozpoczecia,
a. odbiodr czgsciowy — w ciggu 5 dni od daty rozpoczgcia,
b. odbior koncowy —w ciggu 10 dni od daty rozpoczgcia

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protok6l odbioru czgsciowego podpisuja
Wykonawca (badz jego uprawniony Przedstawiciel) 1 inspektor nadzoru, natomiast
protokot odbioru koncowego podpisuja Wykonawca, Zamawiajacy (badz ich
przedstawiciele), inspektor nadzoru.

Wykonawca do dokonania odbioru koncowego przekaze Zamawiajacemu komplet
dokumentow powykonawczych, w tym atesty 1 gwarancje producentow
zamontowanych urzadzen i materialdow oraz uzyskane pozwolenie na uzytkowanie
obiektu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ dokonania odbioru robot, do
czasu usuni¢cia wad,
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, i wady te uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy bez zaptaty za przedmiot odbioru lub zada¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pozniej niz to

wynika z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunie¢ciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru,

zadania wyznaczenia terminu odbioru po usuni¢ciu wad.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robot po usunigciu wad w

terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Protokot czesciowy — jest podstawa do wystawienia faktury czeSciowej, przy
uwzglednieniu zapisoOw § 8 umowy w zakresie ptatnosci czesciowych.

Protokot odbioru koncowego bedzie stanowil podstawg do wystawienia faktury
koncowej, przy uwzglednieniu zapiséw § 8 umowy w zakresie platnosci koncowe;.
Protokot odbioru koncowego wraz z gwarancja wystawiong przez Wykonawce na
roboty budowlano-montazowe stanowi¢ beda dokumenty bedace podstawag do

wystawienia faktury.
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§o
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu podwykonawcow przy realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.

Zakres robot 1 ustug, ktore bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie
Wykonawcy, ktora stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza udzial w realizacji czg$ci zamdOwienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie, o ile zostanie przedstawiona umowa na podwykonawstwo 1 ktora
to umowa zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopuszczalna jest zmiana lub
rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotat w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca speinia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjalu) Wykonawcy do
wykonania zamowienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajacemu dokumentéw (takich, jakich Zamawiajacy zadat na potwierdzenie
spelnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajacy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentéw.
Brak odpowiedzi w tym terminie uwaza si¢ za zatwierdzenie zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub zamierzajacy dokona¢ zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Kwestie rozliczen umoéw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.

Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajacego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
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otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zglasza do
niego pisemne zastrzezenia,

 jesli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia;
. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazdéwkami
Zamawiajacego, po czym poprawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajagcemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian w
zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub
kopi¢ aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do
umowy) zgtasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie okre§lonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconych prac,
Zamawiajacy wezwie wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obcigzenia wykonawcy karg umowna. Zapisy, o ktorych mowa w ust. 9-14
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zalozeniami 1 przepisami, z zastrzezeniem zapisOw z ust. 5.
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Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby
nie byl on krétszy od okresow obowigzujacych wykonawce wobec zamawiajgcego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, by warunki wykonania robot, terminy, zasady ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw, byly analogiczne do warunkéw przewidzianych w umowie
wykonawczej (w niniejszej umowie).

W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca -
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego;

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

W  przypadku  podwykonawstwa, reprezentantem = podwykonawcéw  przed
Zamawiajacym, jest Wykonawca, z wylaczeniem sytuacji okreslonej w art. 464 u.p.z.p.,
dotyczacej podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: brutto: ............... zt, (stownie:
................................................................. ), W tym: netto...............z1, (slownie:
................................................................. )1 VAT ... %

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty i nie
podlega Zadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty 1 dodatki dla
WYKONAWCY, z zastrzezeniem § 16 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1 zostanie wyptacone w czgsciach
okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych
etapow/elementow o ktérych mowa w § 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o nizej
wymienione sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -.... PLN

2) wskaznik kosztow ogolnych (Ko) -....% 0odR+S

3) wskaznik kosztéw zakupu materiatow (Kz) -...%0dM

4) wskaznik zysku (Z) -....%0dR+S+Ko
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W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia

kwoty o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu rob6t nastapi odliczenie warto$ci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czg$ci robot z danego elementu obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do
wartosci catego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych
robdt 1 odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia
niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 4.
Kosztorys réznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci przez Zamawiajacego.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja podwyzszenia ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

§8
ROZLICZENIA i TERMINY PEATNOSCI

. Strony ustalaja, ze dopuszcza si¢ form¢ rozliczenia nalezno$ci w czg¢sciach na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur czesciowych 1 faktury koncowej, przy zatozeniu, ze:

a) pierwsza platnoéé do wysokosci nie wyzszej niz ..... %' wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz............... zt, z zastrzezeniem, ze
w ramach pierwszej platnosci strony dopuszczaja mozliwo§¢ fakturowania
czastkowego za wykonane zorganizowane cze¢sci zamoéwienia, okreslone w
harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy;

b) druga platnos¢ w wysokosci, nie wigcej niz............... zl, pozostate] po
pomniejszeniu kwoty z pkt. a) wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Rozliczenie naleznosci z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastgpi na podstawie
faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru
czegsciowego robot oraz na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce,
po dokonaniu odbioru koncowego robot.

Przyjety sposob ptatnosci wynika ze Szczegdlowych zasad i1 trybu dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, stanowigcych
zalacznik nr 1 do uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie za
zapisami § 9 ust. 2 pkt 2 ww. dokumentu: ,,W przypadku inwestycji realizowanych w

! Minimalny poziom pierwszej ptatnosci to 30% wynagrodzenia.
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okresie nie dluzszym niz 12 miesigcy, wyplata ze srodkow wynikajacych z promesy
nastapi po zakonczeniu realizacji inwestycji”.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi zapewni¢ finansowanie realizacji
zamoOwienia, w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy z wyptaty z Promesy na ww. zasadach, z zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji (zaméwienia), w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji (przedmiotu zamodwienia) przez
Zamawiajacego (Beneficjenta Programu). Termin platnosci faktur czgsciowych — do 30
dni od daty podpisania protokoldw odbioréw czesciowych i wystawienia faktur. Na
powyzsze Wykonawca wyraza zgode.

. Termin platnosci faktury ustala si¢ do 30 dni, liczac od daty dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw. Za dzien zaptaty uznaje si¢ uznanie
konta Zamawiajacego na rzecz wskazanego przez Wykonawce na fakturze konta, jednak
nie wczesniej niz po usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

. Za kompletng faktur¢ uwaza si¢: fakture VAT wraz z o§wiadczeniem, o ktdrym mowa w
ust. 8 i/lub 9 oraz protokotem odbioru (czg¢sciowym / koncowym) podpisanym przez
Wykonawce, inspektora nadzoru (i Zamawiajacego — w przypadku protokotu koncowego).
Jezeli Wykonawca w zakresie robot, ktore fakturuje korzystat z podwykonawstwa, do
faktury dotagcza rowniez dowod uregulowania wynagrodzenia wobec podwykonawcy — za
cz¢s¢, ktora sprzedaje dang fakturg Zamawiajgcemu.

. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajagcy wydal swojemu bankowi
polecenie przelewu.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towardéw i1 ustug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego. Faktura kazdorazowo ma
by¢ wystawiona na: Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolnosci 1, 68-300 Lubsko,
NIP 928-192-57-33, Urzad Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac Wolnosci 1, 68-
300 Lubsko.

. (zapis obowigzuje w przypadku braku podwykonawcow) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dolaczy¢ o$wiadczenie, ze przedmiot umowy wykonal sam
bez udziatlu podwykonawcow.

. (zapis obowiazuje w przypadku wystgpienia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest do skladania Zamawiajagcemu, wraz z
kazda fakturg, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest czgscig sktadowa wystawionej faktury VAT, o
otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zaptaty catosci
wynagrodzenia jakie przystugiwalo im za wykonane w ramach zaméwienia zadania 1 w
terminie. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie umow, na podstawie, ktorych dane
zadanie zostato wykonane, zakres robot i zestawienie wynagrodzen, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do oswiadczenia, o ktorym mowa wyzej,
nalezy rowniez dotagczy¢ dowdd zaptaty. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
kompletu powyzszych potwierdzen, Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty
w wysokosci rownej wynagrodzeniom naleznym podwykonawcom a takze dalszym
podwykonawcom, ktorych potwierdzen bedzie brakowato. Dostarczenie potwierdzen
zwolni zatrzymane $rodki. Zatrzymanie, o ktorym mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu
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rowniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

10. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami ust. 11 - 17.

11.  Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane.

12.  Podstawa do zaptaty bezposredniej, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jest
zatwierdzona przez Zamawiajacego umowa podwykonawcza.
13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

14.  Bezpos$rednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.  Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy wezwie Wykonawce do
pisemnego zgloszenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania - uwag dotyczacych
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.

16. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w
terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

19.  Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy, moze zazada¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca i
Podwykonawca wyraza zgodg.

20.  Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury spetniajace wymagania umozliwiajace przesylanie za posrednictwem platformy
faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug.
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21.  Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie: PEF), umozliwiajagce odbior i1 przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez OpenPEPPOL, ktorej funkcjonowania zapewnia Minister Przedsigbiorczosci i
Technologii z siedziba przy Placu Trzech Kkrzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef.

22. W zwiazku z obowiazkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajacego, w celu wypelienia ww. obowigzku, niezb¢dne jest o$wiadczenie
Wykonawcy czy zamierza wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktorych mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego najpdzniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

23.  Platno$¢ wynikajaca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci
rachunku firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej 1 rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT-Biata Lista
Podatnikow VAT Wykonawca moze przesta¢ faktur¢ mailem na adres:
.......................... lub poczta tradycyjng na adres siedziby Zamawiajgcego.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze zbywac¢ lub obcigza¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust 1 w kwocie ...............
zt (stownie: ............... ... ) W POSEACT vttt e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowigzku
zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonana wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o
jakim mowa w art. 376 kc, uksztaltowanego migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg jako
ewentualnymi  dluznikami  solidarnymi, rozstrzygajacego o obowigzku zwrotu
Zamawiajacemu catosci kwot, w razie ich zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajacego.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie nieodwolane, bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie i
powinno by¢ wystawione na Zamawiajgcego. Do gwarancji zastosowanie bedzie mie¢ prawo
polskie, a sadem wtasciwym bedzie sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowe] wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrdcone
Wykonawcy wedtug zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez zamawiajacego za nalezyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wnoszone w pienigdzu, nalezy wptaci¢ na
konto Zamawiajacego w ............... QI 11

5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca kwote
zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciaglo$¢ zabezpieczenia dla catego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w zadaniu poprzednim, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA 1 REKOJMIA

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na catos¢
wykonanych robot na okres ....... miesiecy?, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajacego z protokotu ,,odbioru koncowego".

3. W okresie gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad oraz dokonywania nieodptatnego (nych) przegladu (6w) serwisowego
(ych) w kazdym roku kalendarzowym w miesigcu odpowiadajacym rozpoczgcie biegu
gwarancji lub r¢kojmi w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Ostatni przeglad gwarancyjny
zostanie dokonany w terminie 60 dni przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji
lub regkojmi.

4. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajagcym terminach, Zamawiajagcy ma prawo zlecic te
roboty innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgodg.

2 Zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawce
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6. W przypadku wykonania napraw wad 1 usterek, okres obowigzywania gwarancji 1 rekojmi
w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad i

usterek.

§ 12
ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiajga, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a.

niedotrzymanie terminéw realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy dzien
zwtloki, jednakze nie wigcej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji 1
rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysoko$ci
5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 7 ust 1,

brak zaplaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy
taki przypadek,

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z
art. 464 ust 10 ustawy Prawo zamodwien publicznych w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek.

za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy w wysokosci 5.000 zl (stownie: pie¢ tysigcy zlotych
00/100), o ktéorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.

za nie wywigzanie si¢ z terminéw okreslonych w harmonogramie prac, o
ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w wysokosci 250,00 ztotych
(stownie: dwiescie pigcdziesiat ztotych, 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

za brak przedlozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowodow
zatrudnienia na umowe¢ o prace osOb wskazanych w os$wiadczeniu, w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o§wiadczenia,

za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w §3 ust. 5 niniejsze]
umowy w wysokosci 500,00 ztotych (stownie: piecset ztotych, 00/100), za
kazdy przypadek stwierdzonej nieobecnosci kierownika budowy w minimalne;j
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ilosci w tygodniu na budowie, wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

[98)

~

1. zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt - w wysokosci 250 zt za kazdy dzien
zwloki,
2. odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust 1, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w
art. 446 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2021 r. poz. 1129 ze zm.).
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ zadania odszkodowania uzupehniajacego, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Strony zobowigzuja si¢ do zaplaty kar umownych w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
Od zarzutu zwioki w wykonaniu, Wykonawca moze si¢ uwolni¢ jedynie woéwczas, gdy
pisemnie zglaszat Zamawiajacemu wszelkie przeszkody i okoliczno$ci wpltywajace na
termin wykonania, oraz gdy zgloszenie zostalo udokumentowane i1 wniesione
Zamawiajagcemu najp6zniej w terminie 14 dni od wystapienia okolicznosci, na ktére
Wykonawca si¢ powotuje.
Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktérym mowa w
ust. 5, Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kary przy nastepnej ptatnosci faktury
Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a.
b.

C.

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktorej dziatanie spowodowato odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone i wzniesione,

4) Jezeli Strong odstepujaca od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

a) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do dokonania odbioru robot przerwanych i

zabezpieczajacych,

b) sporzadzi wykaz materiatow zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, ktore

nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie obj¢tych umowa
robot,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
a) przystapienia do odbioru przerwanych robot;

b)
c)

z odbioru sporzadza si¢ protokot;
zaplaty za roboty wykonane do dnia odstapienia;

d) naliczenie wynagrodzenia nastagpi na podstawie protokolu odbioru przerwanych

robot;

e) odkupienia materiatow, o ktorych mowa w pkt 4 lit b,
f) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczeniowa:

a)

b)

d)

wszystkich ryzyk budowy (zwang dalej ,,polisg”) zgodnie z opisem przedmiotu
zamdwienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a wartosé¢ polisy nie moze by¢é
nizsza niz wartos¢ robot objetych niniejsza umowa,

obejmujaca takze szkody w mieniu przyleglym do placu budowy, powstale
bezposrednio w skutek prowadzenia robét budowlanych przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 zi,

obejmujaca (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej)
ochrona szkody na mieniu lub osobie wyrzadzone przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcéw powstale w zwiazku 2z realizacja prac
okreslonych w umowie oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi 1
gwarancji na kwot¢ nie mniejszg niz 1.000.000,00 zi.

2. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za
spelniony w przypadku, gdy:
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a) Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu rozpoczecia robot budowlanych (w dacie
podpisania protokotu przekazania placu budowy) przekaze Zamawiajacemu polis¢
obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z pelng trescig wszystkich majacych
zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki,

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w catosci okres realizacji prac wskazanych
W umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w
calo$ci okres trwania gwarancji 1 r¢kojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z
zastrzezeniem ust. 4,

d) polisa obejmuje ochrong odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedacym wilasnoscig
Zamawiajacego lub osob trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w
umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, spelniajacej wszystkie
wymagania wskazane w ust. 1 1 2, nie istnieje konieczno$¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu (oprocz
polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polise odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z pelng trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optlaty sktadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia okre§lonego w ust 2 lit a) Wykonawca przedtozyl umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, obejmujacag okresy inne - krétsze, niz wymagane w
ust. 2 lit. b) i ¢), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przediozy¢
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optaty
sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 4 Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. ¢) umowy.

§15
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdOwienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). [art. 95 ust. 1 ustawy pzp]:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia objetych
zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ (zalacznik nr 2 do umowy) w tym:

a) Operator koparki i koparko tadowarki dotyczace przedmiotu zaméwienia;

b) Zatrudnionych przy ukladaniu nawierzchni chodnikéw/drogi/parkingu
dotyczace przedmiotu zamowienia

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujacych obstuge
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geodezyjng oraz osob pehligcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj.
kierownikow budowy, kierownikow robot, projektantow poszczegdlnych branz, dostawcoéw
materiatow budowlanych i in.

2) sposob weryfikacji zatrudnienia:

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca lub
podwykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody zatrudnienia 0sOb
wykonujacych wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynnos$ci w trakcie
realizacji zamdwienia:

a) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: okreslenie
podmiotu sktadajagcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem wymaganych przez Zamawiajacego osob oraz sankcje z tytutu
niespelnienia tych wymagan.
1) W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane w
Rozdziale 6 SWZ (zalacznik nr 2 do umowy) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

§16
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i1 ushlug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysoko$ci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu

19

POLSKI
tAD



»Budowa basenu plywacko-rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastruktura w m. Lubsko”
OR.2710.4.2023

minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planow kapitatowych w
odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

e) zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatlow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy
do Zzadania zmiany (wzrost lub obnizenie) wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do
cen lub kosztow wskazanych w ofercie Wykonawcy (zalacznik nr 1 do umowy),
sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostala sporzadzona
oferta Wykonawcy;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie

5 % w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w niniejszej umowie;

2) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w.
okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, kazdorazowo wymaga si¢ zgloszenia takiego faktu i1 uzgodnienia go z
zamawiajacym.

b) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

c) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robot, ze wzgledu na:

e dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedg prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy
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z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy;

zmiang¢ zastosowanych materiatéw 1 technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow 1
technologii na rynku, za zgoda Zamawiajacego 1 pozytywna opinig autora/ow
projektu 1 nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

wystapienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 2 ust 5 pkta i b).

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej/samorzadowej, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

zmiana w zakresie materialdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji

3)

4)

5)

projektowej np: wykonanie robot zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych
rozwigzan materiatowych Iub technicznych, niewykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamowienia jezeli bedzie to niezbedne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,

zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu);

zmiana wykonawcy - tylko 1 wylacznie w przypadku sukcesji generalne;j,
przeksztalcenia, dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy
prawa;

zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem
zapewnienia przez wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada
kwalifikacje zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SWZ;
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6) zmiana zakresu robdt i1 wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace
zwigkszenie zakresu przedmiotu zamowienia, tj. konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
zamawiajacy dziatajac z nalezyta starannos$cig nie moght przewidzie¢, a ktorych
wykonanie statlo si¢ niezbedne do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, o ktorych mowa w § 1, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamowienia
przy pomocy podwykonawcoéw i/lub zmiany zakresu robot, ktore wykonawca
powierzy podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére moga wplywaé na wystawianie i obieg faktur,
oraz ich ksiegowanie i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy,
numer konta, numer NIP.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia

robot na podstawie ust. 1 pkt. 2) umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 pkt. 3) lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejsze] umowie, zobowigzany jest do przekazania

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze

nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym wykonawca dowiedziat

si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.

3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg 1 informacji uzasadniajacych

zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru

inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 1 przedlozenia na zadanie

inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajacy powiadomi pisemnie wykonawce o

akceptacji zadania zmiany umowy 1 terminie podpisania aneksu do umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy maja one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W
przypadku ich wystagpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajagcego z pisemnym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajagce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do
umowy, zmieniajagcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i uzgodnienia z
zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdow lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

§17

SILA WYZSZA
Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site¢ wyzsza uznaje si¢ powodz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktorego
Wykonawca zgodnie z zawarta umowa bedzie kupowal dany wyrob, badz elementy
niezbedne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, tragby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiang przepisdéw prawnych, dziatania wojenne,
zamieszki, strajki, dzialania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dzialania wladz i innych organéw
panstwowych; zamkni¢cie granic, portow, lotnisk, szkol, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatonie¢cie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowigce sit¢ wyzsza.
Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest bez zbednej zwloki powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, wskazujac
zdarzenie na ktére si¢ powoluje, okreslajac jego wplyw na realizacje przedmiotu
zamoOwienia, dat¢ lub okres jego zajScia i ustania.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na
nig.

§18
OBOWIAZKI INFORMACYJNE STRON ZWIAZANE
Z. WYSTAPIENIEM stanéw pandemii (COVID-19 i inne)
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Strony niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem pandemii, w tym COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wplyw wystapil lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajac
do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére
moga dotyczy¢ w szczegdlnosci okolicznosci zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem pandemii, w tym COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
Kazda ze stron umowy, o ktoérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem pandemii, w tym COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem pandemii, w
tym COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych, w szczegdlnosci przez:
1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czeéci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,
2) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg :

a. Oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 1
b. SWZ - zalacznik nr 2

Spory wynikte z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg pozasgdowe rozwigzanie sporéw, o ktorych mowa w Dziale X ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego na terenie RP wilasciwego dla przedmiotu niniejszej umowy, a
w szczegblnosci: ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 ze zm.).

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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