Rogoznik, 16.10.2020 r.
WDMiOD-ZP.272.16.2020

- Uczestnicy post¢powania -

Dotyczy: zapytania do tresci Specvyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia do przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n.: Przebudowa drogi powiatowej 4722 S — ul, Sielecka w

Bedzinie

Na podstawie art. 38 ust. 1 1 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajacy udziela
wyjasnien dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w odpowiedzi
na wniosek Wykonawcy

e zdnia 15.10.2020 r.:

Pytanie 1: W zwiazku z ogloszong w érode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia
pandemia choroby COVID-19 nastapilo wejscie w zycie regulacji prawnych
wprowadzajacych szczegdlne $rodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nast¢pnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwigzku z
pandemia wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegdlnych rozwiazan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oswiaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
ktére zawiesza funkcjonowanie placéwek o$wiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z
mozliwoscig jego przedluzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkow zachorowan na COVID-19 wprowadza
koniecznos¢ stalego monitorowania i dostosowywania si¢ do srodkoéw zapobiegawczych
wprowadzanych przez Rzad Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢
bezposredni wplyw na funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej spotki. W zwiazku z
rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych moga zosta¢
zastosowane takie dzialania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie
calych miast, stref gospodarczych czy zakladow przemystowych. Nie mozna wykluczy¢, ze
podobne dzialania beda mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wplyngé
negatywnie na wspolprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca
wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie — ktdérej ramy czasowe na dzien
skladania oferty pozostaja nieznane - moze spowodowaé istotne problemy z wykonaniem
umowy oraz jej ewentualnych terminéw posrednich w terminach okreslonych umownie.
W zwiazku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
wydluzenia czasu na ukonczenie wykonania umowy, jak rowniez wydluzenie czasu na
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wykonanie termindw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawce przeszkod w
realizacji Umowy zwigzanych z pandemia COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwal
Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okoliczno$ci?

Odpowiedz 1: Zamawiajacy oczekuje realizacji zamdéwienia w zakresie i terminie
okreslonym umowa. Zgodnie jednak z rozdz. XXVI pkt 2.3 i 2.4 SIWZ Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien umowy, m.in. w zakresie
terminu realizacji. W przypadku wystapienia okolicznosci zwiazanych z COVID-19 a
mogacych mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy. zastosowanie beda mialy postanowienia umowy
oraz obowigzujace akty prawne, w szczegélnosci ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw (dalej: specustawa COVID). Wykonawca jest zobowiazany informowaé o wplywie
okolicznosci zwiazanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy bedzie oczekiwal zlozenia przez wykonawce wniosku o zmiane terminu
realizacji zamowienia oraz zgodnie z art. 15r specustawy COVID wszelkich informacji i
dokumentow potwierdzajacych wplyw wystgpienia COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy. Istota powolania si¢ Wykonawcy na wystapienie okolicznosci zwigzanych z COVID-
19 jest wskazanie konkretnych okolicznosci lub ograniczen na realizacje danej umowy, a nie
ogblny wplyw na sytuacj¢ Wykonawcy. Kazdorazowo przedmiotowe okolicznoséci bedg
rozpatrywane w odniesieniu do realizowanej umowy, poniewaz ustawodawca wyraznie
zaznaczyl, ze wplyw ma dotyczy¢ nalezytego wykonania umowy, a nie ogdlnej sytuacji
Wykonawcey. Art. 15r specustawy COVID wymienia przykladowe kwestie, ktérych moga
dotyczy¢ oswiadczenia, a takze dokumenty, ktore nalezy dolaczy¢ do przekazywanej
informacji o utrudnieniach. Katalog dokumentéw niezbednych do wykazania okolicznosci
uzasadniajacych zmiane umowy ma charakter otwarty i bedzie uzalezniony od danego stanu
faktycznego.

Pytanie 2: W zwiazku z ogloszona w srod¢ 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje
Zdrowia pandemia choroby COVID-19 nastgpilo wejécie w zycie regulacji prawnych
wprowadzajacych szczegolne srodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiazku z
pandemiag wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegllnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oswiaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
ktore zawiesza funkcjonowanie placowek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z
mozliwoscig jego przedluzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza
konieczno$¢ stalego monitorowania i dostosowywania si¢ do $rodkéw zapobiegawczych
wprowadzanych przez Rzad Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢
bezposredni wplyw na funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej Spolki. W zwigzku z
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rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych moga zostaé
zastosowane takie dzialania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie
calych miast, stref gospodarczych czy zakladow przemyslowych. Nie mozna wykluczy¢, ze
podobne dzialania beda mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wplynaé
negatywnie na wspolprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takze
wzrost cen produktéw, ustug 1 kosztéw sily roboczej, ktérego rozmiaréw nie sposob
przewidzie¢ w momencie skladania oferty. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w
dalszej perspektywie moze spowodowac istotne i nadzwyczajny wzrost kosztow wykonania
umowy, co moze narazi¢ Wykonawcg na istotne straty. W zwiazku z powyzszym
Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podwyzszenia wynagrodzenia
z tytulu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawce
istotnego wzrostu kosztow realizacji Umowy zwigzanych z pandemia COVID-19? Jakich
dowodow bedzie oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz 2: Zgodnie z rozdz. XXVI pkt 2.3 i 2.4 SIWZ Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do postanowien umowy, m.in. w zakresie wynagrodzenia. W przypadku
wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z COVID-19 a mogacych mie¢ wplyw na zmiane
wynagrodzenia, zastosowanie beda mialy postanowienia umowy oraz obowiazujace akty
prawne, w szczegolnosci ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz
ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (dalej: specustawa
COVID). Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ o wplywie okolicznosci zwiazanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy. Zamawiajgcy bedzie oczekiwal
zlozenia przez wykonawce wniosku o zmiang wynagrodzenia oraz zgodnie z art. 15r
specustawy COVID wszelkich informacji i dokumentéw potwierdzajacych wplyw
wystgpienia COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy. Istota powolania si¢ Wykonawcy na
wystapienie okolicznosci zwigzanych z COVID-19 jest wskazanie konkretnych okolicznosci
lub ograniczen na realizacje danej umowy, a nie ogdlny wplyw na sytuacje Wykonawcy.
Kazdorazowo przedmiotowe okolicznosci beda rozpatrywane w odniesieniu do realizowane;j
umowy, poniewaz ustawodawca wyraznie zaznaczyl, ze wplyw ma dotyczy¢ nalezytego
wykonania umowy, a nie ogélnej sytuacji Wykonawcy. Art. 15r specustawy COVID
wymienia przykladowe kwestie, ktérych moga dotyczy¢ o$wiadczenia, a takze dokumenty,
ktore nalezy dolaczyé do przekazywanej informacji o utrudnieniach. Katalog dokumentow
niezbednych do wykazania okolicznosci uzasadniajgcych zmiane umowy ma charakter
otwarty 1 bedzie uzalezniony od danego stanu faktycznego.
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