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UMOWA NR ………………….. 

 

zawarta w dniu ……………… r w Gliwicach pomiędzy: 

 

Nazwa: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 

Adres: ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice 

Numer KRS: 0000061254 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

Numer REGON: 272857793 

Numer NIP: 631-01-00-822 

Wysokość kapitału 

zakładowego Spółki: 

 

94 222 500,00 PLN 

Reprezentacja Spółki: 

 

 

Zarząd Spółki: Krzysztof Szaliński – Prezes Zarządu 

Prokurent: Marzanna Choroś – Główny Księgowy 

Prokurent: Grzegorz Zawierucha– Dyrektor ds. Technicznych 

 reprezentowanym przez: 

 

 
1. ……………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym: 

 

 

Nazwa:     

Adres:    

Numer REGON:    

   

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  

 

 

reprezentowanym przez:  

 

 
1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym w Gliwicach pod nr NIP:  
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zwanym dalej „Wykonawcą" lub „Inżynierem Kontraktu” 

 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

w Gliwicach pod nr NIP: 631-010-00-29 

 

DEFINICJE 

 
Kontrakt - oznacza Umowę, Warunki Kontraktu, Oferta z Załącznikiem/ami do Oferty, oraz inne 

dokumenty wymienione w Umowie. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 

„Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Polecenie Rozpoczęcia Prac- oznacza skierowane do Inżyniera Kontraktu zawiadomienie wydane przez 

Zamawiającego, zgodnie z § 4 Umowy, zawierające polecenie rozpoczęcia wykonywania Umowy 

w oznaczonym w nim terminie, 

Program Funkcjonalno - Użytkowy ( PFU) – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, 

zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany 

tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 

określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program Funkcjonalno - 

Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do 

„Programu Funkcjonalno – Użytkowego” 

Oferta - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz 

z Formularzem Oferty i przedłożył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego 

przez Zamawiającego na realizację przedmiotu niniejszego Kontraktu, a włączone do Kontraktu. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić 

określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach 

oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”. 

Zmiana Kontraktu – Aneks oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień 

Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym 

w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 

Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. Żadna Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 45 dni przed upływem Czasu 

na Ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku) czego zmiana dotyczy. 

Karta Gwarancyjna - oznacza dokument tak zatytułowany odpowiednio dla wykonanych usług 

projektowych (jeśli są), robót budowlanych i montażowych, w którym Wykonawca udzieli gwarancji na 

wykonane usługi i roboty na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem obowiązującym 

w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Kartę gwarancyjną uważa się również dokument gwarancji wystawiony 

przez producenta urządzenia wmontowanego przez Wykonawcę. Poszczególne karty gwarancyjne zostaną 
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sporządzone zgodnie ze wzorem/wzorami zawartym/i w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu i w oparciu 

o opisane Programem Funkcjonalno Użytkowym wymagania Zamawiającego. 

Zamawiający- oznacza PEC-Gliwice Sp. z o.o. Gliwice 44-100 ul. Królewskiej Tamy 135 płatnikiem za 

wykonane Roboty objęte zakresem Kontraktu. w Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod 

nazwą „Inwestor”. 

Inżynier, Wykonawca lub Inżynier Kontraktu, – Podmiot wyznaczony przez Zamawiającego w wyniku 

postępowania przetargowego do działania w jego imieniu i na jego rzecz podczas realizacji zadania 

inwestycyjnego zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla 

Przedsięwzięcia „Budowa zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków 

komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” 

Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego - podmiot wybrany przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa 

istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną 

w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach 

przy ul. Królewskiej Tamy 135w formule zaprojektuj i wybuduj „pod klucz” na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej również jako PZP); 

Kontrakt Realizacyjny - umowa zawarta z Wykonawcą Kontraktu Realizacyjnego w drodze odrębnego 

postępowania, w oparciu o którą będą realizowane zadania inwestycyjne, 

Projektant – oznacza osobę fizyczną, należącą do personelu Wykonawcy, posiadającą kwalifikacje 

wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz 

art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane 

w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 

(prawa) Prawa Budowlanego.”  

Próby Końcowe- obejmują występujące w specjalistycznych dokumentach w Polsce pojęcia „rozruchu 

technologicznego” „ruchu próbnego” „ruchu gwarancyjnego” 

Protokół Konieczności - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania 

Robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w Kontrakcie. Załącznikiem do Protokołu 

Konieczności jest Protokół z Negocjacji. 

Polecenie Rozpoczęcia Prac (PRP) – dokument przekazany przez zamawiającego Inżynierowi Kontraktu 

zawierający datę z jaką Inżynier rozpocznie wykonywanie czynności kontraktowych (umownych) 

Protokół z Negocjacji – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione Wykonawcą ceny 

dla robót dodatkowych i zamiennych. 

Dokumentacja Projektowa - zbiór dokumentów obejmujących w szczególności: projekt architektoniczno-

budowlany, projekt budowlany konstrukcji, projekt budowlany instalacji sanitarnych, projekt budowlany 

instalacji elektrycznej, oświadczenia projektantów, analizę ekonomiczną i ekologiczną przyjętych 

rozwiązań projektowych, projekt podstawowy, projekty wykonawcze, wszelkie projekty, rysunki, wykresy, 

schematy, plany, bazy danych, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obsługi czy 

konserwacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Projektu lub jakiejkolwiek jego części, procesu 

realizacji Projektu, jego uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji. 
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Harmonogram prac – Harmonogram rzeczowo finansowy - harmonogram ramowy wykonywania robót 

budowalnych, które będą realizowane przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego w ramach realizacji 

Projektu, 

Prawo Ochrony Środowiska - oznacza łącznie: ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie, decyzja wykonawcza komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. 

ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych 

obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 

ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami; 

Prawo Zamówień Publicznych ( PZP ) - Ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy 

Harmonogram Rzeczowo Finansowy Inwestycji ( HRFI ) - dokument w którym planuje się kiedy w jakich 

transzach i za co będziemy płacić wykonawcom, jaka wysokość środków finansowych będzie potrzebna na 

poszczególne etapy budowy i jak długo będą trwały poszczególne prace budowlane  
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PREAMBUŁA 

 

Zważywszy, że: 

1. Wykonawca złożył w postępowaniu przetargowym ………………………………..  

 dotyczącym zadań pod nazwą: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu 

dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa zespołu pompy ciepła wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych  

z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” realizowanego w ramach zadania „Budowa 

efektywnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z magazynem ciepła PEC-

Gliwice Sp. z o.o. 

2. ogłoszonym w dniu ……………… i rozstrzygniętym w dniu ………………… najkorzystniejszą 

Ofertę, oraz 

3. o wyborze Wykonawcy zadecydowały kryteria oceny ofert:  

a) cena ofertowa 

Strony postanawiają zawrzeć umowę (dalej zwaną „Umową” lub „umową”) o następującej treści: 

 

§ 1 

 

 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera 

Kontraktu dla planowanego przedsięwzięcia  pn.: 

„Budowa zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych  

 z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” realizowanego w ramach zadania „Budowa 

efektywnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z magazynem ciepła PEC-

Gliwice  Sp. z o.o. 

Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 „Opis przedmiotu zamówienia ” (dalej 

odpowiednio „SWZ” i „OPZ”). 

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ww. Załącznikami oraz Oferta Wykonawcy 

stanowi integralną część Umowy. Jeżeli postanowienia Specyfikacji Warunków 

Zamówienia będą sprzeczne lub rozbieżne z niniejszą umową, wówczas pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszej Umowy. 

3. W razie wątpliwości co do zakresu usług realizowanych przez Inżyniera Kontraktu, Strony 

uzgadniają, iż w ramach Przedmiotu Umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 

podejmowania wszelkich działań związanych z nadzorem oraz zarządzaniem zadaniem 

inwestycyjnym (z wyjątkiem zdarzeń nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych) mających na 

celu jego należytą realizację, służących prawidłowemu przygotowaniu i budowie 

przedsięwzięcia (Zadania Inwestycyjnego), nawet jeśli dana czynność nie została wyraźnie 

wymieniona w Umowie 
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§ 2 

 

PODWYKONAWCY 

1. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy 

podwykonawcami, za których ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Inżynier 

Kontraktu w stosunku do Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za działania, 

zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców tak jak, gdyby były to działania, 

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania własne, choćby nawet Inżynier Kontraktu nie 

ponosił winy w wyborze podwykonawcy. 

2. Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania całego Przedmiotu Umowy. 

Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega, iż Inżynier Kontraktu nie może 

powierzyć podwykonawcom wykonania Umowy w zakresie kompetencji i obowiązków 

zastrzeżonych dla osób z branży konstrukcyjno–budowlanej, elektrycznej, AKPIA oraz 

technologicznej, wchodzących w skład Personelu Kluczowego, pod rygorem możliwości 

odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania 

informacji, iż takie powierzenie miało miejsce, przy czym prawo odstąpienia od Umowy 

Zamawiający może wykonać w terminie do 31 grudnia 2025 roku. Wskazane powyżej branże 

stanowią kluczowe części zamówienia w rozumieniu art. 121 PZP.  

3. Zakres Przedmiotu Umowy wykonanie, którego Inżynier Kontraktu zamierza powierzyć 

podwykonawcom Inżynier kontraktu wskaże w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 2. 

Wskazanie danego podmiotu w Załączniku nr 2 jako podwykonawcy przewidzianego do 

realizacji określonej części Przedmiotu Umowy, nie wyłącza obowiązku uzyskania przez 

Inżyniera Kontraktu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności na 

zaangażowanie takiego podmiotu jako podwykonawcy zgodnie z dalszymi postanowieniami 

niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego 

zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Inżynier Kontraktu jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany w miejsce dotychczasowego 

podwykonawcy podmiot lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się Inżynier Kontraktu 

w trakcie Postępowania. 

5. Powierzenie podwykonawcy wykonania części Umowy jest uzależnione od uzyskania przez 

Inżyniera Kontraktu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Inżynier Kontraktu zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu:  

a) projektu umowy z podwykonawcą wraz ze wszystkimi załącznikami w szczególności 

potwierdzającymi wysokość wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) wykazu usług wynikających z Umowy, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy; 

c) wykazu kwalifikacji i zdolności podwykonawcy do wykonania umowy, spełniających 

wymagania wskazane w SWZ.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Inżyniera Kontraktu, obejmującego 

wszystkie elementy wskazane w ust. 6, powiadomi Inżyniera Kontraktu o swojej decyzji, przy 
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czym upływ tego terminu bez zajęcia stanowiska przez Zamawiającego jest poczytywany jako 

akceptacja Zamawiającego.  

8. Jeżeli we wskazanym w ust. 7 terminie Zamawiający zgłosi zastrzeżenia wobec 

podwykonawcy, Inżynier Kontraktu przedstawi nowego podwykonawcę wraz z projektem 

umowy o podwykonawstwo i powtórzy powyższą procedurę lub też zastosuje się do innych 

zaleceń Zamawiającego. Jeżeli zastrzeżenia dotyczyć będą projektu umowy 

z podwykonawcą, to Inżynier Kontraktu po wprowadzeniu stosownych zmian ponownie 

przedstawi projekt umowy z takim podwykonawcą, a powyższa procedura zostanie 

powtórzona lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego. 

9. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego zgodnie z powyższą procedurą, Inżynier Kontraktu 

przedłoży Zamawiającemu oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie 

zwalnia Inżyniera Kontraktu z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy i nie 

stanowi podstawy do podwyższenia Wynagrodzenia. 

11. Umowa pomiędzy Inżynierem Kontraktu, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Zmiana umowy z podwykonawcą wymaga uzyskania przez Inżyniera Kontraktu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienia ust. 5 – 11 stosuje się odpowiednio.  

13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez  

Inżyniera Kontraktu. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez 

ewentualnych odsetek za opóźnienie.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający wyznaczy 

Inżynierowi Kontraktu 7 dniowy termin na zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Niezgłoszenie uwag 

w zakreślonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu co do 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w zakresie, 

w jakim podwykonawca domaga się zapłaty. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera Kontraktu uwag, co do zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Zamawiający może: 

a) nie dokonać zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Inżynier Kontraktu wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, jej 

zasadności lub podmiotu, któremu płatność się należy albo  

c) dokonać zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, a uwagi Inżyniera Kontraktu w tym zakresie Zamawiający uzna za 

nieuzasadnione. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca  

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wymagalnych faktur Inżyniera Kontraktu. 
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17. W razie sądowego dochodzenia przez któregokolwiek z podwykonawców od 

Zamawiającego roszczeń związanych z brakiem zapłaty wynagrodzenia, Inżynier 

Kontraktu, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu 

w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec 

takiego podwykonawcy. 

18. Postanowienia ust. 1 – 17 powyżej stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców 

zaangażowanych w realizację projektu przez podwykonawcę Inżyniera Kontraktu. 

19. Postanowienia zawarte w § 2 nie dotyczą jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Osoby na takiej działalności nie podlegają postanowieniom dotyczących podwykonawców. 

20. Inżynier Kontraktu oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 

bezpośrednio na rzecz podwykonawcy zgodnie z niniejszą Umową zwalnia Zamawiającego 

z obowiązku zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia, a Inżynier Kontraktu 

zobowiązuje się nie występować z roszczeniem o zapłatę tej części Wynagrodzenia na drogę 

sądową. 

 

§ 3 

 

OŚWIADCZENIA i ZAPEWNIENIA INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu mając świadomość, że przy zawarciu Umowy Zamawiający polega na 

złożonych przez Inżyniera Kontraktu oświadczeniach i zapewnieniach oraz że w oparciu o te 

oświadczenia i zapewnienia Zamawiający podjął decyzję o zawarciu Umowy, oświadcza 

i zapewnia wobec Zamawiającego, że: 

a) jest podmiotem należycie zawiązanym zgodnie z przepisami właściwymi dla siedziby 

Inżyniera Kontraktu; 

b) uzyskał wszelkie wymagane zgody i upoważnienia do zawarcia i wykonania Umowy; 

c) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, zasoby kadrowe, techniczne oraz ekonomiczne, 

a także know-how umożliwiające należyte wykonanie Umowy; 

d) posiada wszelkie wymagane uprawnienia w celu należytego wykonania Umowy, w tym 

posiada wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia, pozwolenia, a jego Personel posiada 

uprawnienia zawodowe, wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy w celu 

należytego wykonania Umowy; 

e) opis Przedmiotu Umowy oraz zakres obowiązków został przedstawiony Inżynierowi 

Kontraktu przez Zamawiającego w sposób zrozumiały i wyczerpujący za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz nie zgłasza zastrzeżeń co do 

Przedmiotu Umowy w zakresie możliwości należytego wykonania Umowy według wymagań 

Zamawiającego określonych w Umowie oraz w Postępowaniu, w szczególności dotyczących 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz ceny określonej w Ofercie, a składając Ofertę 

Inżynier Kontraktu uwzględnił wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

jej złożenie, czy jej treść, w tym uwzględnił wszelkie techniczne, finansowe i inne ryzyka 

związane z realizacją Umowy; 

f) będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z postanowieniami Umowy, z zachowaniem należytej 

staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiającego 
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i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej 

i inżynierskiej;  

g) posiada praktyczną znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności PZP, 

Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej w stopniu umożliwiającym należytą ocenę zakresu i znaczenia 

wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń i zmian, w szczególności w odniesieniu do tego 

czy wyżej wymienione czynności wymagają przeprowadzenia przez Zamawiającego procedur 

zgodnie z PZP, Prawem Budowlanym lub Prawem Ochrony Środowiska;  

h) zawarcie Umowy stanowi ważne i egzekwowalne zobowiązanie Inżyniera Kontraktu; 

i) zawarcie Umowy nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów 

dotyczących ochrony wierzycieli, w szczególności nie stanowi czynności prawnej dokonanej 

z pokrzywdzeniem wierzycieli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu art. 527 § 2 KC; 

j) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia praw osób trzecich, wynikających 

zarówno z prawa rzeczowego, jak i ze stosunków obligacyjnych, w szczególności wykonanie 

Umowy nie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynieniu roszczeniu osoby 

trzeciej przez Inżyniera Kontraktu;  

k) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek innego zobowiązania 

zaciągniętego przez Inżyniera Kontraktu; 

l) nie istnieją jakiekolwiek inne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające zawarcie 

oraz należyte wykonanie Umowy przez Inżyniera Kontraktu. 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że on sam, a także członkowie Personelu oraz podwykonawcy 

Inżyniera Kontraktu będą wykonywać zadania związane z realizacją Przedmiotu Umowy 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz instrukcjami i procedurami 

obowiązującymi u Zamawiającego. Inżynier Kontraktu ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wyżej wskazanych osób, jak za swoje własne.  

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania udostępnionych przez 

Zamawiającego: Regulaminu BHP określającego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej obowiązującej obcych Wykonawców oraz Podwykonawców 

działających na terenie i obiektach PEC-Gliwice Sp. z o.o. stanowiącego Załącznik nr 6 do 

Umowy oraz Instrukcji IN-02-016 „Organizacji prac eksploatacyjnych przy urządzeniach 

energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 

życia ludzkiego” stanowiącej załącznik nr 7. 

4. Inżynier Kontraktu oświadcza, że Wynagrodzenie zostało przez niego należycie skalkulowane 

oraz obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne dla terminowego 

i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami 

podatki i opłaty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu, czy zakresu 

Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia. 

5. W odniesieniu do utworów, które mogą powstać w związku z realizacją Umowy Inżynier 

Kontraktu oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób 

trzecich i nie narusza praw osób trzecich. w przypadku konieczności uzyskania zgód, zezwoleń 
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lub zobowiązań osób trzecich Inżynier Kontraktu zobowiązany jest je uzyskać i przekazać 

Zamawiającemu najpóźniej w chwili ustalenia utworów, o którym mowa w § 18. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że oświadczenia i zapewnienia 

złożone w ust. 1 - 5 powyżej są prawdziwie, pełne oraz niewprowadzające w błąd oraz że 

przyjmuje za nie w stosunku do Zamawiającego na podstawie art. 473 § 1 KC rozszerzoną 

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  

§ 4 

 

TREMIN REALIZACJI 

1. Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia wskazanego w „Poleceniu Rozpoczęcia 

Prac” przekazanym przez Zamawiającego dla realizacji zadania inwestycyjnego:  

1) „Budowa zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych 

z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” 

do czasu zakończenia ww. zadania inwestycyjnego tj. rozliczenia rzeczowego i finansowego 

z instytucjami współfinansującymi oraz uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego lecz nie 

krócej niż do dnia 31.12.2027 r. 

Inżynier zobowiązuje się zrealizować obowiązki związane z realizacją zadania 

inwestycyjnego w następujących terminach (Etapy):  

 

 
 

ETAPY. Etapy realizacji zadania inwestycyjnego 
Termin 

realizacji do: 
Płatność 

częściowa 

 
 
Etap I 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analiza, ocena oraz przedstawienie 
niezbędnych poprawek do Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), 
przekazanego przez Zamawiającego. 
2. Dokonanie szczegółowej weryfikacji  
poprawności i sprawdzenia kompletności 
Projektów Budowlanych dostarczonego przez 
Zamawiającego oraz weryfikacji innych 
dokumentów formalno-prawnych i 
projektowych dot. ww. zadań inwestycyjnych. 
Analiza zgodności przekazanych przez 
Zamawiającego dokumentów ( PFU, HRFI, 
projekt architektoniczno budowlany) oraz 
przekazanych przez Inżyniera poprawek, 
weryfikacja poprawności przyjętych założeń 
ocena zgodności z projektowaną 
dokumentacją techniczną. 
3. Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo 

Finansowego Inwestycji (HRFI). 
 
 
 

 
Do 30 dni 

roboczych  od 
daty 

przekazania        
polecenia 

rozpoczęcia 
prac. 

 
Nie więcej niż 
5% całkowitego 
wynagrodzenia 
netto dla zadania 
inwestycyjnego  
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Etap II 

 

1. Przygotowanie dokumentów przetargowych 
(Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
projektowanych warunków umowy), 
wsparcie Zamawiającego podczas procedury 
wyboru Generalnego Wykonawcy w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, poprzez 
przygotowywanie odpowiedzi na złożone 
pytania przez Wykonawców, weryfikację 
złożonych ofert pod kątem możliwości 
realizacji Inwestycji na podstawie założeń 
przedstawionych w ofertach – włącznie z 
oceną techniczną i prawną tych ofert oraz 
wsparcie przy rozstrzygnięciu przetargu i 
wyłonieniu Generalnego Wykonawcy 
zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawa Zamówień 
Publicznych dla ww. zadań inwestycyjnych. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Do 60 dni 
roboczych od 

daty 
przekazania 
polecenia 

rozpoczęcia 
prac. 

 
Nie więcej niż 
10 % całkowitego 
wynagrodzenia 
ryczałtowego 
netto.   

 
Etap III 
 
 

1. Pełnienia nadzoru oraz uzgodnienia 
podczas wykonywania przez 
Wykonawców projektów technicznych, 
weryfikacja projektów pod kątem 
zgodności z obowiązującymi przepisami 
ustawy, w szczególności Prawo 
Budowlane i Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych z 
wymaganiami zawartymi w PFU oraz 
wymaganiami Zamawiającego; 
Opiniowanie Projektu pod względem 
optymalizacji rozwiązań z uwagi na koszt 
realizacji robót i koszt eksploatacji 
obiektu, wskazanie w opinii (pisemnie) 
ewentualne innych korzystniejszych 
rozwiązań; 

2. Prace podstawowe - świadczenie usług 
Inżyniera Kontraktu opisanych w SWZ 
(Załącznik nr 2 ) w okresie wykonywania 
robót przy realizacji zadań inwestycyjnych 
zgodnie z HRFI do czasu ich zakończenia. 
Przedłożenie Zamawiającemu do 
zatwierdzenia miesięcznych rozliczeń 
Wykonawcy robót realizacyjnych oraz 
rozliczeń finansowych z instytucjami 
współfinansującymi zadania 
inwestycyjne.  

         Płatność po zatwierdzeniu raportu i  
          rozliczeń na podstawie protokołu  
         odbioru robót. 
 

 
 
 
 

Pkt.1 - do 10 
dni roboczych 

od daty 
przekazania 

projektu 
technicznego. 

 
  

 
 
 
 
Pkt.2 - do 
końca każdego 
miesiąca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Płatności 
częściowe 
miesięczne 
rozliczane w 
częściach 
równych 
proporcjonalnie 
do czasu realizacji 
niniejszej Umowy  
- nie więcej niż 
80% całkowitego 
wynagrodzenia 
netto  
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Etap  IV 
 

Zakończenie robót budowlanych, weryfikacja 
dokumentacji powykonawczej, a także 
gwarancji jakości, certyfikatów, poświadczeń i 
atestów oraz testy,  próby odbiorowe zgodnie z 
SWZ (załącznik 2).  
Wsparcie rozliczenia z instytucjami 
współfinansującymi zadanie inwestycyjne. 
 Przyjęcie do użytkowania. Osiągnięcie 
zamierzonego efektu ekologicznego zadania. 

 
Do 
31.12.2027r. 

 

 
5 % całkowitego 
wynagrodzenia 
netto 
ustalonego dla 
zadania  

 

2. „Polecenie Rozpoczęcia Prac” Zamawiający przekaże Inżynierowi pisemnie, (z co najmniej 

4 dniowym wyprzedzeniem), nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu prac projektowych, robót budowlanych lub dostaw 

trwającego do 3 miesięcy łącznie, termin realizacji niniejszej umowy, określony w ust. 1 

zostanie przedłużony o czas opóźnienia (maksymalnie do 3 miesięcy) bez dodatkowego 

wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu i jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. Inżynier Kontraktu potwierdza, iż jego wynagrodzenie uwzględnia ryzyko 

świadczenia usług objętych niniejszą umową przez dodatkowy czas (maksymalnie do 3 

miesięcy). Zmiana terminu realizacji umowy na tej podstawie nie wymaga potwierdzenia 

aneksem do umowy, lecz jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu prac projektowych, robót budowlanych lub dostaw 

trwającego dłużej niż 3 miesiące Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie za każdy 

dodatkowy rozpoczęty miesiąc wykonywania usług (czynności) Inżyniera Kontraktu 

w wysokości miesięcznej płatności częściowej wypłacanej na zasadach i wysokości ustalonej 

w ramach rozliczenia Etapu III dla odpowiedniego zadania inwestycyjnego, co będzie 

wyczerpywało wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonywania usług w tym okresie. 

5. Podczas okresu zgłaszania wad dla robót Inżynier musi być dostępny na żądanie 

Zamawiającego w terminie do 3 dni od przekazania takiego żądania. 

6. Zamawiający może zawiesić realizację usług przez Inżyniera Kontraktu łącznie do 90 dni, co 

jest uwzględnione w wynagrodzeniu i w związku z takim zawieszeniem Wykonawcy nie będą 

przysługiwały jakiekolwiek roszczenia do Zamawiającego; 

7. W przypadku zawieszenia trwającego dłużej niż 90 dni Wykonawcy przysługuje za każdy 

miesiąc takiego zawieszenia dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% kwoty stawki 

miesięcznej płatności częściowej wypłacanej w ramach Etapu IV dla odpowiedniego zadania 

inwestycyjnego, co będzie wyczerpywało wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu tego 

zawieszenia. 

O każdorazowym rozpoczęciu i ustaniu okresu zawieszenia Zamawiający winien 

poinformować Wykonawcę, na co najmniej 14 dni przed planowanym wznowieniem robót, 

chyba, że z przyczyn od Zamawiającego niezalenych było to niemożliwe lub bardzo 

utrudnione. 

 

§ 5 
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WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana 

w Ofercie Inżyniera Kontraktu, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla poszczególnych zadań w wysokości: 

Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera Kontraktu wyniesie: 

 Kwota netto ……………….. złotych  

 (słownie: Pięć milionów złotych/0groszy) 

plus VAT w wysokości ……………… złotych 

(słownie: Jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/0groszy), 

co stanowi łącznie: ……………… złotych 

(słownie: Sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/0groszy) 

 

przy czym sposób płatności określony został w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

 

3. Zamawiający wypłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie płatne zgodnie 

z harmonogramem płatności częściowych dla zadania inwestycyjnego . 

  
 

 

ETAPY. Etapy realizacji zadania inwestycyjnego 
Termin 

realizacji do: 
Wartość 

 

 

Etap I 

 

1. Analiza, ocena oraz przedstawienie 

niezbędnych poprawek do Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego ( PFU), 

przekazanego przez Zamawiającego; 

2. Analiza zgodności przekazanych przez 

Zamawiającego dokumentów ( PFU, HRFI, 

projekt architektoniczno budowlany) oraz 

przekazanych przez Inżyniera poprawek, 

weryfikacja poprawności przyjętych założeń 

ocena zgodności z projektowaną 

dokumentacją techniczną.  

3. Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo 

Finansowego Inwestycji (HRFI)  

 

 

 

Do 30 dni 

roboczych od 

daty 

przekazania 

polecenia 

rozpoczęcia 

prac. 

 

 

…………… zł 

 

Etap II 

 

1. Przygotowanie dokumentów przetargowych 

(Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

projektowanych warunków umowy), 

wsparcie Zamawiającego podczas procedury 

wyboru Generalnego Wykonawcy w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”, poprzez 

przygotowywanie odpowiedzi na złożone 

pytania przez Wykonawców, weryfikację 

złożonych ofert pod kątem możliwości 

realizacji Inwestycji na podstawie założeń 

przedstawionych w ofertach – włącznie 

z oceną techniczną i prawną tych ofert oraz 

wsparcie przy rozstrzygnięciu przetargu 

i wyłonieniu Generalnego Wykonawcy 

zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawa Zamówień 

Publicznych dla ww. zadań inwestycyjnych. 

 

 

 
Pkt.1 do 90 

dni roboczych 

od daty 

przekazania 

polecenia 

rozpoczęcia 

prac 

 
 

…………… zł 
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Etap III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pełnienia nadzoru oraz uzgodnienia podczas 

wykonywania przez Wykonawców projektów 

technicznych, weryfikacja projektów pod 

kątem zgodności z obowiązującymi 

przepisami ustawy, w szczególności Prawo 

Budowlane i Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych z wymaganiami 

zawartymi w PFU oraz wymaganiami 

Zamawiającego; Opiniowanie Projektu pod 

względem optymalizacji rozwiązań z uwagi 

na koszt realizacji robót i koszt eksploatacji 

obiektu, wskazanie w opinii (pisemnie) 

ewentualne innych korzystniejszych 

rozwiązań; 

2. Prace podstawowe - świadczenie usług 

Inżyniera Kontraktu opisanych w SWZ 

(Załącznik nr 2 ) w okresie wykonywania 

robót przy realizacji zadań inwestycyjnych 

zgodnie z HRFI do czasu ich zakończenia. 

Przedłożenie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia miesięcznych rozliczeń 

Wykonawcy robót realizacyjnych oraz 

rozliczeń finansowych z instytucjami 

współfinansującymi zadania inwestycyjne. 

Płatność po zatwierdzeniu raportu i rozliczeń 

na podstawie protokołu odbioru robót. 

 

 
pkt.2. do 10 

dni roboczych 

od daty 

przekazania 

projektu 

technicznego 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

pkt.3 do 

końca 

każdego 

miesiąca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

………………. zł 

w 

Płatnościach 

częściowych 

miesięcznych 

rozliczanych 

 w częściach 

równych 

proporcjonalnie 

do czasu 

realizacji 

niniejszej 

Umowy  

 

 

 

 

 

Etap IV 

 

 

Zadanie inwestycyjne nr 1 

Zakończenie robót budowlanych, weryfikacja 

dokumentacji powykonawczej, a także 

gwarancji jakości, certyfikatów, poświadczeń 

i atestów oraz testy, próby odbiorowe zgodnie 

z SWZ Ruch gwarancyjny, pomiary 

gwarancyjne (załącznik 2) Potwierdzenie 

osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego. 

Rozliczenie z instytucjami współfinansującymi 

zadanie inwestycyjne. Przyjęcie do 

użytkowania. 

 

 
Do 

30.12.2027r 

 

 

 

…………….. 

 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nastąpi na 

podstawie prawidłowo wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. Zamawiający 

będzie przekazywać należne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu na konto rachunku 

bankowego wskazanego na fakturze wystawionej przez Inżyniera Kontraktu. 

5. Podstawą wystawienia, przez Inżyniera Kontraktu, faktury VAT w części dotyczącej realizacji 

prac – opisanej w ust. 3 i 4 Etap I-V niniejszego paragrafu – jest zatwierdzone przez 

Zamawiającego rozliczenie miesięczne (protokół odbioru na druku FO-003-611) wykonawcy 

robót budowlanych, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 

6. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia, 

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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8. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę 

Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę. 

 

§ 6 

 

PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał Umowę z udziałem osób wskazanym w Ofercie, które 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie określone w SWZ oraz wymagane przez 

powszechnie obowiązujące przepisy uprawienia, w tym w zależności od okoliczności 

uprawnienia zawodowe („Zespół Nadzoru”).  

2. W skład Zespołu Nadzoru wchodzą następujące osoby: 

- Inżynier Rezydent  –  który posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie  

i piśmie, oraz minimum 6-letnie doświadczenie w realizacji czynności nadzoru 

inwestycyjnego oraz przynajmniej jednokrotnie kierował zespołem Inżyniera Kontraktu 

lub pełnił funkcję równoważną w ramach nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego 

o wartości inwestycji co najmniej 50 milionów złotych netto w branży energetycznej lub 

ciepłowniczej polegającego na  budowie lub rozbudowie ciepłowni, elektrociepłowni, 

elektrowni, bloków energetycznych, pomp ciepła albo na budowie lub rozbudowie 

głównych układów technologicznych ciepłowni, elektrociepłowni, elektrowni, bloków 

energetycznych. Nadzór ciągły na Terenie Budowy pokrywający się z czasem pracy 

Wykonawcy robót budowlanych w terminie prowadzenia robót budowlanych, 

- Inspektor Nadzoru Robót Instalacyjnych, który posiada biegłą znajomość języka polskiego 

w mowie i piśmie oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru - urządzenia 

wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia 

energetyczne (Grupa II) zgodnie z Rozporządzeniem Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 

2022 r. (lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiada 

przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, 

w tym co najmniej jednokrotnie pełnił funkcję w zakresie posiadanych uprawnień w 

realizacji zamówienia w branży energetycznej lub ciepłowniczej, 

- Inspektor Nadzoru robót Elektrycznych i Energetycznych, który posiada biegłą znajomość 

języka polskiego w mowie i piśmie oraz posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające 

do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru grupy 1,2,3 

jak również posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego, w tym co najmniej jednokrotnie pełnił funkcję w zakresie 

posiadanych uprawnień w realizacji zamówienia w sektorze wytwarzania branży 

energetycznej lub ciepłownictwa, 

-  Inspektor nadzoru branży AKPiA,   który posiada biegłą znajomość języka polskiego w 

mowie i piśmie oraz posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, na stanowisku dozoru, urządzeń grupy 1, 2 i 3  

zgodnie z Rozporządzeniem Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, oraz posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie 

w pełnieniu nadzoru w zakresie w/w wymaganych uprawnień, w tym co najmniej 
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jednokrotnie pełnił funkcję w zakresie posiadanych uprawnień w realizacji zamówienia w 

branży energetycznej lub ciepłowniczej, 

- Inspektor nadzoru branży technologicznej, który posiada biegłą znajomość języka 

polskiego w mowie i piśmie oraz uprawnienia w specjalności urządzenia wytwarzające, 

przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (Grupa 

II). zgodnie z Rozporządzeniem Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz posiada przynajmniej 2-letnie doświadczenie 

w pełnieniu nadzoru w zakresie wymienionych uprawnień, w tym co najmniej jednokrotnie 

pełnił funkcję w zakresie posiadanych uprawnień w realizacji zadania inwestycyjnego o 

wartości inwestycji co najmniej 50 milionów złotych netto w branży energetycznej lub 

ciepłowniczej polegającego na  budowie lub rozbudowie ciepłowni, elektrociepłowni, 

elektrowni, bloków energetycznych, lub pomp ciepła,  

- Inżynier spawalnik,  który posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,  

wykształcenie wyższe o specjalności spawalnictwo lub ukończone studia podyplomowe np. 

IWE,  odpowiednie uprawnienia i certyfikaty np. VT2 oraz  posiada przynajmniej 5-letnie 

doświadczenie w pełnieniu nadzoru w zakresie wymienionych uprawnień, w tym co najmniej 

jednokrotnie pełnił funkcję w zakresie posiadanych uprawnień w realizacji zamówienia 

instalacji w branży energetycznej lub ciepłowniczej. 

- Specjalista do spraw rozliczeń finansowych i obmiarów - posiadający biegłą znajomość 

języka polskiego w mowie i piśmie oraz przynajmniej 10-letnie doświadczenie w realizacji 

czynności nadzoru jakościowego przy realizacji zamówienia w branży energetycznej lub 

ciepłowniczej oraz rozliczeń finansowych z instytucjami współfinansującymi np. Banki, 

NFOŚiGW, 

- Specjalista do spraw BHP  - posiadający biegłą znajomość języka polskiego w mowie  

i piśmie oraz posiadający przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu nadzoru BHP w 

zakresie realizacji zamówienia w sektorze wytwarzania branży energetycznej, ciepłowniczej 

lub pomp ciepła, 

- Specjalista do spraw  p.poż  - posiadający biegłą znajomość języka polskiego   w mowie   i 

piśmie oraz posiadający przynajmniej 5-letnie doświadczenie przy realizacji zadań 

inwestycyjnych w sektorze wytwarzania branży energetycznej, ciepłowniczej, ITPO. 

Doświadczenie w pełnieniu funkcji eksperta ds. p.poż w projektowaniu   i wykonawstwie 

zadania inwestycyjnego o wartości inwestycji co najmniej 50 milionów złotych netto w 

branży energetycznej lub ciepłowniczej polegającego na  budowie lub rozbudowie 

ciepłowni, elektrociepłowni, elektrowni, bloków energetycznych lub pomp ciepła, 

- Specjalista do spraw ochrony środowiska - posiadający biegłą znajomość języka polskiego 

w mowie i piśmie oraz posiada doświadczenie w pozyskiwaniu, weryfikacji  

i aktualizacja decyzji/pozwoleń/zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska, (m.in. emisja 

gazów i  pyłów do powietrza, raportów KOBIZE, gospodarowania odpadami), w 

prowadzeniu dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska,  kontrolowaniu 

przestrzegania tych przepisów, w nadzorze nad spełnieniem wymogów ochrony środowiska 

podczas budowy i eksploatacji obiektów branży energetycznej, ciepłownictwa, jak również 

przy realizacji co najmniej 1 instalacji OZE (kotły na biomasę, farmy solarne, wiatrowe, 

fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.)  o mocy  min. 1 MW i więcej, 

- Specjalista do spraw administracyjno – prawnych - posiadający biegłą znajomość języka 

polskiego w mowie i piśmie oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie  
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w przygotowaniu w imieniu Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień, 

realizowanych na podstawie PZP współfinansowanych ze środków publicznych (np. 

NFOŚiGW) lub UE, w tym przygotowaniem co najmniej jednego postępowania 

współfinansowanego na robotę budowlaną o wartości  ≥ 50 000 000,00 zł a także 

doświadczenie w zakresie opracowywania umów, specyfikacji, przygotowania procesu 

inwestycyjnego inwestycji budowlanych i inżynieryjnych, w tym w szczególności analiza 

ryzyka, doradztwo prawne przy wyborze wykonawcy, w tym Generalnego Wykonawcy 

obejmujące sprawdzenie ofert wykonawców, wsparcie Zamawiającego w sporach przed 

Krajową Izbą Odwoławczą. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez 

Wykonawcę jednej osoby na nie więcej niż dwa z ww. stanowisk zespołu Wykonawcy. 

3. Inżynier Kontraktu zapewni rzeczywiste zaangażowanie poszczególnych osób z Zespołu 

Nadzoru w realizację Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia stałej 

obecności, w godzinach pracy Zamawiającego, na Terenie Budowy Inżyniera Rezydenta lub 

w razie jego nieobecności co najmniej jednego członka Zespołu Nadzoru przez cały okres 

realizacji robót budowlanych w ramach Kontraktu Realizacyjnego. Zamawiający jest 

uprawniony do żądania od Inżyniera Kontraktu zapewnienia obecności więcej niż jednego 

członka Zespołu Nadzoru, celem realizacji prac składających się na Przedmiot Umowy.  

4. Inżynier Kontraktu może również powierzyć wykonanie Umowy, w zakresie niezastrzeżonym 

do właściwości Zespołu Nadzoru, innym osobom posiadającym wiedzę i kwalifikacje 

niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy („Personel Pomocniczy”). Zespół 

Nadzoru oraz Personel Pomocniczy stanowią łącznie „Personel”. 

5. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez 

Personel, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do ścisłej koordynacji prac Zespołu Nadzoru na 

Terenie Budowy, a także w każdym innymi miejscu jakie zgodnie ze stanowiskiem Inżyniera 

Kontraktu będzie konieczne do prawidłowej realizacji Umowy.  

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić świadczenie usług przez wszystkich członków 

Zespołu Nadzoru, których obecność jest wymagana zgodnie z Umową, Harmonogramem 

Prac lub zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego:  

a) w okresie między dniem wskazanym w Poleceniu Rozpoczęcia Prac i rozpoczęciem 

prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego – 

w pełnym wymiarze godzin pracy Zamawiającego,  

b) w okresie po rozpoczęciu robót budowalnych – w pełnym wymiarze godzin pracy 

Zamawiającego (tj od 7:00 do 15:00 w dni robocze, z zastrzeżeniem zmiany godzin 

w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym powiadomieniu przez Zamawiającego).  

8. Inżynier Kontraktu nie może dokonać zmiany członków Zespołu Nadzoru bez uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie stanowi zmiany Umowy.  

9. Zamawiający ma prawo do żądania zmiany przez Inżyniera Kontraktu dowolnej z osób 

wchodzących w skład Zespołu Nadzoru, która w opinii Zamawiającego nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków wynikających z Umowy. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany 

dokonać zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego na proponowaną nową osobę. Koszty zmian Personelu obciążają 

Inżyniera Kontraktu. w przypadku, gdy członek Zespołu Nadzoru nie może zostać 

niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Inżyniera Kontraktu o 

wyznaczenie tymczasowego zastępcy lub o podjęcie innych kroków, które zrekompensują 
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tymczasową nieobecność członka Personelu i zagwarantują niezakłóconą realizację 

Umowy.  

10. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o czasowej 

lub trwałej niezdolności do realizacji Umowy każdego z członków Zespołu Nadzoru, 

w szczególności spowodowanej chorobą, wypadkiem losowym lub utratą wymaganych 

uprawnień. Zawiadomienie będzie określać przewidywany czas niezdolności do realizacji 

Umowy członka Zespołu Nadzoru oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo takiego 

członka Zespołu Nadzoru. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę 

Zamawiającego na osobę wyznaczoną na zastępstwo członka Zespołu Nadzoru w formie 

dokumentowej (pisemnie lub elektronicznie) . 

11. Inżynier Kontraktu może udzielić urlopu lub przerwy w wykonywaniu usług członkom 

Zespołu na następujących zasadach: 

a) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w zawiadomieniu skierowanym do 

Zamawiającego wskazać termin urlopu lub przerwy w świadczeniu usług członka 

Zespołu obejmujący co najmniej 5 dni oraz zaproponować osobę wyznaczoną na 

zastępstwo danego członka Zespołu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;  

b) W razie nieobecności członka Zespołu w okresie krótszym niż 5 dni Inżynier Kontraktu 

powiadamia o tym fakcie Zamawiającego w najszybszym możliwym terminie lecz nie 

później niż 2 dni przed planowaną nieobecnością; 

c) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego na 

osobę wyznaczoną na zastępstwo; 

d) Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu o zgodzie lub o braku zgody na osobę 

wyznaczoną na zastępstwo nie później niż w ciągu 4 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w pkt. a) powyżej. 

12. Inżynier Kontraktu każdorazowo dokona zgłoszenia zmiany w Zespole do właściwych 

organów administracji publicznej w przypadku, gdy obowiązek zgłoszenia takiej zmiany 

wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

13. Zmiana członka Zespołu Nadzoru oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może 

powodować żadnych przerw w bieżącej komunikacji Stron ani żadnych opóźnień i innych 

trudności w realizacji Umowy. 

14. Członkowie Zespołu Nadzoru zobowiązani są do uczestnictwa w wyznaczonych naradach 

koordynacyjnych, chyba że zostaną zwolnieni z tego obowiązku przez Zamawiającego lub 

osobę przez niego wyznaczoną.  

15. Inżynier Kontraktu zapewni Zespołowi Nadzoru sprzęt, materiały, pomieszczenia, 

oprogramowanie i urządzenia niezbędne do realizacji Umowy.  

16. Inżynier Kontraktu wyposaży członków Zespołu Nadzoru na budowie w telefony komórkowe, 

a także w niezbędny sprzęt do wykonywania bieżących wyrywkowych badań i obmiarów oraz 

zabezpieczy wyposażenie w następujące urządzenia biurowe: sprzęt komputerowy 

z odpowiednim oprogramowaniem, drukarkę, oraz urządzenia do kopiowania i przesyłania 

dokumentów ( kserokopiarka – min. format A3), dostęp do Internetu, niszczarka 

dokumentów, skaner, aparat cyfrowy oraz inny sprzęt wymagany przy realizacji zamówienia 

(np. niwelator, dalmierze, itp.). Ze sprzętu Inżyniera Kontraktu w zakresie uzgodnionym 

korzystać mogą inni uczestnicy procesu inwestycyjnego: Zamawiający i Projektant, 

w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 
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17. Inżynier Kontraktu w kosztach ogólnych winien zapewnić Zaplecze dla własnego Zespołu 

Nadzoru. Zaplecze to winno znajdować się na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowy wraz z wyposażeniem dla jego potrzeb: pomieszczenie biurowe o pow. co najmniej 

12 m2, wyposażonego w meble biurowe, łącze telefoniczne (aparat telefoniczny z autom. 

aparatem zgłoszeniowym + faks z możliwością kopiowania), Internet, pomieszczenie do rad 

budowy i narad, aneks kuchenny, wc, wyposażonych w ogrzewanie, energię elektryczną – 

oświetlenie i gniazda wtykowe z możliwością podłączenia sprzętu komputerowego 

biurowego, miejsca postojowe oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania biura. 

18. Inżynier Kontraktu ponosić będzie koszty użytkowania i eksploatacji tego zaplecza. 

 

§ 7  

 

KLAUZULA WALORYZACYJNA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie), w przypadku 

istotnej zmiany cen usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia, rozumianej 

jako wzrost cen, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy poprzez jego waloryzację 

w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań. Waloryzacja będzie odbywać się 

w oparciu o:  

a) miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w zakresie usług 

(w układzie miesiąc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, zwanego dalej GUS, oraz 

b) miesięczne wskaźniki wskazane w lit. a) skorygowane będą o założony przez 

Zamawiającego miesięczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12 

z 3,5%; cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien być uwzględniony przez 

Wykonawcę w cenie oferty tj. w wynagrodzeniu umownym, oraz 

c) wskaźniki określone w lit. a) obowiązujące na dzień złożenia wniosku o waloryzację.  

2. W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca złoży wniosek 

o dokonanie waloryzacji, w którym uprawdopodobni, że zmiana, o której mowa w ust. 1 ma 

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiający złoży wniosek 

o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do 

umowy dla oddania wzrostów lub spadków cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy 

dotyczącymi waloryzacji.  

4. Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w ofercie Wykonawcy.  

5. Żądanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprawnione wyłącznie pod tym 

warunkiem, że wartość bezwzględna Współczynnika waloryzacyjnego (ΔYi) wyliczonego dla 

ostatniego miesiąca okresu objętego wnioskiem o waloryzację, będzie większa od zera.  
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6. Waloryzacji podlegają kwoty netto wskazane w protokołach odbiorów, na następujących 

zasadach:  

a) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wykonane 

i poświadczone w Protokołach odbioru częściowego lub końcowego, które zostaną 

uznane za wykonane i odebrane w terminie umownym i bez wad istotnych, przy czym za 

wykonane i odebrane usługi Zamawiający będzie uważał tylko te, dla których zostały 

wystawione Protokoły odbioru częściowego lub końcowego usług oraz które zostały 

przez Zamawiającego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegają wartości usług 

dodatkowych; 

b) pierwszej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okres od pierwszego 

pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia kończącego piąty 

pełny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu zawarcia Umowy;  

c) kolejnym waloryzacjom będą podlegały te części wynagrodzenia Wykonawcy, które będą 

należne Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okresy zawierające 

następujące po sobie kolejne sześć miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego 

okresu, do dnia kończącego ostatni miesiąc kalendarzowy okresu wnioskowanej 

waloryzacji;  

d) końcowej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu usług określonych odpowiednio w ust 6, za okres 

kolejnych miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu do dnia 

kończącego miesiąc kalendarzowy w którym dokonano odbioru końcowego;  

7. Wniosek o pierwszą, kolejną lub końcową waloryzację Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu nie później niż przed upływem 35 dni od określonego w ust. 6 dnia 

kończącego odpowiedni okres tej waloryzacji; wnioski złożone przez Wykonawcę po upływie 

ww. terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za okres objęty 

wnioskami nie złożonymi w tych terminach nie będzie wówczas waloryzowane; R 

8. Różnica pomiędzy wartością zwaloryzowanych usług za kolejny okres waloryzacji 

i wartością tych usług przedstawioną w ofercie Wykonawcy, określana dalej jako Wartość 

Waloryzacji Usług (WLU), będzie należna odpowiednio: Wykonawcy, jeżeli Wartość 

Waloryzacji Usług (WLU) przyjmie wartość dodatnią lub Zamawiającemu, jeżeli Wartość 

Waloryzacji Usług (WLU) przyjmie wartość ujemną, w kwocie stanowiącej równowartość 

wartości bezwzględnej Wartości Waloryzacji Usług (WLU);  

 

9. Wartość Waloryzacji Usług (WLU) będzie każdorazowo obliczona według następującego 

wzoru:  

  

𝐤+𝐚 

𝐖𝐋𝐔= ∑ 𝐖𝐋𝐔𝐢  

𝐢=𝐤+𝟏 

Gdzie:  
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i – miesiąc kalendarzowy, licząc począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego 

następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji;  

k – liczba zakończonych pełnych miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia początkowego terminu ustalenia 

zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kończącego miesiąc poprzedzający miesiąc 

rozpoczynający okres naliczenia waloryzacji (miesiąc zawierający dzień początkowego terminu ustalenia 

zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0); 

a – liczba miesięcy okresu objętego wnioskiem Wykonawcy za który wynagrodzenie Wykonawcy podlega 

waloryzacji w zakresie usług;  

  

Wartość Waloryzacji Usług odebranych w miesiącu kalendarzowym (WLUi) 

 

WLUi = Pi × ΔYi  

  

Pi –- podlegająca waloryzacji wartość usług odebrana w miesiącu i.  

  

ΔYi - Współczynnik waloryzacyjny dla miesiąca „i”  

  

ΔYi = WSi – ni x C  

  

Wskaźnik wzrostu cen od dnia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w  

zakresie waloryzacji dla miesiąca „i”  

  

WSi = (1 + Imies1) × (1 + Imies2) × … × (1 + Imiesi) – 100%  

  

Gdzie : Imies1, Imies2 … Imiesi to wyrażone w procentach miesięczne wzrosty cen (inflacja miesięczna) 

w kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego 

następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, 

ustalone w oparciu o poziom wskaźnika określonego w ust. 6 lit. a.  

 

 ni - liczba kolejnych miesięcy kalendarzowych liczona od pierwszego pełnego miesiąca  

następującego po dniu ustalonym jako początkowy termin ustalenia zmiany  

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji.  

 

 C - założony miesięczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% założonego rocznego celu  

inflacyjnego, zaokrąglona do setnych procentu).  

 

10. Przy wykonywaniu obliczeń Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do następujących zasad 

dotyczących precyzji obliczeń i zaokrąglania uzyskanych wyników:  

a. procentowe współczynniki waloryzacyjne ΔYi – powinny być obliczane z dokładnością do setnych 

procentu;  

b. pozostałe wskaźniki, stanowiące ilorazy lub iloczyny wyników obliczeń – powinny być obliczane 

z dokładnością do 6 miejsc po przecinku  

c. wartości waloryzacji WLUi – powinny być obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, a następnie zaokrąglone do pełnych złotych, przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia 

w dół.  

11. Wartość Waloryzacji Usług (WLU) będzie podlegała sprawdzeniu i ewentualnemu 

skorygowaniu ze względu na ograniczenie maksymalnej wysokości zmian. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany 

wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia,  
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13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że złożony wniosek Wykonawcy 

o waloryzację wynagrodzenia zawiera nieprawidłowe dane i/lub obliczenia:  

a. Zamawiający dokona korekty złożonych danych i/lub obliczeń w zakresie 

niezbędnym, aby zapewnić zgodność tych danych i/lub obliczeń z postanowieniami 

Umowy,  

b. Wniosek będzie uznawany za złożony w terminie.  

14. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego 

paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie 

waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia), zobowiązany jest dokonać 

odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia) podwykonawcy/ 

podwykonawców poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są: usługi;  

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy,  

pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 13. Waloryzacja 

wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawców winna być przeprowadzona w sposób 

analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w oparciu o przyjętą w Umowie 

z Zamawiającym klauzulę waloryzacyjną 

§ 8 

 

PRAWA AUTORSKIE  

1. Inżyniera Kontraktu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej wytworzonej przez Inżyniera Kontraktu 

dokumentacji, a także każdego z odrębnych utworów wytworzonych w ramach wykonywania 

niniejszej Umowy, w szczególności raportów, map, wykresów, rysunków, specyfikacji 

technicznych, planów, danych statystycznych, obliczeń oraz dokumentów pomocniczych lub 

materiałów. Przenisienie autorskich prawa majątkowych następuje z chwilą utrwalenia każdego 

utworu w zakresie pól eksploatacji określonych w treści niniejszego ust. 7 poniżej. 

2. Jeżeli właściwe przepisy wymagają zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciągu z innych 

opracowań (np. wyciągu z obliczeń statycznych), Inżynier Kontraktu wraz z dokumentacją 

przekaże odrębnie Zamawiającemu kopie tych opracowań. 

3. Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 

Zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa 

Inżyniera Kontraktu oraz upoważnia do korzystania z tych zmian (wykonywania prawa zależnego) 

na polach eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów dokumentacji i rozporządzania 

nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu. 

5. Inżynier Kontraktu najpóźniej do dnia złożenia Zamawiającemu Raportu Końcowego przekaże 

Zamawiającemu nieodwołalnego i bezwarunkowego oświadczenia autora lub autorów 

o przeniesieniu na Inżyniera Kontraktu autorskich praw majątkowych do utworów, które na 

podstawie niniejszego ust. 1 zostały przeniesione na rzecz Zamawiającego oraz upoważnienie dla 

Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw 
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osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, 

decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad 

sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak 

wydania Zamawiającemu oświadczenia lub upoważnienia, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym oznaczać będzie odmowę zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu 

Końcowego. 

6. Upoważnienie obejmować będzie uprawnienie Zamawiającego do przeniesienia upoważnienia 

do wykonywania w imieniu autora/ów utworów ich autorskich praw osobistych na rzecz 

podmiotu trzeciego w zakresie w jakim zostało ono udzielone na rzecz Zamawiającego. 

7. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego 

lub wadliwego nabycia przez Inżyniera Kontraktu praw do utworów od osób trzecich lub 

w wyniku nabycia praw do utworów obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku 

nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiającego. Jeżeli ujawnią się 

jakiekolwiek wady prawne utworów, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Inżynier Kontraktu 

będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego ze wszelkich roszczeń osób trzecich, naprawić 

wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie 

Zamawiającego – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści. w przypadku prowadzenia 

przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek postępowania w związku z powyższym, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest na żądanie Zamawiącego wziąć udział w tym postępowaniu po 

stronie Zamawiającego oraz aktywnie z nim współdziałać i wspierać go. 

8. Strony oświadczają, że przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 

1 nastepuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w szczególności:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 

urządzenia), na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub 

cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, 

elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio i video (w tym audiowizualnych), 

nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach 

komputerowych, kościach pamięci, nośnikach papierowych lub podobnych i wszelkich 

innych nośnikach zapisów i pamięci,  

b) obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt a) - wprowadzanie do 

obrotu, najem, użyczanie, udzielania licencji (wyłączej lub niewyłącznej), lub 

udostępnianie utworu do korzystania na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej,  

c) inne rozpowszechnianie, w tym: 

(i) nadawanie (w tym transmisja lub retransmisja) i reemitowanie, w tym za pomocą 

wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za 

pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, w sieciach kablowych, 

telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym 

tzw. simulcasting oraz webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu 

otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub 

cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także 

w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub 

telekomunikacyjnych, 



 

 24 

(ii) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za 

pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych, 

baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich, 

w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, 

z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w pkt c ) lit. i),  

d) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, 

e) wykorzystanie na stronach internetowych, które mogą być odbierane lub dostępne na całym 

świecie oraz wykorzystanie internetowych przekazów multimedialnych na żywo, 

f) wykorzystanie w celach promocji i reklamy oraz w celach informacyjnych za 

pośrednictwem telewizji oraz internetu,  

g) wykorzystanie Dzieła w procesie inwestycyjnym w całości lub w części jedno lub 

wielokrotnie według uznania Zamawiającego, w szczególności wybudowanie na jego 

podstawie dowolnej ilości budynków, budowli, systemów instalacyjnych lub innych 

obiektów lub ich części, 

h) dokonanie opracowania Dzieła przez inny podmiot na zlecenie Zamawiającego. 

9. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji utworów o pola 

niewymienione powyżej lub nieznane w chwili zawarcia niniejszej umowy, Strony w odrębnej 

umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienionych 

powyżej lub nieznanych polach eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo 

pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji dokumentacji projektowej na tych polach. 

10. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nie jest ograniczone ani czasowo, ani 

terytorialnie. 

11. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu utworu, Inżynier Kontraktu przenosi na 

Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono to 

Dzieło. 

12. Inżynier Kontraktu wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wszelkich 

zmian i modyfikacji utworów oraz na dokonanie przez Zamawiającego wszelkich zmian układu 

objętego utworem i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu 

autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy Dzieła 

oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz prawa nadzoru nad korzystaniem z Dzieła. 

13. Zamawiający może rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia 

związane z utworem. 

14. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

§ 9 

 

RAPORTY INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokumentowania usług świadczonych na 

podstawie Umowy, w szczególności poprzez sporządzanie następujących raportów: 

a) Raportu Wstępnego; 
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b) Raportów Miesięcznych; 

c) Raportu Końcowego; 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do sporządzenia Raportu Wstępnego nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego na piśmie Polecenia Rozpoczęcia 

Prac. Raport Wstępny zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej). 

Raport Wstępny będzie zawierał, w szczególności, informacje dotyczące weryfikacji 

otrzymanych dokumentów (PFU, HRFI, Projekt Architektoniczno-Budowlany) w zakresie: 

a) ich zgodności z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska, p.poż oraz 

z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na wybór Wykonawcy 

Kontraktu Realizacyjnego; 

b) ich zgodności z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935 – tekst jednolity) bądź innego go 

zastępującego; 

c) ich zgodności z wytycznymi zawartymi w przepisach szczegółowych; 

d) ich zgodności z obowiązującymi normami polskim lub europejskim, które znajdą 

zastosowanie przy realizowaniu Projektu; 

e) ich zgodności z zasadami wiedzy technicznej; 

f) zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z istniejącym stanem faktycznym na Terenie 

Budowy; 

g) wskazania ewentualnego planu naprawczego w sytuacji niezgodności Dokumentacji 

Projektowej z istniejącym stanem faktycznym na Terenie Budowy. Szczegółowy zakres 

Raportu Wstępnego opisuje Załącznik nr 7 do Umowy. 

3. Za każdy miesiąc, w którym Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego wykonywał będzie prace 

w oparciu o Kontrakt Realizacyjny, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do sporządzenia 

Raportu Miesięcznego nie później niż w terminie do 7 dnia każdego kolejnego miesiąca 

następującego po miesiącu, którego dany Raport Miesięczny dotyczy, przy czym za dzień 

sporządzenia danego Raportu Miesięcznego uznaje się dzień dostarczenia go 

Zamawiającemu. Pierwszy Raport Miesięczny powinien obejmować co najmniej pełen 

miesiąc kalendarzowy. Raport Miesięczny zostanie każdorazowo sporządzony 

w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej 

(w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej). Raport miesięczny musi wyczerpująco określać 

stan realizacji robót w danym okresie sprawozdawczym w poszczególnych branżach 

w odniesieniu do aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przyjętego do Umowy 

z Wykonawcą robót budowlanych. Należy uwidocznić odchylenia rzeczowe i finansowe 

w stosunku do pierwotnego harmonogramu, podać liczbę i terminy kolejnych zmian 

harmonogramu, a także wyjaśnić przyczyny powstałych odchyleń, podjęte kroki zaradcze 

oraz określić wpływ powstałych trudności na końcowy termin realizacji inwestycji. Raporty 

powinny uwzględniać wszystkie istotne dla realizacji umowy z wykonawcą robót 

budowlanych informacje zawarte w poprzednich sprawozdaniach m.in. przyczyny opóźnień, 

zmiany w harmonogramach, podjęte środki zaradcze Szczegółowy zakres Raportów 

Miesięcznych opisuje Załącznik nr 7 do Umowy.  
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4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do sporządzenia Raportu Końcowego nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zatwierdzenia ostatniego Raportu 

Miesięcznego, przy czym za dzień sporządzenia Raportu Końcowego uznaje się dzień 

dostarczenia go Zamawiającemu. Raport Końcowy zostanie sporządzony w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w 

wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej). Szczegółowy zakres Raportu Końcowego opisuje 

Załącznik nr 7 do Umowy. 

 

5. Wzór Raportów zostanie opracowany przez Inżyniera Kontraktu w terminie 14 od dnia 

wskazanego w Poleceniu Rozpoczęcia Prac i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

 

§ 10 

 

 PROCEDURA ODBIOROWA 

1. Każdorazowo Raport będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzaniu w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego przez Zamawiającego na zasadach określonych poniżej. 

2. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu, zawiadomi Inżyniera 

Kontraktu o zatwierdzeniu albo odrzuceniu Raportu. Zawiadomienie o odrzuceniu Raportu 

powinno zawierać uzasadnienie oraz uwagi, których uwzględnienie pozwoli na zatwierdzenie 

Raportu.  

3. Jeżeli Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 2 nie zawiadomi Inżyniera Kontraktu 

o zatwierdzeniu Raportu, uznaje się, że Raport został zatwierdzony z upływem tego terminu.  

4. W przypadku odrzucenia Raportu, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wprowadzenia do 

Raportu zmian uwzględniających uwagi Koordynatorów , o których mowa ust. 2 powyżej oraz 

do ponownego dostarczenia Raportu w liczbie egzemplarzy określonej dla danego Raportu, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu 

Raportu. w razie konieczności procedurę zgłaszania uwag powtarza się, a postanowienia  

ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio. 

5. W terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia Raportu przez Zamawiającego lub w przypadku 

wskazanym w ust. 3 powyżej Strony sporządzą protokół odbioru Raportu na druku 

Zamawiającego (FO-003-611 ) Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury przez 

Inżyniera Kontraktu.  

6. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do żądania uzupełnienia lub 

wprowadzenia przez Inżyniera Kontraktu zmian w dowolnym zatwierdzonym Raporcie, jeżeli 

taka zmiana stała się konieczna z przyczyn zaistniałych po zatwierdzeniu Raportu. Inżynier 

Kontraktu dokona żądanych zmian i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania stosownego żądania. Uzupełnienie lub wprowadzenie 

przez Inżyniera Kontraktu zmian w dowolnym zatwierdzonym Raporcie nie uprawnia Inżyniera 

Kontraktu do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.  

7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie również do innych 

dokumentów sporządzonych przez Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją Umowy, jeżeli na 

taką konieczność wskaże Zamawiający. 

8. Akceptacja przez Zamawiającego jakiejkolwiek dokumentacji dostarczonej przez Inżyniera 

Kontraktu w związku z realizacją Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z odpowiedzialności 
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za jej wady bądź jej niekompletność oraz ewentualne wynikające z tego opóźnienia w realizacji 

Umowy. Akceptacja przez Zamawiającego nie stanowi przyjęcia bez zastrzeżeń w rozumieniu 

art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony 

ustalają, że termin na zawiadomienie Inżyniera Kontraktu o przyjęciu bez zastrzeżeń wszelkich 

utworów upływa wraz z zakończeniem okresu rękojmi. Do upływu tego terminu Zamawiający 

może zgłosić wady dokumentacji dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją 

Umowy.  

 

§ 11 

UBEZPIECZENIE 

1. Inżynier Kontraktu zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres realizacji Umowy 

dedykowaną umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności, w tym zawodowej i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / 

wykonaną usługę) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub 

w związku z realizacją Umowy.  

2. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną pełny zakres robót/prac/usług wynikający z realizacji 

niniejszej Umowy. w zakresie działalności zawodowej umowa ubezpieczenia obejmie wszelką 

działalność związaną z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, działalność 

pomocniczą oraz kontrolowanie lub nadzór osób wykonujących działalność zawodową. 

3. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną odpowiedzialność cywilną związaną z realizacją 

Umowy, w tym również odpowiedzialność cywilną nie wynikającą z działalności zawodowej. 

4. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie 

trwał do zakończenia okresu jej realizacji. 

5. Suma gwarancyjna zostanie określona w wysokości 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście 

milionów złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia. 

6. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował szkody: rzeczowe, osobowe oraz czyste straty 

finansowe wyrządzone osobom trzecim / innym podmiotom oraz następstwa tych szkód wynikłe 

w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy w szczególności: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową, deliktowo-kontraktową oraz odpowiedzialność za produkt/wykonaną 

usługę; 

2) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować ochroną: szkody, czyste straty finansowe, 

wady nie stanowiące szkody rzeczowej w mieniu inwestycji stanowiącej przedmiot 

nadzoru, projektu w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do stanu 

poprzedniego oraz koszty przeprojektowania; 

3) W zakresie odpowiedzialności zawodowej do umowy ubezpieczenia wprowadzony 

zostanie trigger act committed; 

4) Umowa ubezpieczenia będzie zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz na 

rzecz Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie 

zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni); 

5) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu prac/usług; 
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6) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak 

długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu; 

7) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 

2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie 

zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. w zakresie odpowiedzialności zawodowej wymóg 

włączenia szkód wynikających z winy umyślnej jest wiążący, o ile jest to możliwe do 

uzyskania na rynku; 

8) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych; 

9) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz maszyny 

budowlane używane do realizacji Umowy; 

10) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby 

z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 

11) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, co najmniej 4.000.000,00 PLN 

(słownie: cztery miliony złotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki 

ubezpieczeniowe; 

12) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe z limitem odpowiedzialności, 

co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych.) na jeden i wszystkie 

zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. To rozszerzenie nie dotyczy, w zakresie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, czystych strat finansowych 

związanych z wadami rzeczy oraz kosztów ich przeprojektowania, które to 

szkody/roszczenia muszą być ubezpieczone do wysokości głównej sumy gwarancyjnej; 

13) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 5 000 000,00 PLN 

(słownie: pięć milionów złotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki 

ubezpieczeniowe; 

14) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

15) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego 

będzie realizowana Umowa. Polisy powinny gwarantować ochronę wg jurysdykcji 

i prawa polskiego oraz innego kraju, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie; 

16) Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do Zamawiającego; 

17) Ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne obciążające 

poszkodowanych) z limitem 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) na jedno 

i wszystkie zdarzenia. 

7. W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

8. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 50.000,00 PLN 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat 

finansowych dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie 

mniej niż 50.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, innych franszyz. 
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9. Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikłych 

z przekroczenia kosztów i terminów, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób 

wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z wykonaniem umowy, 

ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi 

jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd podmiotu objętego ochroną polisą OC. 

10. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli 

wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od 

określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie 

gwarancyjnej. 

11. Inżynier Kontraktu zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi 

odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów 

ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. 

Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, która nie posiada swojej 

jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego 

rodzaju działalnością na terenie RP, który na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się 

obsługą polisy oraz likwidacją szkód na terytorium RP. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) 

zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 dni od 

podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia 

podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

13. Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że 

płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania 

Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Inżynier Kontraktu dostarczy niezwłocznie po 

upływie terminów płatności. Inżynier Kontraktu – w okresie Realizacji Umowy - będzie 

przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje 

związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty 

potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki.  

14. Zamawiający, niezależnie od obowiązku Inżyniera Kontraktu dostarczenia dokumentacji 

określonej w ust. 12, uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

w przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie, Zamawiający zgłosi swoje uwagi Inżynierowi oraz wyznaczy dodatkowe 

7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej 

przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania 

poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu w terminie 4 Dni roboczych 
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przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz 

Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej 

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową 

w zakresie umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie; 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w § 18 ust. 14 lit. a) oznacza przejęcie na 

koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów ubezpieczenia, 

w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia 

oraz płatnikiem składki pozostanie Inżynier Kontraktu; 

c) Inżynier Kontraktu, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w § 18 ust. 14 

lit. a) udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe 

zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi 

wskazanymi w niniejszej Umowie; 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w § 18 ust. 14 lit. c) nie zostało udzielone 

lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, Strony ustalają, że zlecenie 

to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania; 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Inżynierowi 

Kontraktu. Żadne prace/usługi związane z realizacją Umowy nie mogą być rozpoczęte przed 

przedstawieniem Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu (tj.: spełniających wymogi 

kontraktu) kopii polis 

§ 12 

 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Strony ustalają, że okres rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy wynosi 60 miesięcy od daty 

dokonania przez Zamawiającego protokolarnego końcowego odbioru usług.  

2. Inżynier udziela gwarancji jakości na okres równy okresowi rękojmi, o którym mowa w ust. 1.  

3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dokonania przez Zamawiającego 

protokolarnego końcowego odbioru usług i kończy się z upływem okresu rękojmi. 

4. Gwarancja zostaje udzielona na warunkach określonych we wzorze karty gwarancyjnej 

stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. Inżynier dostarczy Zamawiającemu wypełnioną 

i podpisaną kartę gwarancyjną zgodną z wyżej wymienionym wzorem w dniu podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru usług. w przypadku niewykonania tego obowiązku 

dokument Umowy stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Inżyniera 

(oświadczenie gwarancyjne).  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

 

§ 13 
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KARY UMOWNE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Inżyniera Kontraktu na zasadach określonych 

w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 

a) zwłoki Inżyniera Kontraktu w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających 

z Umowy w stosunku do terminów wynikających z Umowy lub uzgodnionych 

z Zamawiającym, w tym szczególności zwłoki w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy, 

jak również każdego z Etapów określonych w §4 ust. 1 Umowy – za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy oraz każdego z Etapów 

określonych w §4 ust. 1 Umowy w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia netto, chyba, że 

poniższe postanowienia stanowią inaczej; 

b) nieobecność na Terenie Budowy członka Personelu Kluczowego, którego obecność jest 

wymagana zgodnie z Umową, Harmonogramem Prac lub zgodnie z bieżącymi 

potrzebami Zamawiającego. Kara zostanie obliczona oddzielnie w odniesieniu do 

każdego członka Personelu i będzie stanowiła iloczyn liczby dni nieobecności danego 

członka Personelu w danym miesiącu na Terenie Budowy oraz kwoty 2000 zł (dwa 

tysiące złotych polskich). Przez nieobecność członka Personelu Kluczowego na Terenie 

Budowy rozumie się nieuzgodnioną z Zamawiającym nieobecność na Terenie Budowy 

przypadającą w godzinach pracy Zamawiającego; 

c) zwłoki w sporządzeniu któregokolwiek Raportu Miesięcznego lub zwłoka w opiniowaniu 

Dokumentacji Projektowej – w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych polskich) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

d) zwłoki w przygotowaniach odpowiedzi na pytania oferentów – 1000 zł netto  (tysiąc 

złotych polskich) – za każdy przesłany pakiet pytań – obowiązujące terminy na 

odpowiedzi zgodnie z załącznikiem nr 2 „Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera 

Kontraktu – decyzja o naliczaniu kar w gestii zamawiającego 

e) zwłoki w sporządzeniu Raportu Wstępnego lub Końcowego – w wysokości 5000 zł (pięć 

tysięcy złotych polskich) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

f) naruszenie obowiązku uczestnictwa wymaganych członków Personelu Kluczowego 

w radzie budowy, innych naradach lub spotkaniach organizowanych w związku 

z realizacją Projektu – w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych polskich) za 

nieobecność każdego z członków Personelu Kluczowego, którego obecność była 

wymagana; 

g) naruszenie obowiązku uczestnictwa wymaganych członków Personelu w odbiorach oraz 

dokonywania odbiorów prac Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego – w wysokości 2000 

zł (dwa tysiące złotych polskich) za nieobecność każdego z członków Personelu, którego 

obecność była wymagana; 

h) naruszenie obowiązku zachowania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia netto 

za każdy dzień niezachowania ciągłości ubezpieczenia; 

i) stwierdzenie przez Zamawiającego braku nadzoru Inżyniera Kontraktu nad 

wypełnieniem przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy na Terenie Budowy – w wysokości 10000 zł (dzisięć tysiące złotych 

polskich) za każdy przypadek; 

j) stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia przez Personel lub pracowników 

Inżyniera Kontraktu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na Terenie Budowy, w tym 

w szczególności doprowadzenie do dopuszczenia do pracy osób w stanie nietrzeźwości 



 

 32 

lub pod wpływem innych środków odurzających – w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy 

złotych polskich) za każdy przypadek; 

k) dopuszczenie do wykonywania robót przez podwykonawcę Inżyniera Kontraktu bez jego 

zgłoszenia Zamawiającemu – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto za każdy 

rozpoczęty dzień naruszenia; 

l) za brak należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w zakresie 

podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa dotyczącego robót budowlanych, 

w szczególności za tolerowanie na terenie budowy podwykonawców nie zgłoszonych do 

Zamawiającego poprzez przedstawienie Zamawiającemu zgłoszenia szczegółowego 

przedmiotu, określonego w przepisach Kodeksu cywilnego, umowy podwykonawczej lub 

projektu umowy podwykonawczej wraz z załącznikami, aneksów do ww. umów, za 

wyrażenie „milczącej zgody” lub konkludentnej zgody na realizację robót przez 

niezgłoszonych podwykonawców / dalszych podwykonawców Wykonawcy Robót 

Budowlanych:  

a) w wysokości wartości kwoty należnej niezgłoszonemu podwykonawcy/ dalszemu 

podwykonawcy lub  

b) w wysokości wartości kwoty zasądzonej od Zamawiającego przez Sąd wraz 

z wszelkimi kosztami - w przypadku orzeczenia przez Sąd o odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego,  

m) w przypadku naruszenia przez Inżyniera Kontraktu obowiązku zachowania poufności 

w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto za każde naruszenie tego obowiązku; 

ł) brak zapłaty lub brak zapłaty w terminie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 

Inżyniera Kontraktu – w wysokości 2 % Wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy; 

m) wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Inżyniera Kontraktu – w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto.  

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z dowolnej 

przysługującej Inżynierowi Kontraktu części (Etapu) Wynagrodzenia a w przypadku, gdyby 

potrącenie z Wynagrodzenia nie było możliwe, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia 

naliczonej kary umownej z ZNWU. Potrącenia będą dokonywane zgodnie z warunkami 

Umowy. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń 

z Wynagrodzenia lub ZNWU nałożonych kar umownych zgodnie z warunkami  Umowy. 

4. Potrącenie przez Wykonawcę z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy kar umownych 

naliczonych przez Wykonawca temu Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

5. Łączna odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu z tytułu naliczonych kar umownych, 

o których mowa w ust. 2 powyżej nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia.) 

6. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości wyrządzonej szkody, 

Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Odszkodowanie płatne 

będzie na podstawie wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej w terminie w nim/niej 

wskazanym.  

7. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości 

lub w części zachowują moc pomimo wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 
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§ 14 

 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP, 

w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości 

Wynagrodzenia w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 

a) zmiany Harmonogramu Prac powodującej wydłużenie terminu realizacji Kontraktu 

Realizacyjnego; 

b) wprowadzenia nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego, niezbędnych 

do wprowadzenia w Instalacji; 

c) działania Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Umowy; 

d) konieczności powierzenia podwykonawcom realizacji części Umowy, która ujawni 

się dopiero w trakcie realizacji Umowy z przyczyn, których Inżynier Kontraktu nie 

był w stanie przewidzieć na etapie sporządzenia Oferty; 

e) opóźnienia wykonania etapu prac w ramach Kontraktu Realizacyjnego, 

realizowanego przez inny podmiot (nie dotyczy podwykonawców Inżyniera 

Kontraktu); 

f) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych wyłącznie od 

Zamawiającego a zarazem niezależnych od Inżyniera Kontraktu, 

uniemożliwiających bądź utrudniających realizację Przedmiotu Umowy 

g) zmiany obowiązków Inżyniera Kontraktu, których wykonanie nie jest możliwe 

w przewidzianym w Umowie terminie, o czas niezbędny do wykonania takich usług 

h) rozwiązania umowy o roboty budowlane z Wykonawcą Kontraktu Realizacyjnego 

i konieczności dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o 

czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje 

Inżynier Kontraktu 

i) opóźnienia wykonania prac związanych z realizacją przyłącza gazu do Instalacji. 

2. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności 

określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem 

wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub wysokością Wynagrodzenia. 

3. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również 

w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1-4 ustawy PZP. 

4. Warunki zmiany Umowy są następujące: 

a) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 

do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas 

trwania okoliczności, które uniemożliwiły, spowodowały wydłużenie lub utrudniły 

wykonanie Umowy w pierwotnie ustalonym terminie, 

b) zmiana terminów wykonania Umowy może pociągać za sobą zwiększenie 

Wynagrodzenia, w ten sposób, że Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości jednej miesięcznej płatności częściowej, o której mowa w § 4 ust. 3 

Umowy za każdy dodatkowy miesiąc, za który jest zobowiązany sporządzić Raport 

Miesięczny. w razie zmiany terminu wykonania Umowy na okres obejmujący niepełny 

miesiąc, Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do 

pełnego miesiąca – w takim przypadku za pełny miesiąc Strony uznają 30 dni,  
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c) zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek jednej ze Stron, 

przedstawiony drugiej Stronie.  

5. Jeżeli Stroną wnioskującą o zmianę Umowy jest Inżynier Kontraktu, występuje on do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 pkt. c). Wniosek powinien 

zawierać przywołanie podstawy prawnej zmiany z przywołaniem właściwych postanowień 

Umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Inżynier 

Kontraktu powinien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, 

przedstawiając w tym zakresie proponowane zmiany oraz stosowne kalkulacje i obliczenia, 

jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę Umowy przez 

Zamawiającego oraz informacją, co do wpływu na warunki realizacji Umowy. Po 

otrzymaniu propozycji, Zamawiający w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną 

propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do Inżyniera Kontraktu występującej 

z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian. Jeżeli Stroną 

wnioskującą o zmianę Umowy jest Zamawiający, informuje on Inżyniera Kontraktu o 

zakresie proponowanych zmian, a wówczas Inżynier Kontraktu przygotowuje pisemny 

wniosek o zmianę Umowy, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 

6. Strony postanawiają, iż w przypadku zmiany Umowy w zakresie Wynagrodzenia, 

z zastrzeżeniem ust. 5 lit. b), kalkulacja nowej wysokości Wynagrodzenia będzie opierała 

wyłącznie się na wysokości nie wyższej niż stawki i ceny przyjęte przez Inżyniera Kontraktu 

w Ofercie, z zastrzeżeniem zmian tych stawek i cen w związku ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi 

Kontraktu, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie 

należne Inżynierowi Kontraktu zostanie ustalone z zastosowaniem właściwej stawki VAT. 

Zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do 

Umowy. 

9. Nie stanowią zmiany Umowy zmiany dotyczące: 

a) oznaczeń indywidualizujących Strony, wskazanych na wstępie Umowy; 

b) zmiana danych Zamawiającego, Osób Kontaktowych wskazanych w § 18 Umowy;  

c) danych wystawcy i odbiorcy faktury, a także danych adresowych dotyczących 

wystawiania i doręczania faktur; 

d) inne zmiany wskazane w Umowie. 

10. Inżynier Kontraktu nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonywaniem przez niego Przedmiotu Umowy. Nie będzie uważana za 

zmianę Umowy jakakolwiek zmiana postanowień Umowy, którą należy wprowadzić 

dlatego, że powstała ona na skutek niedotrzymania przez Inżyniera Kontraktu obowiązków 

wynikających z Umowy. Taka zmiana nie będzie pociągać za sobą korekty Wynagrodzenia 

ani zmiany terminów realizacji Umowy. 
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§ 15 

 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to okoliczność lub zdarzenie zewnętrzne, 

nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu 

Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na 

pewien czas, któremu nie można było zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 

należytej staranności Stron („Siła Wyższa”). Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają 

w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne 

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; 

b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy; 

c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 

wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; 

d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 

demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. 

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się  

z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wystąpienia Siły Wyższej, 

zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących 

Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie 

mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie 

możliwe wykonywanie Umowy. Strona powinna także dążyć do kontynuowania 

realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne 

do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane 

wystąpieniem Siły Wyższej. w wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze 

długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, 

Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji, zawarcia 

aneksu do Umowy lub rozwiązania Umowy. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie 

zakończone, jeżeli po upływie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną 

porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie 

pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.  

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie 

z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 

(trzydziestu) dni od bezskutecznego zakończenia negocjacji. 
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§ 16 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 

2. Rozwiązanie, odstąpienie i wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę odstępując od niej w całości lub w części ze skutkiem 

natychmiastowym, w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie do 60 dni od powzięcia 

informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 

a)  braku rozpoczęcia realizacji Umowy przez Inżyniera Kontraktu w terminie wskazanym 

w Poleceniu Rozpoczęcia Prac bez uzasadnionej przyczyny lub  

b) przerwania realizacji Umowy przez Inżyniera Kontraktu, jeżeli przerwa ta trwała będzie 

dłużej niż 14 dni; 

c) Inżynier Kontraktu co najmniej 3-krotnie opóźniał się w wykonywaniu swoich obowiązków 

ponad terminy umowne lub terminy wyznaczone przez Zamawiającego, bez konieczności 

uprzedniego pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu do zaniechania kolejnych opóźnień; 

d) wykonywania Przedmiotu Umowy przez Inżyniera Kontraktu niezgodnie z Umową lub 

Dokumentacją Projektową; 

e) w przypadku, co najmniej 3-krotnego stwierdzenia nieobecność któregokolwiek z członków 

Personelu Kluczowego na Terenie Budowy, w radzie budowy, innych naradach lub 

spotkaniach organizowanych w związku z realizacją Projektu, jeśli jego obecność była 

wymagana; 

f) wykonywania Przedmiotu Umowy przez Inżyniera Kontraktu w sposób zagrażający mieniu 

Zamawiającego lub innego podmiotu zaangażowanego w zadanie inwestycyjne lub 

zatrudnionego przez Zamawiającego; 

g) nieprzedłużenia przez Inżyniera Kontraktu okresu obowiązywania Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy,  zgodnie z postanowieniami Umowy; 

h) naruszenia przez Inżyniera Kontraktu obowiązku zachowania ciągłości ubezpieczenia; 

i) podjęcia przez Inżyniera Kontraktu działania zmierzającego do naruszenia postanowienia 

Umowy dotyczącego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy; 

j) naruszenia przez Inżyniera Kontraktu obowiązku zachowania poufności; 

k) powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części 

podwykonawcom, bez zgody Zamawiającego; 

l) wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Inżynierowi Kontraktu, otwarcia 

likwidacji jego przedsiębiorstwa lub wystąpienia przesłanki do złożenia wniosku 

o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenia wniosku o upadłość wobec 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli w/w okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko 

opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Inżyniera Kontraktu; 

m) gdy wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 2, wyniesie więcej 

niż równowartość 50 % Wynagrodzenia; 

n) odstąpienia lub rozwiązania Kontraktu Realizacyjnego przez którąkolwiek ze stron; 

o) innych przyczyn wskazanych w Umowie. 
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Wskazane w niniejszym ust. 3 prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać 

w terminie do 31 grudnia 2031 roku. Odstąpienie od niniejszej Umowy wywołuje skutki 

prawne do dnia jego złożenia. 

4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany 

podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania Umowy 

w zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków 

odstąpienia. Następnie Inżynier Kontraktu przystąpi do inwentaryzacji wykonanych prac 

i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstąpienia. Inżynier Kontraktu zobowiązany 

jest do dostarczenia Zamawiającemu protokołu inwentaryzacji oraz wytworzoną przez 

Inżyniera Kontraktu przed dniem odstąpienia dokumentację, o której mowa w § 9 Umowy , 

w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od Umowy według stanu na dzień 

odstąpienia. Protokół inwentaryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu część Wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia 

odstąpienia. Podstawą do wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktury jest w takiej sytuacji 

Raport Miesięczny za ostatni miesiąc sprawozdawczy wraz z dołączonym do niego protokółem 

inwentaryzacji. 

5. Niewykonanie przez Inżyniera Kontraktu obowiązku opisanego w ust. 4 w terminie w nim 

zakreślonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia protokołu inwentaryzacji we 

własnym zakresie, który będzie wiążący dla Stron dla potrzeb ustalenia Wynagrodzenia 

należnego Inżynierowi Kontraktu. 

6. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 3 lit. a - o, Zamawiający może, zamiast złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nakazać Inżynierowi Kontraktu zaprzestanie 

wykonywania prac niezgodnie z Umową i powierzyć wykonanie lub poprawienie prac objętych 

Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Inżyniera Kontraktu. Strony wyłączają w tym 

zakresie obowiązek uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądu do wykonania 

czynności na koszt Inżyniera Kontraktu. Koszty wykonania zastępczego Zamawiający może 

potrącić z wynagrodzenia lub ZNWU, zgodnie z § 11 ust. 8 Umowy.  

7. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 3 (z wyłączeniem przypadku wskazanego w ust. 

3 lit. n), Zamawiający może dodatkowo wykluczyć Inżyniera Kontraktu z postępowań 

trwających oraz prowadzonych w przyszłości, zmierzających do zawarcia umowy w trybie 

innym niż prowadzone na podstawie PZP. 

8. Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w takim 

wypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie części Wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy. 

9. Inżynier Kontraktu może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności wymagalnego 

Wynagrodzenia przekraczającego 90 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego 

do uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Inżynier Kontraktu może złożyć w terminie 30 dni od 

upływu dodatkowego 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

Wskazane w niniejszym ust. 9 prawo odstąpienia od Umowy Inżynier Kontraktu może wykonać 

w terminie do 31 grudnia 2031 roku. 
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10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy, która została zrealizowana do dnia otrzymania 

oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy. Strony wyłączają możliwość dochodzenia 

przez Inżyniera Kontraktu jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych. 

11. Niezależnie od postanowień Umowy, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić 

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

12. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, w każdym z niżej opisanych przypadków: 

a) braku możliwości zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub przedłużającej 

się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych o okres 90 dni, 

b) zawieszenia wykonywania robót budowlanych, nadzorowanych niniejszą Umową powyżej 

90 dni, 

c) zakończenia robót przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego wcześniej niż 

przewidywano w Harmonogramie Prac 

d) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu Realizacyjnego; 

e) zaistnienia innych przyczyn wskazanych w Umowie, chyba że postanowienia Umowy 

stanowią inaczej.  

13. W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu nie będzie 

uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty pozostałej kwoty Wynagrodzenia z tytułów 

określonych w § 5 Umowy, tj. różnicy pomiędzy Wynagrodzeniem a sumą kwot wynikających 

z faktur wystawionych dotychczas przez Inżyniera Kontraktu. Ostatnia faktura może zostać 

wystawiona przez Inżyniera Kontraktu za miesiąc sprawozdawczy, w którym nastąpiło 

zakończenie robót przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego.  

14. W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu będzie 

uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kwoty Wynagrodzenia z tytułu określonego 

w § 5 ust. 1,2,3 Umowy, wyłącznie w sytuacji gdy mimo rozwiązania Kontraktu Realizacyjnego 

rozpoczął bieg podstawowy okres gwarancji, na zasadach określonych w Kontrakcie 

Realizacyjnym. 

15. Rozwiązanie Umowy w całości lub w części zgodnie z niniejszym § 16 nie powoduje utraty 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Inżyniera Kontraktu wynikających z okoliczności zaistniałych przed datą rozwiązania Umowy, 

w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych wskazanych w Umowie oraz roszczeń z tytułu 

rękojmi. Przewidziane w niniejszym § 16 prawo Strony do rozwiązania Umowy nie narusza 

innych uprawień Zamawiającego wynikających z Umowy czy przepisów prawa. Jeżeli w danych 

okolicznościach sprawy Zamawiającemu przysługuje kilka różnych uprawnień, do wyboru 

Zamawiającego należy, z których chce skorzystać. 

16. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy następujące zapisy dotyczące gwarancji i kar 

umownych pozostają w mocy.  
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§ 17 

 

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Inżynier Kontraktu najpóźniej z dniem zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości: 5% ceny całkowitej brutto podanej 

w ofercie tj. …………………. zł, które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione według wyboru Wykonawcy, 

w jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym 

rachunku bankowym i zwraca bez odsetek, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

obowiązującego przez cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 

poniżej.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz, powinno uwzględniać 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% wartości całego 

zabezpieczenia określonej w ust. 1 powyżej, z terminem do zakończenia okresu realizacji 

Umowy.  

5. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form wymienionych w Umowie. Zmiana 

formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

6. Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 1 oraz ust. 3, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

zakończenia świadczenia całego Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane.  

7. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie dokumentu, 

w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie 

gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę 

do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób 

trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do 

wykonawcy, przedkładania protokołów odbioru, dokonywania innych czynności, np. żądania 

pośrednictwa banku Zamawiającego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata 

w zakresie poświadczania autentyczności podpisów, przekazywania żądania za pośrednictwem 

banku, itp.  
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8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie 

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kolejne okresy. 

9. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub wnieść nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu lub 

na kolejne okresy 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym 

w szczególności poprzez wystąpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poręczyciela z żądaniem 

zapłaty całości kwoty z tytułu udzielonej gwarancji/ poręczenia do czasu wniesienia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy / przedłużenia jego ważności. Wypłata, o której 

mowa zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

11. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

 

§ 18 

 

OSOBY WYZNACZONE DO WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy:  

1) Inżynier Rezydent   ……………………………. 

2) zespół Inżyniera Kontraktu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.  

 

2. Jako koordynatorów Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

wyznacza się:  

1)  ………………………………………………….  

 

2) ……………………………………………….. 

3) ………………………………………………… 

4) ……………………………………………….. 

5) Sprawy administracyjno - finansowe tel. ……………………………. 

 

§ 19 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIĘBIORCY 
Na podstawie przepisów art. 4 pkt 6 oraz art. 4c Ustawy z dnia 08 marca 2013 r.  

(Dz. U. 2013, poz. 403; tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 118 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadczamy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - 

Gliwice Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy.” 

Wykonawca posiada status: 

- mikroprzedsiębiorcy, - małego przedsiębiorcy, - średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
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handlowych, - dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.   

 

§ 20 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] (dalej jako RODO)(załącznik nr 6) 

w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego – w odniesieniu do osób, których dane 

przekaże Zamawiającemu w toku realizacji Umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiązku.  

2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, 

w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących 

Wykonawcę/Wykonawców oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby 

do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność 

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy1,  

b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność 

wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków prawnych wynikających 

z przepisów prawa,  

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Zamawiającego związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z zawartą Umową.  

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 

jednakże Zamawiający może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 

Zamawiającego na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych. 

5. Dane osobowe osób o których mowa w ust. 2 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez okres 10 lat od 

końca roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że 

niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania.  

7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego, 

iodo@pec.gliwice.pl 
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8. Osobom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach 

obowiązujących przepisów prawa.  

9. Osobom, o których mowa w ust. 2, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na 

miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, było wymagane do zawarcia 

niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy 

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.  

11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, Zamawiający nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

w rozumieniu RODO.  

12. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku 

z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z Wykonawcą 

w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, 

dostawców, a także innych osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego poinformować te osoby o: 

1) zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu, 

2) tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza 

ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 

3) tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane, 

4) treści niniejszego paragrafu. 

 

§ 21 

 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji o wartości 

gospodarczej dotyczących Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności, danych ekonomicznych, marketingowych, handlowych, 

technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od Zamawiającego w związku 

z realizacją zadań objętych Umową, chyba że Zamawiający uprzednio zwolni Wykonawcę na 

piśmie z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa (dalej 

jako Informacje). Obowiązek zachowania poufności wiąże w okresie obowiązywania Umowy 

oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

2. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Informacje oraz 

materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 poz. 1233 z późn. zm.).  
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3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych pisemnie, 

drogą elektroniczną, ustnie lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę 

samodzielnie bez wiedzy Zamawiającego. 

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim, o ile Umowa nie stanowi inaczej.  

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to 

niezbędne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez 

podwykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez podwykonawców 

w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu administracji 

państwowej, samorządowej, bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji 

albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, wówczas zobowiązuje 

się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, a także podjąć wszelkie 

działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji dokonało się w sposób 

chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym, w tym poinformować odbiorcę 

Informacji o ich poufnym charakterze.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od Zamawiającego 

wyłącznie w celach związanych z Przedmiotem Umowy.  

8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji:  

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną,  

2) które są powszechnie znane i dostępne,  

3) które Wykonawca uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych 

Informacji i o ile Wykonawca nie zobowiązał się do zachowania poufności,  

4) w których posiadanie Wykonawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,  

5) co do których Wykonawca uzyskał pisemną i wyraźną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie.  

 

§ 22 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz PZP oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Spory wynikłe na tle 

wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń przysługujących mu 

wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz 

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, 
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korzyści z niej lub udziału w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

4. Adres korespondencyjny dla Zamawiającego:  

5. Strony wskazują następujące adresy i e-maile do korespondencji w sprawach związanych 

z wykonaniem niniejszej umowy:  

adres Zamawiającego : 44-100 Gliwice  ul. Królewskiej Tamy 135,  

e-mail: office@pec.gliwice.pl,  ik@pec.gliwice.pl 

adres Wykonawcy : ……………………………………………… 

e-mail : ………………………………………………………………….  

6. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie          

     adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio     

     wskazany adres.  

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla  

     Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki : 

 
1. Oferta Wykonawcy 

2. Oświadczenie Wykonawcy o zakresie prac wykonywanym przez Podwykonawców 

3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy 

4. Wzór karty gwarancyjnej 

5. Druk FO-003-611 Protokół odbioru 

6. SWZ 

7. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu  

8. Regulamin BHP obowiązujący obcych Wykonawców 

9. Instrukcja IN-02-016  
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