UMOWANR ..o

zawartaw dniu .................. r W Gliwicach pomiedzy:

Nazwa: Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0.

Adres: ul. Krolewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Numer KRS: 0000061254

Sqd rejestrowy: Sqgd Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego

Numer REGON: 272857793

Numer NIP: 631-01-00-822

Wysokos¢ kapitatu

zaktadowego Spotki: 94 222 500,00 PLN

Reprezentacja Spotki:

Zarzgd Spotki: Krzysztof Szalinski — Prezes Zarzqdu
Prokurent: Marzanna Choros — Gtowny Ksiggowy
Prokurent: Grzegorz Zawierucha— Dyrektor ds. Technicznych

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym:

Nazwa:
Adres:
Numer REGON:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS:

reprezentowanym przez:

Wykonawca oswiadcza, zZe jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym w Gliwicach pod nr NIP:



zwanym dalej ,, Wykonawcq" lub ,,Iniynierem Kontraktu”

Wykonawca oswiadcza, zZe jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym W Urzedzie Skarbowym
w Gliwicach pod nr NIP: 631-010-00-29

DEFINICJE

Kontrakt - oznacza Umowe, Warunki Kontraktu, Oferta 7 Zalgcznikiem/ami do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Umowie. Zawsze ilekro¢ W niniejszych Warunkach uzywany jest termin
,, Kontrakt” oznacza takze ,,umowe” W rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego W Rzeczpospolitej
Polskiej, W szczegdlnosci W rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Polecenie Rozpoczecia Prac- oznacza skierowane do Inzyniera Kontraktu zawiadomienie wydane przez
Zamawiajgcego, zgodnie 7§ 4 Umowy, zawierajgce polecenie rozpoczecia wykonywania Umowy
W 0znaczonym w nim terminie,

Program Funkcjonalno - Uzytkowy ( PFU) — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu,
zawierajgcy opis Robot zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 2 wrzesnia 2004 r.
W sprawie szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany
tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,, Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastqpic¢ okresleniem ,,Program Funkcjonalno -
Uzytkowy” 1 wszelkie odniesienia do , Wymagan Zamawiajgcego” bedg oznaczac¢ odniesienie do
., Programu Funkcjonalno — Uzytkowego”

Oferta - oznacza Formularz Oferty iwszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz
z Formularzem Oferty i przedlozyl W postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego ogloszonego
przez Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu niniejszego Kontraktu, a wilgczone do Kontraktu.
Gdziekolwiek W Warunkach Kontraktu wystgpuje okreslenie ’Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastqpi¢
okresleniem “Oferta” iwszelkie odniesienia do “Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznaczac¢ bedq odniesienie do “Oferty”.

Zmiana Kontraktu — Aneks oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej, W szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zZycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pézniej niz 45 dni przed uplywem Czasu
na Ukonczenie Robot lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) czego zmiana dotyczy.

Karta Gwarancyjna - oznacza dokument tak zatytutowany odpowiednio dla wykonanych ustug
projektowych (jesli sq), robot budowlanych i\ montazowych, W ktérym Wykonawca udzieli gwarancji na
wykonane ustugi i roboty na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem obowigzujgcym
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegolnosci zgodnie 7 przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych
oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Karte gwarancyjng uwaza si¢ rowniez dokument gwarancji wystawiony

przez producenta urzqdzenia wmontowanego przez Wykonawce. Poszczegdlne karty gwarancyjne zostang



sporzqdzone zgodnie ze wzorem/wzorami zawartym/i W Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu i w oparciu
0 opisane Programem Funkcjonalno UZytkowym wymagania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy- oznacza PEC-Gliwice Sp. z 0.0. Gliwice 44-100 ul. Krolewskiej Tamy 135 platnikiem za
wykonane Roboty objete zakresem Kontraktu. W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystgpuje pod
nazwq ,, Inwestor”.

Inzynier, Wykonawca lub InZynier Kontraktu, — Podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego w Wyniku
postepowania przetargowego do dzialania w jego imieniu ina jego rzecz podczas realizacji zadania
inwestycyjnego zgodnie z postanowieniami umowy 0 swiadczenie ustug InZyniera Kontraktu dla
Przedsiewziecia ,,Budowa zespolu pompy ciepla, wykorzystujgcego ciepto odpadowe Sciekow
komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Sciekéow w Gliwicach”

Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego - podmiot wybrany przez Zamawiajgcego W postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego pn. ,, Rozbudowa
istniejqcej cieptowni o blok parowy 7 kotlem wielopaliwowym wytwarzajgcym ciepto i energie elektryczng
w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w Gliwicach
przy ul. Krolewskiej Tamy 135w formule zaprojektuj | wybuduj ,, pod klucz” na podstawie przepisow ustawy
Z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (dalej rowniez jako PZP);

Kontrakt Realizacyjny - umowa zawarta z Wykonawcq Kontraktu Realizacyjnego W drodze odrebnego
postepowania, W oparciu o ktorq bedq realizowane zadania inwestycyjne,

Projektant — oznacza osobe fizyczng, nalezgcq do personelu Wykonawcy, posiadajgcq kwalifikacje
wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pefnigcq funkcje przypisane przez art. 20 (obowiqzki) oraz
art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcq kwalifikacje wymagane
w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigcg funkcje przypisane przez art. 25 (obowigzki) oraz art. 26
(prawa) Prawa Budowlanego.”

Proby Koncowe- obejmujqg wystepujgce W specjalistycznych dokumentach w Polsce pojecia ,,rozruchu
technologicznego” ,, ruchu probnego” ,, ruchu gwarancyjnego”

Protokot Koniecznosci - dokument przygotowany przez InZyniera zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania
Robot dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych W Kontrakcie. Zalgcznikiem do Protokotu
Koniecznosci jest Protokot z Negocjacji.

Polecenie Rozpoczecia Prac (PRP) — dokument przekazany przez zamawiajqcego Inzynierowi Kontraktu
zawierajqcy date Z jakq InzZynier rozpocznie wykonywanie czynnosci kontraktowych (umownych)

Protokot 7 Negocjacji — dokument przygotowany przez InZyniera zawierajgcy uzgodnione Wykonawcg ceny
dla robot dodatkowych i zamiennych.

Dokumentacja Projektowa - zbior dokumentow obejmujgcych W szczegolnosci: projekt architektoniczno-
budowlany, projekt budowlany konstrukcji, projekt budowlany instalacji sanitarnych, projekt budowlany
instalacji elektrycznej, oswiadczenia projektantow, analize ekonomiczng i ekologiczng przyjetych
rozwiqzan projektowych, projekt podstawowy, projekty wykonawcze, wszelkie projekty, rysunki, wykresy,
schematy, plany, bazy danych, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obstugi czy
konserwacii, a takze wszystkie inne dokumenty dotyczqce Projektu lub jakiejkolwiek jego czesci, procesu
realizacji Projektu, jego uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji.



Harmonogram prac — Harmonogram rzeczowo finansowy - harmonogram ramowy wykonywania robot
budowalnych, ktore bedg realizowane przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego W ramach realizacji
Projektu,

Prawo Ochrony Srodowiska - oznacza lgcznie: ustawe 7 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa W ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, ustawe 7 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawe z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawe z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w srodowisku 1ich naprawie, decyzja wykonawcza komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r.
ustanawiajgca konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) W odniesieniu do duzych
obiektow energetycznego spalania zgodnie 7 dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami;

Prawo Zamowien Publicznych ( PZP ) - Ustawa reguluje zamowienia publiczne oraz konkursy
Harmonogram Rzeczowo Finansowy Inwestycji ( HRFI ) - dokument w ktorym planuje si¢ kiedy w jakich
transzach i za co bedziemy placi¢ wykonawcom, jaka wysokos¢ srodkow finansowych bedzie potrzebna na

poszczegolne etapy budowy i jak dlugo bedg trwaly poszczegolne prace budowlane



PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

1.

Wykonawca ztozyt W postepowaniu przetargowym .. v R
dotyczqcym zadar pod nazwq: Swiadczenie na rzecz Zamawzajqcego uslug [nzymem Kontraktu
dla planowanego przedsiewziecia pod nazwg:

., Budowa zespotu pompy ciepta wykorzystujgcego ciepto odpadowe sciekow komunalnych
Z Centralnej Oczyszczalni Sciekow w Gliwicach” realizowanego w ramach zadania ,, Budowa
efektywnego systemu cieptowniczego wykorzystujgcego OZE wraz z magazynem ciepta PEC-

Gliwice Sp. z 0.0.

ogtoszonym W dniu .................. irozstrzygnietym Wdniu ..................... najkorzystniejszq
Oferte, oraz

o wyborze Wykonawcy zadecydowaly kryteria oceny ofert:

a) cena ofertowa

Strony postanawiajq zawrze¢ umowe (dalej zwang ,, Umowq” lub ,,umowq”’) o nastepujqcej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest ,, Swiadczenie na rzecz Zamawiajgcego ustug Inzyniera
Kontraktu dla planowanego przedsiewzigcia pn.:

,,Budowa zespotu pompy ciepta, wykorzystujgcego cieplo odpadowe Sciekow komunalnych
7 Centralnej Oczyszczalni Sciekéw w Gliwicach” realizowanego w ramach zadania ,,Budowa
efektywnego systemu cieplowniczego wykorzystujgcego OZE wraz 7 magazynem ciepla PEC-
Gliwice Sp.zo.0.

Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy zostat okreslony W zalgczniku nr 2 do Specyfikacji
Warunkow Zamowienia oraz W zatgcznikach 1 ,,Opis przedmiotu zamowienia  (dalej
odpowiednio ,,SWZ” 1, ,OPZ").

Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz 7 ww. Zatgcznikami oraz Oferta Wykonawcy
stanowi integralng czes¢ Umowy. Jezeli postanowienia Specyfikacji Warunkow
Zamowienia bedq sprzeczne lub rozbiezne z niniejszg umowgq, wowczas pierwszenstwo
majq postanowienia niniejszej Umowy.

W razie watpliwosci co do zakresu ustug realizowanych przez InZyniera Kontraktu, Strony
uzgadniajq, iz W ramach Przedmiotu Umowy InZynier Kontraktu zobowigzany jest do
podejmowania wszelkich dziatan zwigzanych 7 nadzorem oraz zarzqdzaniem zadaniem
inwestycyjnym (z wyjgtkiem zdarzen nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych) majgcych na
celu jego nalezytq realizacje, stuzgcych prawidtowemu przygotowaniu i budowie
przedsiewziecia (Zadania Inwestycyjnego), nawet jesli dana czynnosc nie zostata wyraznie
wymieniona w Umowie



§2

PODWYKONAWCY
Inzynier Kontraktu jest uprawniony do postuzenia sie przy wykonaniu Umowy

podwykonawcami, za ktorych ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka. Inzynier
Kontraktu w stosunku do Zamawiajgcego ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow tak jak, gdyby byly to dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania witasne, chocby nawet Inzynier Kontraktu nie
ponosit winy W wyborze podwykonawcy.

Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania catego Przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy zastrzega, iz InZynier Kontraktu nie moZe
powierzy¢é podwykonawcom wykonania Umowy W zakresie kompetencji i obowigzkow
zastrzezonych dla osob 7 branzy konstrukcyjno—budowlanej, elektrycznej, AKPIA oraz
technologicznej, wchodzgcych W sktad Personelu Kluczowego, pod rygorem mozliwosci
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy W terminie 60 dni od dnia uzyskania
informacji, iz takie powierzenie miato miejsce, przy czym prawo odstgpienia od Umowy
Zamawiajgcy moze wykonac¢ W terminie do 31 grudnia 2025 roku. Wskazane powyzej branze
stanowiq kluczowe czesci zamoéwienia W rozumieniu art. 121 PZP.

Zakres Przedmiotu Umowy wykonanie, ktorego Inzynier Kontraktu zamierza powierzyc
podwykonawcom InZynier kontraktu wskaze W oswiadczeniu, ktory stanowi zalqcznik nr 2.
Wskazanie danego podmiotu W Zalgczniku nr 2 jako podwykonawcy przewidzianego do
realizacji okreslonej czesci Przedmiotu Umowy, nie wylqcza obowigzku uzyskania przez
Inzyniera Kontraktu pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci na
zaangazowanie takiego podmiotu jako podwykonawcy zgodnie z dalszymi postanowieniami
niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bedgcego podmiotem, na ktorego
zasoby InzZynier Kontraktu powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP,
W celu wykazania spetniania warunkow udziatu W Postgpowaniu, InZynier Kontraktu jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, Ze proponowany W miejsce dotychczasowego
podwykonawcy podmiot lub Inzynier Kontraktu samodzielnie spelnia je W stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby powolywal si¢ InZynier Kontraktu
W trakcie Postgpowania.

Powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy jest uzaleznione od uzyskania przez
Inzyniera Kontraktu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu:

projektu umowy z podwykonawcq wraz ze wszystkimi zatgcznikami W szczegolnosci
potwierdzajgcymi wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy;,

wykazu ustug wynikajgcych z Umowy, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy;

wykazu kwalifikacji i zdolnosci podwykonawcy do wykonania umowy, spetniajgcych
wymagania wskazane w SWZ.

Zamawiajgcy W terminie 14 dni od otrzymania wniosku InzZyniera Kontraktu, obejmujgcego
wszystkie elementy wskazane w ust. 6, powiadomi Inzyniera Kontraktu o Swojej decyzji, przy



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

czym uphyw tego terminu bez zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego jest poczytywany jako
akceptacja Zamawiajgcego.
Jezeli we wskazanym W ust. 7 terminie Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia wobec
podwykonawcy, Inzynier Kontraktu przedstawi nowego podwykonawce wraz z projektem
umowy 0 podwykonawstwo i powtérzy powyzszg procedure lub tez zastosuje sie do innych
zalecen  Zamawiajgcego. Jezeli zastrzezemia dotyczy¢ bedq projektu  umowy
Z podwykonawcq, to Inzynier Kontraktu po wprowadzeniu stosownych zmian ponownie
przedstawi projekt umowy z takim podwykonawcq, a powyzsza procedura zostanie
powtorzona lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen Zamawiajgcego.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego zgodnie 7 powyzszq procedurq, Inzynier Kontraktu
przedtozy Zamawiajgcemu oryginal lub poswiadczong za zgodnos¢ 7 oryginatem kopie
zawartej umowy z podwykonawcg W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez podwykonawce nie
zwalnia Inzyniera Kontraktu z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy i nie
stanowi podstawy do podwyzszenia Wynagrodzenia.

Umowa pomiedzy Inzynierem Kontraktu, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta W formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy z podwykonawcg wymaga uzyskania przez Inzyniera Kontraktu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 5 — 11 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajgcy moze dokonalé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez
Inzyniera Kontraktu. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej dotyczy wylqcznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie (naleznos¢ gtowna), bez
ewentualnych odsetek za opdznienie.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajgcy wyznaczy
Inzynierowi Kontraktu 7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy. Niezgloszenie uwag
W zakreslonym terminie bedzie uwazane za brak zastrzezen Inzyniera Kontraktu co do
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy W zakresie,
W jakim podwykonawca domaga si¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez InZyniera Kontraktu uwag, co do zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Zamawiajgcy moze:

nie dokonac¢ zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Inzynier Kontraktu wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
W przypadku istnienia wqtpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapftaty, jej
zasadnosci lub podmiotu, ktoremu platnosc sie nalezy albo

dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty, a uwagi InZyniera Kontraktu W tym zakresie Zamawiajgcy uzna za
nieuzasadnione.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia 7 wymagalnych faktur Inzyniera Kontraktu.



17.

18.

19.

20.

W  razie sgdowego dochodzenia przez ktoregokolwiek 7 podwykonawcow od
Zamawiajgcego roszczen zwigzanych I brakiem zaplaty wynagrodzenia, InzZynier
Kontraktu, na Zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udzial W postepowaniu
W zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnosciq wobec
takiego podwykonawcy.

Postanowienia ust. 1 — 17 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow
zaangazowanych W realizacje projektu przez podwykonawce Inzyniera Kontraktu.
Postanowienia zawarte W § 2 nie dotyczq jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej.

Osoby na takiej dziatalnosci nie podlegajg postanowieniom dotyczqcych podwykonawcow.
Inzynier Kontraktu oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednio na rzecz podwykonawcy zgodnie 7 niniejszq Umowq zwalnia Zamawiajgcego
Z obowiqzku zaptaty odpowiedniej czesci Wynagrodzenia, a Inzynier Kontraktu
zobowiqzuje sie nie wystepowac Z roszczeniem o zaplate tej czesci Wynagrodzenia na droge
sqgdowg.

§3

OSWIADCZENIA i ZAPEWNIENIA INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu majgc swiadomosé, ze przy zawarciu Umowy Zamawiajgcy polega na

ztozonych przez Inzyniera Kontraktu oswiadczeniach i zapewnieniach oraz ze W oparciu o te

oswiadczenia | zapewnienia Zamawiajgcy podjgl decyzje o zawarciu Umowy, oswiadcza

| zapewnia wobec Zamawiajgcego, ze:

a)

b)
c)

d)

f)

jest podmiotem nalezycie zawigzanym zgodnie I przepisami wlasciwymi dla siedziby
Inzyniera Kontraktu;

uzyskat wszelkie wymagane zgody | upowaznienia do zawarcia i wykonania Umowy;

posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, zasoby kadrowe, techniczne oraz ekonomiczne,
a takze know-how umozliwiajgce nalezyte wykonanie Umowy,

posiada wszelkie wymagane uprawnienia W celu nalezytego wykonania Umowy, W tym
posiada wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia, pozwolenia, a jego Personel posiada
uprawnienia zawodowe, wymagane przez powszechnie obowigzujgce przepisy W celu
nalezytego wykonania Umowy,

opis Przedmiotu Umowy oraz zakres obowigzkow zostal przedstawiony InZynierowi
Kontraktu przez Zamawiajgcego W sposob zrozumialy 1 wyczerpujgcy za pomocq
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen oraz nie zgtasza zastrzezen co do
Przedmiotu Umowy w zakresie mozliwosci nalezytego wykonania Umowy wedtug wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie oraz W Postepowaniu, W szczegolnosci dotyczgcych
terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz ceny okreslonej w Ofercie, a sktadajgc Oferte
Inzynier Kontraktu uwzglednit wszystkie wymagania 1 okolicznosci moggce mie¢ wplyw na
jej zlozenie, czy jej tres¢, W tym uwzglednit wszelkie techniczne, finansowe 11inne ryzyka
zwigzane Z realizacjg Umowy;

bedzie wykonywat swoje ustugi zgodnie z postanowieniami Umowy, z zachowaniem nalezytej
starannosci  wymaganej od profesjonalisty, zgodnie zinteresem Zamawiajgcego



I obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie I przyjetymi zasadami wiedzy technicznej
| inzynierskiej;

9) posiada praktyczng znajomosé¢ obowiqgzujgcych przepiséow prawa, W szczegolnosci PZP,
Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Srodowiska oraz bezpieczerstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej W stopniu umozliwiajgcym nalezytq ocene zakresu iznaczenia
wydawanych decyzji, polecen, oswiadczen | zmian, W szczegélnosci w odniesieniu do tego
czy wyzej wymienione czynnosci wymagajq przeprowadzenia przez Zamawiajgcego procedur
zgodnie z PZP, Prawem Budowlanym Iub Prawem Ochrony Srodowiska;

h) zawarcie Umowy stanowi wazne | egzekwowalne zobowigzanie InZyniera Kontraktu,

1) zawarcie Umowy nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepisow
dotyczqcych ochrony wierzycieli, W szczegolnosci nie stanowi czynnosci prawnej dokonanej
Z pokrzywdzeniem wierzycieli InZzyniera Kontraktu W rozumieniu art. 527 § 2 KC;

J) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia praw osob trzecich, wynikajgcych
zaréwno Z prawa rzeczowego, jak i ze stosunkoéw obligacyjnych, W szczegélnosci wykonanie
Umowy nie czyni catkowicie lub czgsciowo niemozliwym zadoscuczynieniu roszczeniu osoby
trzeciej przez Inzyniera Kontraktu,

k) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek innego zobowigzania
zaciggnietego przez Inzyniera Kontraktu;

1) nie istniejq jakiekolwiek inne przeszkody prawne ani faktyczne uniemozliwiajgce zawarcie
oraz nalezyte wykonanie Umowy przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze on sam, a takze czlonkowie Personelu oraz podwykonawcy
Inzyniera Kontraktu bedq wykonywac¢ zadania zwiqzane 17 realizacjq Przedmiotu Umowy
zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami dotyczqcymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
ochrony  przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz instrukcjami i procedurami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego. InzZynier Kontraktu ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie wyzej wskazanych osob, jak za swoje wiasne.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze zobowiqzuje sie do przestrzegania udostepnionych przez
Zamawiajgcego: Regulaminu BHP okreslajqcego zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej obowigzujgcej obcych Wykonawcow oraz Podwykonawcow
dziatajgcych na terenie i obiektach PEC-Gliwice Sp. z o.0. stanowigcego Zatgcznik nr 6 do
Umowy oraz Instrukcji IN-02-016 ,, Organizacji prac eksploatacyjnych przy urzqdzeniach
energetycznych, stwarzajgcych mozliwosé wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego” stanowiqgcej zalgcznik nr 7.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze Wynagrodzenie zostato przez niego nalezycie skalkulowane
oraz obejmuje wszystkie koszty bezposrednie | posrednie, niezbedne dla terminowego
| prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami
podatki i optaty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu, czy zakresu
Umowy nie moze by¢ podstawq do Zgdania zmiany Wynagrodzenia.

W odniesieniu do utworow, ktore mogq powsta¢ W zwigzku 7 realizacig Umowy InzZynier
Kontraktu oswiadcza, iz zawarcie | wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen 0s6b
trzecich i nie narusza praw osob trzecich. W przypadku koniecznosci uzyskania zgod, zezwolen



lub zobowigzan o0sob trzecich InZynier Kontraktu zobowigzany jest je uzyskac 1 przekazaé
Zamawiajgcemu najpozniej W chwili ustalenia utworow, o ktorym mowa w § 18.

Inzynier Kontraktu oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, Ze oswiadczenia | zapewnienia
ztozone WUst. 1 - 5 powyzej sq prawdziwie, petne oraz niewprowadzajgce W bigd oraz Ze
przyjmuje za nie W stosunku do Zamawiajgcego na podstawie art. 473 § 1 KC rozszerzong
odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka.

§4

TREMIN REALIZACJI
1. InZynier bedzie wykonywat swoje obowiqzki od dnia wskazanego W ,, Poleceniu Rozpoczecia

Prac” przekazanym przez Zamawiajgcego dla realizacji zadania inwestycyjnego:
1) ,,Budowa zespotu pompy ciepta, wykorzystujgcego ciepto odpadowe sciekow komunalnych
z Centralnej Oczyszczalni Sciekéw w Gliwicach”
do czasu zakornczenia ww. zadania inwestycyjnego tj. rozliczenia rzeczowego i finansowego
z instytucjami wspatfinansujgcymi oraz uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego lecz nie
krocej niz do dnia 31.12.2027 r.
Inzynier zobowiqzuje si¢ zrealizowaé obowiqzki zwigzane 7 realizacjg zadania

inwestycyjnego w nastegpujgcych terminach (Etapy):

ETAPY Etapy realizacji zadania inwestycyjnego T.erm.l.n Pla’tr.iosc
: realizacji do: czesciowa
1. Analiza, ocena oraz przedstawienie
niezbednych poprawek do Programu Do 30 dni Nie wigcej niz
Etap | Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), roboczych od | 5%  catkowitego
przekazanego przez Zamawiajgcego. dkaty . wytr:ag;c;dzenc;a .
. . . . .. rzeKkazania netto a Zadanla
2. Dokonanie szczegdtowej weryfikacji P ) . .
polecenia inwestycyjnego

poprawnosci i sprawdzenia kompletnosci rozpoczecia
Projektéw Budowlanych dostarczonego przez prac.
Zamawiajacego oraz weryfikacji innych
dokumentéw formalno-prawnych i
projektowych dot. ww. zadan inwestycyjnych.
Analiza zgodnosci przekazanych przez
Zamawiajacego dokumentow ( PFU, HRFI,
projekt architektoniczno budowlany) oraz
przekazanych przez Inzyniera poprawek,
weryfikacja poprawnosci przyjetych zatozen
ocena zgodnosci z projektowang
dokumentacja techniczna.
3. Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo
Finansowego Inwestycji (HRFI).
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Nie wiecej niz

Etap Il 1. Przygotowanie dokumentow przetargowych _
(Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, 10 % catkowitego
projektowanych warunkéw umowy), wynagrodzenia
wsparcie Zamawiajgcego podczas procedury ) ryczattowego
wyboru Generalnego Wykonawcy w formule Do 60 dni netto.

. . . roboczych od
,zaprojektuj i wybuduj”, poprzez daty
przygotowywanie odpowiedzi na ztozone przekazania
pytania przez Wykonawcéw, weryfikacje polecenia
ztozonych ofert pod katem mozliwosci rozpoczecia
realizacji Inwestycji na podstawie zatozen prac.
przedstawionych w ofertach — wifacznie z
oceng techniczng i prawna tych ofert oraz
wsparcie przy rozstrzygnieciu przetargu i
wytonieniu Generalnego Wykonawcy
zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawa Zamoéwien
Publicznych dla ww. zadan inwestycyjnych.
Petnienia nadzoru oraz uzgodnienia
Etap Il podczas wykonywania przez Riagosci
Wykonawcéw projektédw technicznych, pFeoclowe
weryfikacja projektéw pod katem miesigczne
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami Pk.t'l - roz'.'c.zane W
), . dni roboczych | czesciach
ustawy, w szczegdlnosci Prawo od daty réwnych
Budowlane i Rozporzadzeniem Ministra przekazania proporcjonalnie
Infrastruktury w sprawie szczegdétowego projektu do czasu realizacji

zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z
wymaganiami zawartymi w PFU oraz
wymaganiami Zamawiajgcego;
Opiniowanie Projektu pod wzgledem
optymalizacji rozwigzan z uwagi na koszt
realizacji robdt i koszt eksploatacji
obiektu, wskazanie w opinii (pisemnie)
ewentualne innych korzystniejszych
rozwigzan;
Prace podstawowe - $wiadczenie ustug
Inzyniera Kontraktu opisanych w SWZ
(zatgcznik nr 2 ) w okresie wykonywania
robot przy realizacji zadan inwestycyjnych
zgodnie z HRFI do czasu ich zakonczenia.
Przedtozenie Zamawiajacemu do
zatwierdzenia miesiecznych rozliczen
Wykonawcy robét realizacyjnych oraz
rozliczen finansowych z instytucjami
wspotfinansujgcymi zadania
inwestycyjne.
Ptatno$¢ po zatwierdzeniu raportu i
rozliczen na podstawie protokotu
odbioru robét.

technicznego.

Pkt.2 - do
konca kazdego
miesigca.

niniejszej Umowy
- nie wiecej niz
80% catkowitego
wynagrodzenia
netto
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Zakonczenie robot budowlanych, weryfikacja

dokumentacji powykonawczej, a takze | Do 5 % catkowitego
gwarancji jakosci, certyfikatéw, poswiadczen i | 31.12.2027r. wynagrodzenia
atestow oraz testy, proby odbiorowe zgodnie z netto

SWZ (zatacznik 2). ustalonego dla
Wsparcie rozliczenia z instytucjami zadania

wspotfinansujacymi zadanie inwestycyjne.
Przyjecie do  uzytkowania.  Osiggniecie
Etap IV zamierzonego efektu ekologicznego zadania.

., Polecenie Rozpoczecia Prac” Zamawiajqcy przekaze Inzynierowi pisemnie, (z co najmniej
4 dniowym wyprzedzeniem), nie pozniej niz W ciggu 6 miesiecy od daty zawarcia Umowy.

W przypadku opdznienia W wykonywaniu prac projektowych, robot budowlanych lub dostaw
trwajgcego do 3 miesigcy lqcznie, termin realizacji niniejszej umowy, okreslony w ust. 1
zostanie przediuzony o czas opoznienia (maksymalnie do 3 miesiecy) bez dodatkowego
wynagrodzenia dla InZyniera Kontraktu 1 jakichkolwiek roszczenn W stosunku do
Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu potwierdza, iz jego wynagrodzenie uwzglednia ryzyko
swiadczenia ustug objetych niniejszqg umowq przez dodatkowy czas (maksymalnie do 3
miesigcy). Zmiana terminu realizacji umowy na tej podstawie nie wymaga potwierdzenia
aneksem do umowy, lecz jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego.

W przypadku opdznienia W wykonywaniu prac projektowych, robot budowlanych lub dostaw
trwajgcego diuzej niz 3 miesigce InzZynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie za kazdy
dodatkowy rozpoczety miesigc wykonywania ustug (czynnosci) Inzyniera Kontraktu
W wysokosci miesigcznej ptatnosci czesciowej wyplacanej na zasadach \ wysokosci ustalonej
w ramach rozliczenia Etapu Ill dla odpowiedniego zadania inwestycyjnego, co bedzie
wyczerpywalo wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonywania ustug w tym okresie.
Podczas okresu zglaszania wad dla robot InZynier musi by¢ dostepny na zgdanie
Zamawiajgcego W terminie do 3 dni od przekazania takiego Zgdania.

Zamawiajgcy moze zawiesic¢ realizacje ustug przez Inzyniera Kontraktu tgcznie do 90 dni, co
Jjest uwzglednione W wynagrodzeniu i W zwigzku z takim zawieszeniem Wykonawcy nie bedg
przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia do Zamawiajgcego,

W przypadku zawieszenia trwajgcego diuzej niz 90 dni Wykonawcy przystuguje za kazdy
miesigc takiego zawieszenia dodatkowe wynagrodzenie W wysokosci 20% kwoty stawki
miesiecznej ptatnosci czesciowej wyptacanej W ramach Etapu 1V dla odpowiedniego zadania
inwestycyjnego, co bedzie wyczerpywalo wszelkie roszczenia Wykonawcy Z tytutu tego
zawieszenia.

O kazdorazowym rozpoczeciu 1 ustaniu okresu zawieszenia Zamawiajgcy winien
poinformowacé Wykonawce, na co najmniej 14 dni przed planowanym wznowieniem robot,
chyba, zZe z przyczyn od Zamawiajgcego niezalenych bylo to niemozliwe lub bardzo
utrudnione.

§3
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WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana
w Ofercie Inzyniera Kontraktu, stanowiqcej zatqcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Strony ustalajg wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla poszczegolnych zadan W wysokosci.:

Catkowite wynagrodzenie ryczaltowe InZyniera Kontraktu wyniesie:

Kwota netto

................ zlotych

(stownie: Pie¢ milionow zitotych/0Ogroszy)

Plus VAT W wWysSOkOSCI veeveeenrennanens zlotych
(stownie: Jeden milion sto pigcdziesigt tysigcy ztotych/Ogroszy),
CO StAnOWI tgCznie: voeveevevavennnss zlotych

(stownie: Szes¢ milionow sto pigcdziesigt tysiecy ztotych/0groszy)

przy czym sposob ptatnosci okreslony zostat W ust. 3 1 4 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajgcy wyplaci  InZynierowi  Kontraktu wynagrodzenie platne
Z harmonogramem platnosci czesciowych dla zadania inwestycyjnego .
ETAPY. | Etapy realizacji zadania inwestycyjnego rea-lriiggjlin do: Wartosé¢

1. Analiza, ocena oraz przedstawienie

niezbednych poprawek do Programu )
Etap | Funkcjonalno-Uzytkowego ( PFU), Do 30 dni .z

przekazanego przez Zamawiajgcego; robo((j:zych od

2. Analiza zgodnosci przekazanych przez orz ekztzyani a
Zamawiajgcego dokumentow ( PFU, HRFI, polecenia
projekt architektoniczno budowlany) oraz rozpoczecia
przekazanych przez Inzyniera poprawek, prac.
weryfikacja poprawnosci przyjetych zatozen
ocena zgodnosci 7 projektowang
dokumentacjq techniczng.

3. Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo
Finansowego Inwestycji (HRFI)

Etap Il 1. Przygotowanie dokumentow przetargowych

(Specyfikacji Warunkow Zamowienia, Pkt.1 do 90 .zt
projektowanych warunkow umowy), dni roboczych
wsparcie Zamawiajgcego podczas procedury od daty
wyboru Generalnego Wykonawcy w formule przekazania
., zaprojektuj | wybuduj”, poprzez polecenia
przygotowywanie odpowiedzi na zlozone rozpoczecia
pytania przez Wykonawcow, weryfikacje prac

ztozonych ofert pod kqtem mozliwosci
realizacji Inwestycji na podstawie zalozen
przedstawionych w ofertach — wigcznie

Z oceng techniczng | prawng tych ofert oraz
wsparcie przy rozstrzygnieciu przetargu

i wylonieniu Generalnego Wykonawcy
zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawa Zamowien
Publicznych dla ww. zadan inwestycyjnych.

zgodnie
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Etap 11

1. Petnienia nadzoru oraz uzgodnienia podczas
wykonywania przez Wykonawcow projektow
technicznych, weryfikacja projektéw pod
kqtem zgodnosci 7 obowigzujgcymi
przepisami ustawy, w szczegolnosci Prawo
Budowlane i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych z wymaganiami
zawartymi w PFU oraz wymaganiami
Zamawiajgcego, Opiniowanie Projektu pod
wzgledem optymalizacji rozwigzan z uwagi
na koszt realizacji robat i koszt eksploatacji
obiektu, wskazanie w opinii (pisemnie)
ewentualne innych korzystniejszych
rozwigzan,

2. Prace podstawowe - swiadczenie ustug
Inzyniera Kontraktu opisanych w SWZ
(Zatgcznik nr 2 ) w okresie wykonywania
robot przy realizacji zadan inwestycyjnych
zgodnie z HRFI do czasu ich zakonczenia.
Przedlozenie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia miesiecznych rozliczen
Wykonawcy robot realizacyjnych oraz
rozliczen finansowych z instytucjami
wspolfinansujgcymi zadania inwestycyjne.
Platnos¢ po zatwierdzeniu raportu i rozliczen
na podstawie protokotu odbioru robot.

pkt.2. do 10
dni roboczych
od daty
przekazania
projektu
technicznego

pkt.3 do
konca

kazdego
miesigca

w
Platnosciach
czesciowych
miesigcznych
rozliczanych
W czeSciach
rownych
proporcjonalnie
do czasu
realizacji
niniejszej
Umowy

Etap IV

Zadanie inwestycyjne nr 1

Zakonczenie robot budowlanych, weryfikacja
dokumentacji powykonawczej, a takze
gwarancji jakosci, certyfikatow, poswiadczen
i atestow oraz testy, proby odbiorowe zgodnie
z SWZ Ruch gwarancyjny, pomiary
gwarancyjne (zalgcznik 2) Potwierdzenie
osiggnigcia efektu rzeczowego i ekologicznego.
Rozliczenie z instytucjami wspotfinansujgcymi
zadanie inwestycyjne. Przyjecie do
uzytkowania.

Do
30.12.2027r

Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa W USt. 3 14 niniejszego paragrafu, nastgpi na
podstawie prawidlowo wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT. Zamawiajgcy
bedzie przekazywacé nalezne wynagrodzenie InzZyniera Kontraktu na konto rachunku
bankowego wskazanego na fakturze wystawionej przez Inzyniera Kontraktu.

Podstawg wystawienia, przez Inzyniera Kontraktu, faktury VAT W czesci dotyczqcej realizacji
prac — opisanej wust. 3 i4 Etap I-V niniejszego paragrafu — jest zatwierdzone przez
Zamawiajgcego rozliczenie miesigczne (protokot odbioru na druku FO-003-611) wykonawcy
robot budowlanych, jednak nie czesciej niz raz W miesigcu.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat platnosci naleznego Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenia,
W terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej
faktury.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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8. Petne koszty bankowe zwigzane 7 wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym parstwie, obcigzg Wykonawce.

§6

PERSONEL INZYNIERA KONTRAKTU
1. InzZynier Kontraktu bedzie wykonywat Umowe 7 udziatem osob wskazanym W Ofercie, ktore

posiadajq niezbedng wiedze | doswiadczenie okreslone W SWZ oraz wymagane przez

powszechnie obowiqzujgce przepisy uprawienia, Wtym W zaleznosci od okolicznosci

uprawnienia zawodowe (,, Zespot Nadzoru”).
2. W sktad Zespotu Nadzoru wchodzg nastepujgce osoby:

- Iniynier Rezydent — ktory posiada bieglq znajomosc¢ jezyka polskiego w mowie
i pismie, oraz minimum 6-letnie doswiadczenie w realizacji czynnosci nadzoru
inwestycyjnego oraz przynajmniej jednokrotnie kierowat zespotem Inzyniera Kontraktu
lub petnit funkcje rownowazng w ramach nadzoru nad realizacjq zadania inwestycyjnego
o wartosci inwestycji co najmniej 50 milionow zlotych netto w branzy energetycznej lub
cieptowniczej polegajqcego na budowie lub rozbudowie cieptowni, elektrocieptowni,
elektrowni, blokow energetycznych, pomp ciepta albo na budowie Ilub rozbudowie
gltownych uktadow technologicznych cieptowni, elektrocieptowni, elektrowni, blokow
energetycznych. Nadzor ciggly na Terenie Budowy pokrywajgcy sie z czasem pracy
Wykonawcy robot budowlanych w terminie prowadzenia robot budowlanych,

- Inspektor Nadzoru Robdt Instalacyjnych, ktory posiada bieglq znajomos¢ jezyka polskiego
w mowie i pismie oraz wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru - urzqdzenia
wytwarzajgce, przetwarzajgce, przesylajqce i zuzZywajgce ciepto oraz inne urzqdzenia
energetyczne (Grupa 1) zgodnie z Rozporzqdzeniem Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca
2022 r. (lub wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow) oraz posiada
przynajmniej 5-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
w tym co najmniej jednokrotnie petnil funkcje w zakresie posiadanych uprawnien w
realizacji zamowienia w branzy energetycznej lub cieplowniczej,

- Inspektor Nadzoru robot Elektrycznych i Energetycznych, ktory posiada bieglg znajomosé
Jjezyka polskiego w mowie i pismie oraz posiada Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce
do eksploatacji urzgqdzen, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru grupy 1,2,3
Jjak rowniez posiada przynajmniej 5-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego, w tym co najmniej jednokrotnie petnil funkcje w zakresie
posiadanych uprawnien w realizacji zamowienia w sektorze wytwarzania branzy
energetycznej lub cieptownictwa,

- Inspektor nadzoru braniy AKPiA, ktory posiada bieglg znajomos¢ jezyka polskiego w
mowie i pisSmie oraz posiada swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji
urzqdzen, instalacji i sieci energetycznych, na stanowisku dozoru, urzqdzen grupy 1, 2 i 3
zgodnie z Rozporzqdzeniem Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzqdzen, instalacji i sieci, oraz posiada przynajmniej 5-letnie doswiadczenie
w pelnieniu nadzoru w zakresie w/w wymaganych uprawnien, w tym co najmniej
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Jjednokrotnie petnit funkcje w zakresie posiadanych uprawnien w realizacji zamowienia w
branzy energetycznej lub cieptowniczej,

- Inspektor nadzoru branZy technologicznej, ktory posiada bieglq znajomosc¢ jezyka
polskiego w mowie i pismie oraz uprawnienia w specjalnosci urzqdzenia wytwarzajqce,
przetwarzajqgce, przesytajgce i zuzywajqgce cieplo oraz inne urzqdzenia energetyczne (Grupa
II). zgodnie z Rozporzqdzeniem Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sig
eksploatacjq urzgdzen, instalacji i sieci oraz posiada przynajmniej 2-letnie doswiadczenie
w petnieniu nadzoru w zakresie wymienionych uprawnien, w tym co najmniej jednokrotnie
petnit funkcje w zakresie posiadanych uprawnien w realizacji zadania inwestycyjnego o
wartoSci inwestycji co najmniej 50 milionow zlotych netto w branzy energetycznej lub
cieptowniczej polegajgcego na budowie lub rozbudowie cieptowni, elektrocieptowni,
elektrowni, blokow energetycznych, lub pomp ciepla,

- InZynier spawalnik, ktory posiada bieglq znajomos¢ jezyka polskiego w mowie i pismie,
wyksztatcenie wyzsze o specjalnosci spawalnictwo lub ukonczone studia podyplomowe np.
IWE, odpowiednie uprawnienia i certyfikaty np. VT2 oraz posiada przynajmniej 5-letnie
doswiadczenie w petnieniu nadzoru w zakresie wymienionych uprawnien, w tym co najmniej
Jednokrotnie petnil funkcje w zakresie posiadanych uprawnien w realizacji zamowienia
instalacji w branzy energetycznej lub cieplowniczej.

- Specjalista do spraw rozliczen finansowych i obmiaréw - posiadajgcy bieglq znajomos¢
Jjezyka polskiego w mowie i pismie oraz przynajmniej 10-letnie doswiadczenie w realizacji
czynnosci nadzoru jakosciowego przy realizacji zamowienia w branzy energetycznej lub
cieplowniczej oraz rozliczen finansowych z instytucjami wspoltfinansujgcymi np. Banki,
NFOSiGW,

- Specjalista do spraw BHP - posiadajgcy biegltq znajomosé jezyka polskiego w mowie
i pismie oraz posiadajqcy przynajmniej 5-letnie doswiadczenie w petnieniu nadzoru BHP w
zakresie realizacji zamowienia w sektorze wytwarzania branzy energetycznej, cieptowniczej
lub pomp ciepta,

- Specjalista do spraw p.poi - posiadajqcy bieglq znajomos¢ jezyka polskiego w mowie i
pismie oraz posiadajgcy przynajmniej 5-letnie doswiadczenie przy realizacji zadan
inwestycyjnych w sektorze wytwarzania branZy energetycznej, cieplowniczej, ITPO.
Doswiadczenie w pelnieniu funkcji eksperta ds. p.poz w projektowaniu i wykonawstwie
zadania inwestycyjnego o wartosci inwestycji co najmniej 50 milionow zlotych netto w
branzy energetycznej lub cieptowniczej polegajgcego na  budowie Ilub rozbudowie
cieptowni, elektrocieptowni, elektrowni, blokow energetycznych lub pomp ciepla,

- Specjalista do spraw ochrony srodowiska - posiadajqcy bieglg znajomosc¢ jezyka polskiego
w  mowie 1 pismie oraz posiada doswiadczenie w pozyskiwaniu, weryfikacji
i aktualizacja decyzji/pozwolen/zgloszen w zakresie ochrony srodowiska, (m.in. emisja
gazow i pytow do powietrza, raportow KOBIZE, gospodarowania odpadami), w
prowadzeniu dokumentacji wynikajqcej z przepisow ochrony srodowiska, kontrolowaniu
przestrzegania tych przepisow, w nadzorze nad spetnieniem wymogow ochrony srodowiska
podczas budowy i eksploatacji obiektow branzy energetycznej, cieptownictwa, jak rowniez
przy realizacji co najmniej 1 instalacji OZE (kotly na biomase, farmy solarne, wiatrowe,
fotowoltaiczne, pompy ciepta itp.) o mocy min. 1 MW i wiecej,

- Specjalista do spraw administracyjno — prawnych - posiadajgcy bieglq znajomosé jezyka
polskiego w mowie i pismie oraz co najmniej 5 letnie doswiadczenie
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w  przygotowaniu w imieniu Zamawiajgcego postgpowan o udzielenie zamowien,
realizowanych na podstawie PZP wspotfinansowanych ze Srodkow publicznych (np.
NFOSiGW) lub UE, w tym przygotowaniem co najmniej jednego postepowania
wspotfinansowanego na robote budowlang o wartosci > 50 000 000,00 zt a takze
doswiadczenie w zakresie opracowywania umow, specyfikacji, przygotowania procesu
inwestycyjnego inwestycji budowlanych i inzynieryjnych, w tym w szczegolnosci analiza
ryzyka, doradztwo prawne przy wyborze wykonawcy, w tym Generalnego Wykonawcy
obejmujgce sprawdzenie ofert wykonawcow, wsparcie Zamawiajgcego w sporach przed
Krajowq Izbg Odwolawczg. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wskazania przez
Wykonawce jednej osoby na nie wigcej niz dwa z ww. stanowisk zespotu Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu zapewni rzeczywiste zaangazowanie poszczegolnych osob 7 Zespotu

Nadzoru w realizacje Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia statej
obecnosci, W godzinach pracy Zamawiajgcego, na Terenie Budowy InZyniera Rezydenta lub
W razie jego nieobecnosci co najmniej jednego cztonka Zespotu Nadzoru przez caly okres
realizacji robot budowlanych W ramach Kontraktu Realizacyjnego. Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Inzyniera Kontraktu zapewnienia obecnosci wigcej niz jednego
czlonka Zespotu Nadzoru, celem realizacji prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy.
Inzynier Kontraktu moze rowniez powierzy¢ wykonanie Umowy, W zakresie niezastrzezonym
do wlasciwosci Zespotu Nadzoru, innym osobom posiadajgcym wiedze 1 kwalifikacje
niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy (,, Personel Pomocniczy”). Zespot
Nadzoru oraz Personel Pomocniczy stanowiq tqcznie ,, Personel”.
Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wyrzqdzong Zamawiajgcemu przez
Personel, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do scistej koordynacji prac Zespotu Nadzoru na
Terenie Budowy, a takze W kazdym innymi miejscu jakie zgodnie ze stanowiskiem Inzyniera
Kontraktu bedzie konieczne do prawidtowej realizacji Umowy.
InZynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnic¢ swiadczenie ustug przez wszystkich cztonkow
Zespotu Nadzoru, ktorych obecnos¢ jest wymagana zgodnie Z Umowq, Harmonogramem
Prac lub zgodnie z biezgcymi potrzebami Zamawiajqgcego:
a) w okresie miedzy dniem wskazanym W Poleceniu Rozpoczecia Prac i rozpoczeciem
prowadzenia robot budowlanych przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego —
W pefnym wymiarze godzin pracy Zamawiajgcego,
b) w okresie po rozpoczeciu robot budowalnych — W petnym wymiarze godzin pracy
Zamawiajgcego (tj od 7:00 do 15:00 w dni robocze, z zastrzezeniem zmiany godzin
W wyjgtkowych sytuacjach po wczesniejszym powiadomieniu przez Zamawiajgcego).
Inzynier Kontraktu nie moze dokonac zmiany cztonkow Zespotu Nadzoru bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana osob, o ktorych mowa W zdaniu
poprzedzajgcym nie stanowi zmiany Umowy.
Zamawiajgcy ma prawo do Zgdania zmiany przez Inzyniera Kontraktu dowolnej 7 0sob
wchodzgcych W sktad Zespotu Nadzoru, ktora W opinii Zamawiajgcego nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
dokonac zmiany osoby wskazanej przez Zamawiajgcego, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego na proponowang nowgq osobe. Koszty zmian Personelu obcigzajq
Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy czlonek Zespoltu Nadzoru nie moze Zzostac
niezwlocznie zastgpiony, Zamawiajgcy mozZe zwroci¢ sie do InZyniera Kontraktu o
wyznaczenie tymczasowego zastepcy lub o podjecie innych krokow, ktore zrekompensujg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

tymczasowq nieobecnos¢ cztonka Personelu |zagwarantujq niezaklocong realizacje
Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o CZasowej
lub trwatej niezdolnosci do realizacji Umowy kazdego 7 cztonkow Zespotu Nadzoru,
W szczegolnosci spowodowanej chorobg, wypadkiem losowym lub utratg wymaganych
uprawnien. Zawiadomienie bedzie okreslac¢ przewidywany czas niezdolnosci do realizacji
Umowy cztonka Zespotu Nadzoru oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastgpstwo takiego
cztonka Zespotu Nadzoru. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uzyskaé uprzedniq zgode
Zamawiajgcego na osobg wyznaczong na zastepstwo czlonka Zespotu Nadzoru w formie
dokumentowej (pisemnie lub elektronicznie) .

Inzynier Kontraktu moze udzieli¢ urlopu lub przerwy W wykonywaniu ustug cztonkom
Zespotu na nastepujgcych zasadach:

a) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest W zawiadomieniu skierowanym do
Zamawiajgcego wskazac termin urlopu lub przerwy W swiadczeniu ustug czlonka
Zespotlu obejmujgcy co najmniej 5 dni oraz zaproponowac osobg wyznaczong na
zastepstwo danego czlonka Zespotu z co hajmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

b) W razie nieobecnosci czltonka Zespotu W okresie krotszym niz 5 dni Inzynier Kontraktu
powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego W najszybszym mozliwym terminie lecz nie
pozniej niz 2 dni przed planowang nieobecnoscig;

C) InZynier Kontraktu zobowigzany jest uzyskac¢ uprzedniq zgode Zamawiajgcego na
osobe wyznaczong na zastepstwo;

d) Zamawiajqcy zawiadomi Inzyniera Kontraktu o zgodzie lub o braku zgody na osobe
wyznaczong na zastepstwo nie pozmiej niz W ciggu 4 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktorym mowa W pkt. a) powyzej.

Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona zgtoszenia zmiany W Zespole do wiasciwych
organow administracji publicznej W przypadku, gdy obowigzek zgloszenia takiej zmiany
wynika z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

Zmiana czlonka Zespotu Nadzoru oraz czasowa niedostgpnosé takiej osoby nie moze
powodowaé zadnych przerw W biezqgcej komunikacji Stron ani zadnych opdznien i innych
trudnosci w realizacji Umowy.

Czlonkowie Zespotu Nadzoru zobowigzani sq do uczestnictwa W Wyznaczonych naradach
koordynacyjnych, chyba zZe zostang zwolnieni z tego obowigzku przez Zamawiajgcego lub
osobe przez niego wyznaczong.

Inzynier Kontraktu zapewni Zespolowi Nadzoru sprzet, materialy, pomieszczenia,
oprogramowanie i urzgdzenia niezbedne do realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu wyposazy cztonkow Zespotu Nadzoru na budowie W telefony komorkowe,
a takze W niezbedny sprzet do wykonywania biezqcych wyrywkowych badan | obmiaréw oraz
zabezpieczy wyposazenie W nastepujqce urzgdzenia biurowe: sprzet komputerowy
Z odpowiednim oprogramowaniem, drukarke, oraz urzgdzenia do kopiowania | przesytania
dokumentow ( kserokopiarka — min. format A3), dostep do Internetu, niszczarka
dokumentow, skaner, aparat cyfrowy oraz inny sprzet wymagany przy realizacji zamowienia
(np. niwelator, dalmierze, itp.). Ze sprzetu InZyniera Kontraktu w zakresie uzgodnionym
korzysta¢ mogq inni uczestnicy procesu inwestycyjnego: Zamawiajgcy i Projektant,
W zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.
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17.

18.

Inzynier Kontraktu W kosztach ogolnych winien zapewnic¢ Zaplecze dla wtasnego Zespotu
Nadzoru. Zaplecze to winno znajdowacé sie na terenie lub W bezposrednim sgsiedztwie
budowy wraz z wyposazeniem dla jego potrzeb: pomieszczenie biurowe o POW. CO hajmniej
12 m2, wyposazonego W meble biurowe, {qcze telefoniczne (aparat telefoniczny z autom.
aparatem zgloszeniowym + faks 7 mozliwoscig kopiowania), Internet, pomieszczenie do rad
budowy i narad, aneks kuchenny, we, wyposazonych W ogrzewanie, energie elektryczng —
oswietlenie 1gniazda wtykowe z mozliwosciq podigczenia sprzetu komputerowego
biurowego, miejsca postojowe oraz inne elementy niezbedne do prawidlowego
funkcjonowania biura.

Inzynier Kontraktu ponosi¢ bedzie koszty uzytkowania 1 eksploatacji tego zaplecza.

§7

KLAUZULA WALORYZACYJNA

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy W zakresie dotyczgcym zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie), W przypadku
istotnej zmiany cen ustug konsumpcyjnych zwigzanych 7 realizacjq zamowienia, rozumianej
jako wzrost cen, jak iich obnizenie, wzgledem cen przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego W ofercie Wykonawcy poprzez jego waloryzacje

W sytuacji spetnienia nizej wymienionych wymagan. Waloryzacja bedzie odbywaé sie

W oparciu o:

a) miesigczne wskazniki cen towarow 1ustug konsumpcyjnych W zakresie ustug
(W uktadzie miesige poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej GUS, oraz

b) miesieczne wskazniki wskazane W lit. a) skorygowane bedg o zatozony przez
Zamawiajgcego miesieczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12
23,5%; cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien by¢ uwzgledniony przez
Wykonawce W cenie oferty tj. w wynagrodzeniu umownym, oraz

C) wskazniki okreslone w lit. a) obowiqzujgce na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje.

W celu dokonania waloryzacji, o ktorej mowa W ust. I, Wykonawca zlozy wniosek

o0 dokonanie waloryzacji, W ktorym uprawdopodobni, ze zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 ma

wphw na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiajgcy zlozy wniosek

0 obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do

umowy dla oddania wzrostow lub spadkow cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy

dotyczqcymi waloryzacji.

Maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jakq dopuszcza

Zamawiajgcy W efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian

wysokosci wynagrodzenia W wyniku waloryzacji, wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy

okreslonego w ofercie Wykonawcy.

Zgdanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uprawnione wylgcznie pod tym

warunkiem, ze wartos¢ bezwzgledna Wspotczynnika waloryzacyjnego (AYi) wyliczonego dla

ostatniego miesigca okresu objetego wnioskiem o waloryzacje, bedzie wigksza od zera.
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6. Waloryzacji podlegajq kwoty netto wskazane W protokotach odbiorow, na nastgpujgcych
zasadach:

a) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi wykonane
| poswiadczone W Protokotach odbioru czesciowego lub koncowego, ktore zostang
uznane za wykonane i odebrane w terminie umownym i bez wad istotnych, przy czym za
wykonane i odebrane ustugi Zamawiajqgcy bedzie uwazat tylko te, dla ktorych zostaly
wystawione Protokoly odbioru czesciowego lub koncowego ustug oraz ktore zostaly
przez Zamawiajgcego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegajg wartosci ustug
dodatkowych;

b) pierwszej waloryzacji bedzie podlegata ta czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
bedzie nalezna Wykonawcy Z tytutu ustug okreslonych w lit. a, za okres od pierwszego
petnego miesigca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia konczgcego pigty
pelny miesigc kalendarzowy nastepujqcy po miesigcu zawarcia Umowy,

c) kolejnym waloryzacjom bedq podlegatly te czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktore bedg
nalezne Wykonawcy z tytutu ustug okreslonych wlit. a, za okresy zawierajgce
nastepujgce po sobie kolejne szes¢ miesiecy kalendarzowych od uptywu poprzedzajgcego
okresu, do dnia konczgcego ostatni miesigc kalendarzowy okresu wnioskowanej
waloryzacji;

d) koncowej waloryzacji bedzie podlegala ta czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
bedzie nalezna Wykonawcy z tytutu ustug okreslonych odpowiednio w ust 6, za okres
kolejnych miesiecy kalendarzowych od uplywu poprzedzajgcego okresu do dnia
konczgcego miesiqc kalendarzowy w ktorym dokonano odbioru koncowego,

1. Wniosek o pierwszq, kolejng lub koncowq waloryzacje Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
Zamawiajgcemu nie pozniej niz przed uptywem 35 dni od okreslonego w ust. 6 dnia
konczgcego odpowiedni okres tej waloryzacji; wnioski zloZone przez Wykonawce po upltywie
WW. terminu nie bedq podlegaly rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za okres objety
wnioskami nie zloZonymi w tych terminach nie bedzie wowczas waloryzowane,; R

8. Roznica pomiedzy wartoSciq zwaloryzowanych ustug za kolejny okres waloryzacji
| wartosciq tych ustug przedstawiong w ofercie Wykonawcy, okreslana dalej jako Wartosé
Waloryzacji Ustug (WLU), bedzie nalezna odpowiednio: Wykonawcy, jezeli Wartosé
Waloryzacji Ustug (WLU) przyjmie wartos¢ dodatnig lub Zamawiajgcemu, jezeli Wartosé
Waloryzacji Ustug (WLU) przyjmie wartos¢ ujemng, w kwocie stanowigcej rownowartos¢

wartoSci bezwzglednej Wartosci Waloryzacji Ustug (WLU),

9. Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) bedzie kazdorazowo obliczona wedtug nastepujgcego

wzoru:
k+a
WLU=> WLU;
=k+1
Gdzie:
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i — miesigc kalendarzowy, liczgc poczgwszy od pierwszego pelnego miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po dniu poczqtkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia W zakresie waloryzacji;

k — liczba zakoriczonych pelnych miesigcy kalendarzowych, liczqc od dnia poczgtkowego terminu ustalenia
zmiany wynagrodzenia W zakresie waloryzacji do dnia konczgcego miesigc poprzedzajgcy miesige
rozpoczynajqcy okres naliczenia waloryzacji (miesigc zawierajqcy dzien poczgtkowego terminu ustalenia
zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0);

a — liczba miesiecy okresu objetego wnioskiem Wykonawcy za ktory wynagrodzenie Wykonawcy podlega
waloryzacji W zakresie ustug,

Wartos¢ Waloryzacji Ustug odebranych W miesigcu kalendarzowym (WLU,)

WLU; = P x 4Yi
Pi — podlegajqgca waloryzacji wartos¢ ustug odebrana W miesigcu i.
AYi - Wspotczynnik waloryzacyjny dla miesigca ,,i”
AYi=WSi—nixC

Wskaznik wzrostu cen od dnia poczgtkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia W
zakresie waloryzacji dla miesigca ,,i”

WSi = (1 + Imiesy) x (1 + Imiesz) * ... X (I + Imies;) —100%

Gdzie : Imiess, Imies; ... Imiesi to wyrazone W procentach miesigczne wzrosty cen (inflacja miesigczna)
W kolejnych miesigcach kalendarzowych poczqwszy od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po dniu poczgtkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia W zakresie waloryzacji,
ustalone w oparciu o poziom wskaznika okreslonego w ust. 6 lit. a.

Ni- liczba kolejnych miesiecy kalendarzowych liczona od pierwszego petnego miesigca
nastepujgcego po dniu ustalonym jako poczqgtkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia w zakresie waloryzacji.

C - zalozony miesieczny cel inflacyjny = 0,29% (1j. 1/12 7 3,5% zalozonego rocznego celu
inflacyjnego, zaokrgglona do setnych procentu).

10. Przy wykonywaniu obliczen Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac sie do nastgpujgcych zasad
dotyczgcych precyzji obliczen i zaokrgglania uzyskanych wynikow:
a. procentowe wspotczynniki waloryzacyjne AYi— powinny by¢ obliczane z doktadnoscig do setnych

procentu;
b. pozostate wskazniki, stanowigce ilorazy lub iloczyny wynikéw obliczen — powinny by¢ obliczane
Z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku
C. wartosci waloryzacji WLU; — powinny by¢ obliczane 7 doktadnosciq do dwoch miejsc po
przecinku, a nastepnie zaokrgglone do petnych ztotych, przy zastosowaniu zasady zaokrgglenia
W dot.
11. Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) bedzie podlegala sprawdzeniu i ewentualnemu
skorygowaniu ze wzgledu na ograniczenie maksymalnej wysokosci zmian.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane ikorygowane na udokumentowany

wniosek Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia,

21



13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego, ze ztozZomy wniosek Wykonawcy
0 waloryzacje wynagrodzenia zawiera nieprawidtowe dane i/lub obliczenia:

a. Zamawiajgcy dokona korekty zlozonych danych i/lub obliczern W zakresie
niezbednym, aby zapewnic¢ zgodnos¢é tych danych i/lub obliczen z postanowieniami
Umowy,

b. Whiosek bedzie uznawany za zlozony w terminie.

14. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie
waloryzacji wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia), zobowigzany jest dokonac
odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia) podwykonawcy/
podwykonawcow poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jezeli tgcznie
spelnione sq nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sq: ustugi;
b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy,

pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych W § 13. Waloryzacja
wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcow winna by¢ przeprowadzona W sposob
analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. W oparciu o przyjetq w Umowie
Z Zamawiajgcym klauzule waloryzacyjng

§8

PRAWA AUTORSKIE

. Inzyniera Kontraktu W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa W § 5 Umowy przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do calej wytworzonej przez Inzyniera Kontraktu
dokumentacji, a takze kazdego 7 odrebnych utworow wytworzonych W ramach wykonywania
niniejszej Umowy, W szczegolnosci raportow, map, wykreséw, rysunkéw, specyfikacji
technicznych, planow, damych statystycznych, obliczen oraz dokumentow pomocniczych Ilub
materiatow. Przenisienie autorskich prawa majgtkowych nastepuje 7 chwilg utrwalenia kazdego
utworu w zakresie pol eksploatacji okreslonych W tresci niniejszego ust. 7 ponizej.

. Jezeli wlasciwe przepisy wymagajq zamieszczenia W dokumentacji jedynie wyciggu z innych
opracowan (np. wyciggu Z obliczen statycznych), Inzynier Kontraktu wraz 7 dokumentacjq
przekaze odrebnie Zamawiajgcemu kopie tych opracowan.

. InZynier Kontraktu upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(ow) wg uznania
Zamawiajgcego, I zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedgcego autorstwa
Inzyniera Kontraktu oraz upowaznia do korzystania Z tych zmian (wykonywania prawa zaleznego)
na polach eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafi.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania Z fragmentow dokumentacji | rozporzgdzania
Nimi W zakresie pol eksploatacji wymienionych W tresci niniejszego paragrafi.

. Inzynier Kontraktu najpozniej do dnia ztoZenia Zamawiajgcemu Raportu Koncowego przekaze
Zamawiajgcemu nieodwolalnego 1 bezwarunkowego oswiadczenia autora Ilub autorow
0 przeniesieniu na Inzyniera Kontraktu autorskich praw majgtkowych do utworéw, ktore na
podstawie niniejszego ust. 1 zostaly przeniesione na rzecz Zamawiajgcego oraz upowaznienie dla
Zamawiajgcego do wykonania W imieniu autora(éw) utworu(éw) — jego(ich) autorskich praw
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osobistych, a w szczegolnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci iformy utworu,
decydowania o pierwszym udostepnieniu dziela publicznosci, decydowania o nadzorze nad
sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak
wydania Zamawiajgcemu oSwiadczenia Ilub upowaznienia, o ktorych mowa W zdaniu
poprzedzajgcym oznaczaé bedzie odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu
Koncowego.

Upowaznienie obejmowac bedzie uprawnienie Zamawiajgcego do przeniesienia upowaznienia
do wykonywania W imieniu autora/ow utworow ich autorskich praw osobistych na rzecz
podmiotu trzeciego w zakresie W jakim zostato ono udzielone na rzecz Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku nieskutecznego
lub wadliwego nabycia przez InzZyniera Kontraktu praw do utworow od osob trzecich lub
W wyniku nabycia praw do utworéw obcigzonych prawami osob trzecich, a takze W wyniku
nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiajgcego. Jezeli ujawnig sie
Jjakiekolwiek wady prawne utworow, obcigzenia lub roszczenia osob trzecich, Inzynier Kontraktu
bedzie zobowigzany zwolni¢ Zamawiajgcego ze wszelkich roszczen 0sob trzecich, naprawié
wszelkie szkody wyrzqdzone 7 powodu takich wad, obcigzen lub roszczen, a nadto — na Zgdanie
Zamawiajgcego — zlozy publicznie oswiadczenie stosownej tresci. W przypadku prowadzenia
przeciwko Zamawiajgcemu jakiegokolwiek postgpowania W zwigzku 7 powyzszym, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest na Zgdanie Zamawigcego wzig¢ udzial W tym postgpowaniu po
stronie Zamawiajgcego oraz aktywnie Z nim wspotdziataé i wspieraé go.

Strony oswiadczajq, Ze przeniesienie praw autorskich | praw pokrewnych, o ktorych mowa W Ust.

1 nastepuje W zakresie wszystkich znanych pdl eksploatacji, W szczegolnosci:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamieci komputera lub innego
urzqdzenia), na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub
cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym,
elektronicznym lub innym; drukiem, na nosnikach audio i video (w tym audiowizualnych),
nosnikach  sSwiatloczutych, — magnetycznych,  optycznych,  dyskach,  nosnikach
komputerowych, kosciach pamieci, nosnikach papierowych lub podobnych iwszelkich
innych nosnikach zapiséw | pamieci,

b) obrot oryginatem iegzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt a) - wprowadzanie do
obrotu, najem, uZyczanie, udzielania licencji (wylgczej Ilub niewylgcznej), Ilub
udostgpnianie utworu do korzystania na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej,

C) inne rozpowszechnianie, w tym:

(i) nadawanie (w tym transmisja lub retransmisja) i reemitowanie, W tym za pomocq
wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za
posrednictwem  satelity  itelewizji  interaktywnej, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym
tzw. simulcasting oraz webcasting), W sposob niekodowany lub kodowany, w obiegu
otwartym lub zamknigtym, W jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub
cyfrowej), systemie lub formacie, zlub bez mozliwosci zapisu, W tym takze
w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych Ilub
telekomunikacyjnych,
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10.

11.

12.

13.

14.

(i)  wszelkie publiczne udostgpnianie W taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego
dostep W miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za
posrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych,
baz danych, serweréw lub innych urzqdzen i systeméw, W tym takze osob trzecich,
W obiegu otwartym lub zamknietym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie,
Z lub bez mozliwosci zapisu, W tym tez W serwisach wymienionych w pkt ¢ ) lit. 1),

d) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyswietlanie,

e) wykorzystanie na stronach internetowych, ktére mogq by¢ odbierane lub dostepne na catym
Swiecie oraz wykorzystanie internetowych przekazow multimedialnych na Zywo,

f) wykorzystanie w celach promocji ireklamy oraz wcelach informacyjnych za
posrednictwem telewizji oraz internetu,

g) wykorzystanie Dziela W procesie inwestycyjnym W calosci lub W czesci jedno [ub
wielokrotnie wedfug uznania Zamawiajgcego, W szczegolnosci wybudowanie na jego
podstawie dowolnej ilosci budynkow, budowli, systemow instalacyjnych lub innych
obiektow lub ich czesci,

h) dokonanie opracowania Dzieta przez inny podmiot na zlecenie Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia koniecznosSci rozszerzenia zakresu eksploatacji utworow o pola
niewymienione powyzej lub nieznane W chwili zawarcia niniejszej umowy, Strony W odrebnej
umowie uregulujq warunki przeniesienia autorskich praw majgtkowych na niewymienionych
powyzej lub nieznanych polach eksploatacji. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwalo prawo
pierwszenstwa W nabyciu praw do eksploatacji dokumentacji projektowej na tych polach.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa wust. 1, nie jest ograniczone ani czasowo, ani
terytorialnie.

Z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu utworu, Inzynier Kontraktu przenosi na
Zamawiajgcego wlasnos¢ egzemplarzy (nosnikow materialnych), na ktorych utrwalono to
Drzieto.

Inzynier Kontraktu wyraza nieodwotalng zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego wszelkich
zmian | modyfikacji utworéw oraz na dokonanie przez Zamawiajgcego wszelkich zmian ukladu
objetego utworem 1 Wtym zakresie zobowiqzuje si¢ nie korzystaé¢ Z przystugujgcych mu
autorskich praw osobistych, w szczegdlnosci prawa do nienaruszalnosci tresci i formy Dziela
oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz prawa nadzoru nad korzystaniem z Dziefa.

Zamawiajgcy moze rozpowszechniaé 1 publikowaé materialy lub wydawaé oswiadczenia
zwigzane Z Utworem.

Strony zgodnie wylqczajq stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

§9

RAPORTY INZYNIERA KONTRAKTU
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do dokumentowania ustug swiadczonych na

podstawie Umowy, W szczegolnosci poprzez sporzgdzanie nastgpujgcych raportow:
a) Raportu Wstepnego,

24



2.

b)
c)

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)

Raportow Miesiecznych;

Raportu Koncowego,

Inzynier Kontraktu zobowiqgzuje si¢ do sporzqdzenia Raportu Wstepnego nie pozniej niz
W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajqcego na pismie Polecenia Rozpoczecia
Prac. Raport Wstepny zostanie sporzqdzony W 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej).
Raport Wstepny bedzie zawieral, W szczegolnosci, informacje dotyczgce weryfikacji
otrzymanych dokumentow (PFU, HRFI, Projekt Architektoniczno-Budowlany) w zakresie:

ich zgodnosci 7 przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Srodowiska, p.poz oraz

Z zapisami Specyfikacji Warunkow Zamowienia W postgpowaniu na wybor Wykonawcy

Kontraktu Realizacyjnego;

ich zgodnosci 1 przepisami Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935 — tekst jednolity) bgdz innego go
zastepujgcego;

ich zgodnosci z wytycznymi zawartymi W przepisach szczegotowych,

ich zgodnosci 7 obowiqzujgcymi normami polskim [ub europejskim, ktore znajdg

zastosowanie przy realizowaniu Projektu;

ich zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej;

zgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych 7 istniejgcym stanem faktycznym na Terenie

Budowy;

wskazania ewentualnego planu naprawczego w sytuacji niezgodnosci Dokumentacji

Projektowej z istniejgcym stanem faktycznym na Terenie Budowy. Szczegotowy zakres
Raportu Wstepnego opisuje Zalgcznik nr 7 do Umowy.

Za kazdy miesigc, W ktorym Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego wykonywat bedzie prace
W oparciu o Kontrakt Realizacyjny, InZynier Kontraktu zobowiqgzuje si¢ do sporzqdzenia
Raportu Miesigcznego nie pozniej niz W terminie do 7 dnia kazdego kolejnego miesigca
nastepujgcego po miesigcu, ktorego dany Raport Miesigczny dotyczy, przy czym za dzien
sporzgdzenia danego Raportu Miesigcznego uznaje si¢ dzien dostarczenia go
Zamawiajgcemu. Pierwszy Raport Miesigczny powinien obejmowad co najmniej pelen
miesigc  kalendarzowy. Raport Miesieczny zostanie kazdorazowo  sporzqdzony
w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej
(w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej). Raport miesieczny musi wyczerpujgco okreslac
stan realizacji robot w danym okresie sprawozdawczym W poszczegdlnych branzach
w odniesieniu do aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przyjetego do Umowy
Z Wykonawcq robot budowlanych. Nalezy uwidoczni¢ odchylenia rzeczowe i finansowe
w stosunku do pierwotnego harmonogramu, podaé liczbe iterminy kolejnych zmian
harmonogramu, a takze wyjasni¢ przyczyny powstalych odchylen, podjete kroki zaradcze
oraz okresli¢ wplyw powstatych trudnosci na koncowy termin realizacji inwestycji. Raporty
powinny uwzgledniaé wszystkie istotne dla realizacji umowy 7 wykonawcg robot
budowlanych informacje zawarte w poprzednich sprawozdaniach m.in. przyczyny opoznien,
zmiany W harmonogramach, podjete Srodki zaradcze Szczegdlowy zakres Raportow
Miesiecznych opisuje Zatqgcznik nr 7 do Umowy.
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Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do sporzqdzenia Raportu Koncowego nie pozniej niz
W terminie 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego zatwierdzenia ostatniego Raportu
Miesigcznego, przy czym za dzien sporzgdzenia Raportu Koncowego uznaje sie dzien
dostarczenia go Zamawiajgcemu. Raport Koncowy zostanie sporzqdzony W 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w
wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej). Szczegotowy zakres Raportu Koncowego opisuje
Zatgcznik nr 7 do Umowy.

Wzor Raportow zostanie opracowany przez Inzyniera Kontraktu w terminie 14 od dnia
wskazanego W Poleceniu Rozpoczecia Prac | wwmaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

§10

PROCEDURA ODBIOROWA
. Kazdorazowo Raport bedzie podlegal weryfikacji 1 zatwierdzaniu w imieniu ina rzecz

Zamawiajgcego przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych ponizej.

Zamawiajgcy W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu, zawiadomi InZyniera
Kontraktu o zatwierdzeniu albo odrzuceniu Raportu. Zawiadomienie o odrzuceniu Raportu
powinno zawierac¢ uzasadnienie oraz uwagi, ktorych uwzglednienie pozwoli na zatwierdzenie
Raportu.

. Jezeli Zamawiajgcy W terminie wskazanym wust. 2 nie zawiadomi Inzyniera Kontraktu
0 zatwierdzeniu Raportu, uznaje sie, ze Raport zostat zatwierdzony 7 uptywem tego terminu.

W przypadku odrzucenia Raportu, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wprowadzenia do
Raportu zmian uwzgledniajgcych uwagi Koordynatorow , o ktorych mowa ust. 2 powyzej oraz
do ponownego dostarczenia Raportu W liczbie egzemplarzy okreslonej dla danego Raportu, nie
pozniej niz W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu
Raportu. w razie koniecznosci procedure zglaszania uwag powtarza sie, a postanowienia

ust. 2 — 4 stosuje sie odpowiednio.

W terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia Raportu przez Zamawiajgcego lub w przypadku
wskazanym wust. 3 powyzej Strony sporzqdzq protokét odbioru Raportu na druku
Zamawiajgcego (FO-003-611 ) Protokot odbioru jest podstawq do wystawienia faktury przez
Inzyniera Kontraktu.

. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajqgcy jest uprawniony do Zgdania uzupetnienia lub
wprowadzenia przez Inzyniera Kontraktu zmian W dowolnym zatwierdzonym Raporcie, jezeli
taka zmiana stata si¢ konieczna 1 przyczyn zaistniatych po zatwierdzeniu Raportu. InZynier
Kontraktu dokona zZgdanych zmian | uzupetnien W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie krotszym niz 7 dni od dnia otrzymania stosownego Zgdania. Uzupetnienie lub wprowadzenie
przez Inzyniera Kontraktu zmian W dowolnym zatwierdzonym Raporcie nie uprawnia InZyniera
Kontraktu do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

Postanowienia niniejszego paragrafu znajdujq odpowiednie zastosowanie rowniez do innych
dokumentow sporzqdzonych przez InZyniera Kontraktu W zwigzku z realizacig Umowy, jezeli na
takq koniecznos¢ wskaze Zamawiajgcy.

. Akceptacja przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek dokumentacji dostarczonej przez Inzyniera
Kontraktu w zwigzku z realizacjg Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z odpowiedzialnosci
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za jej wady bqdz jej niekompletnos¢ oraz ewentualne wynikajgce 7 tego opoznienia W realizacji
Umowy. Akceptacja przez Zamawiajgcego nie stanowi przyjecia bez zastrzezenn W rozumieniu
art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony
ustalajq, ze termin na zawiadomienie Inzyniera Kontraktu o przyjeciu bez zastrzezen wszelkich
utworow uptywa wraz 7 zakonczeniem okresu rekojmi. Do uplywu tego terminu Zamawiajgcy
moze zglosi¢ wady dokumentacji dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg
Umowy.

§11

UBEZPIECZENIE
Inzynier Kontraktu zawrze oraz bedzie utrzymywat W waznosci przez okres realizacji Umowy

dedykowang umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej Z tytutu prowadzenia
dziatalnosci, w tym zawodowej i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt /
wykonang ustuge) obejmujgcq wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstaé¢ W czasie i/lub
W zwigzku Z realizacjg Umowy.

Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong petny zakres robot/prac/ustug wynikajgcey z realizacji
niniejszej Umowy. W zakresie dziatalnosci zawodowej umowa ubezpieczenia obejmie wszelkq
dzialalnosé zwigzang z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, dziatalnosé
pomocniczq oraz kontrolowanie lub nadzor osob wykonujgcych dziatalnos¢ zawodowg.
Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang 7 realizacjg
Umowy, W tym rowniez odpowiedzialnos¢ cywilng nie wynikajgcq 7 dziatalnosci zawodowej.
Okres ubezpieczenia rozpocznie si¢ od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajgcych Z realizacji Umowy jednak nie pozniej niz od dnia zawarcia Umowy 1 bedzie
trwat do zakonczenia okresu jej realizacji.

Suma gwarancyjna zostanie okreslona W wysokosci 15 000 000,00 PLN (stownie. pigtnascie
milionow ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowatl szkody: rzeczowe, osobowe oraz czyste straty
finansowe wyrzgdzone osobom trzecim / innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkod wynikte
w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy W szczegolnosci:

1) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowalé odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowq,
kontraktowq, deliktowo-kontraktowq oraz odpowiedzialnos¢ za produkt/wykonang
ustuge;

2) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac ochrong: szkody, czyste straty finansowe,

wady nie stanowiqce szkody rzeczowej W mieniu inwestycji stanowiqcej przedmiot
nadzoru, projektu W tym koszty usuniecia wady lub koszty przywrdcenia do stanu
poprzedniego oraz koszty przeprojektowania;

3) W' zakresie odpowiedzialnosci zawodowej do umowy ubezpieczenia wprowadzony
zostanie trigger act committed;

4) Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta W imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz na
rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcoéw iinnych stron formalnie
zaangazowanych W realizacje Umowy (Ubezpieczeni),

5) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu prac/ustug;
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7.

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

Ochrong ubezpieczeniowq zostang pokryte szkody wynikle z niniejszej Umowy, tak
dtugo, jak diugo roszczenia 7 tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

Ubezpieczone bedq szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wlgczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wine umysing z limitem
2 000 000,00 PLN (stownie: dwa miliony zlotych) na jedno 1wszystkie
zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. W zakresie odpowiedzialnosci zawodowej wymaog
wlgczenia szkod wynikajgcych 7 winy umysinej jest wigzqcy, o ile jest to mozliwe do
uzyskania na rynku;

Ubezpieczone bedg szkody W mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym
W najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych;
Ubezpieczone bedq szkody wyrzqdzone przez pojazdy mechaniczne oraz maszyny
budowlane uzywane do realizacji Umowy,

Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemngq, tak jakby
Z kazdym 7 Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe;

Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy 7 tytutu
wypadkow przy pracy Z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 4.000.000,00 PLN
(stownie: cztery miliony zlotych) na jeden 1wszystkie zdarzenia/wypadki
ubezpieczeniowe;

Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe Z limitem odpowiedzialnosci,
co najmniej 4 000 000,00 PLN (stownie: cztery miliony zlotych.) na jeden i wszystkie
zdarzenia/wypadki  ubezpieczeniowe. To rozszerzenie nie dotyczy, w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej, czystych strat finansowych
zwigzanych 7 wadami rzeczy oraz kosztow ich przeprojektowania, ktore to
szkody/roszczenia muszq by¢ ubezpieczone do wysokosci gtownej sumy gwarancyjnej;
Ubezpieczone bedq szkody wyrzqdzone W srodowisku z limitem 5 000 000,00 PLN
(stownie: pie¢ milionow zlotych) na jeden 1wszystkie zdarzenia/wypadki
ubezpieczeniowe;

Ubezpieczone bedq szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, srodkow odurzajgcych,
Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego
bedzie realizowana Umowa. Polisy powinny gwarantowac¢ ochrone wg jurysdykcji
| prawa polskiego oraz innego kraju, jezeli mozliwe jest roszczenie W tym zakresie;
Wylgczony zostanie regres ubezpieczeniowy W odniesieniu do Zamawiajgcego;
Ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne obcigzajgce
poszkodowanych) z limitem 4 000 000,00 PLN (stownie: cztery miliony ztotych) na jedno
I wszystkie zdarzenia.

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -

wylqczen/ograniczen/warunkow  ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie Z UMOWY
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wlasny nie mogq by¢ wieksze niz 50.000,00 PLN
(stownie: pigcédziesigt tysiecy zlotych) dla szkéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat
finansowych dla ktorych mozna ustanowié franszyze wg formuty: ,, 10% odszkodowania nie
mniej niz 50.000,00 PLN"". Brak franszyz, udziatow dla szkod osobowych, innych franszyz.
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10.

11.

12.

13.

14.

Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy irodzaju
prowadzonych prac/ustug przez ktore rozumie sie: ubezpieczenie szkod wynikiych
Z przekroczenia kosztow | terminow, ubezpieczenie szkod wynikajgcych z dziatan innych osob
wykonujgcych samodzielne funkcje W budownictwie zwigzane z wykonaniem umowy,
ubezpieczenie szkod wyrzqdzonych wskutek drgan, wibracji, osuniecia sig 1 zapadania ziemi
jezeli do ich powstania przyczynit sie blgd podmiotu objetego ochrong polisg OC.

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktoregos 7 powyzszych rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do pelnej sumy gwarancyjnej. Jezeli
wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gltownej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od
okreslonych wyzej limitow, poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadac sumie
gwarancyjnej.

Inzynier  Kontraktu zawrze wymagane umowy ubezpieczenia 7 ubezpieczycielami
zarejestrowanymi i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadajgcymi
odpowiedni potencjat osobowy | organizacyjny, ktorzy sq zdolni do obstugi zawartych umow
ubezpieczenia i likwidacji szkod poprzez jednostki prowadzqgce dzialalnosé na terytorium RP.
Ubezpieczyciel swiadczgcy ustugi na terytorium RP zgodnie Z prawem, ktora nie posiada swojej
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego
rodzaju dziatalnosciq na terenie RP, ktory na podstawie zawartej  nig umowy zajmuje sig
obstugqg polisy oraz likwidacjq szkod na terytorium RP.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktorq skladajq sie: umowa
ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia)
zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w terminie 14 dni od
podpisania Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przedtozenia do weryfikacji projektow
petnej dokumentacji ubezpieczeniowej W okresie poprzedzajgcym obowiqzek dostarczenia
podpisanej przez Ubezpieczyciela pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej.

Dopuszcza sie platnosé¢ sktadki maksymalnie W trzech rownych ratach, 7 zastrzezeniem, Ze
platnosé sktadki lub pierwszej raty nastgpi nie pozniej niz W terminie 30 dni od podpisania
Umowy. Dowody optacenia sktadki (rat sktadek) Inzynier Kontraktu dostarczy niezwtocznie po
uptywie terminow platnosci. Inzynier Kontraktu — w okresie Realizacji Umowy - bedzie
przedstawial Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje
zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty
potwierdzajgce terminowe optacanie sktadek bqdz raty sktadki.

Zamawiajgcy, niezaleznie od obowiqzku Inzyniera Kontraktu dostarczenia dokumentacji
okreslonej W ust. 12, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej.
w przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych
zawartych w Umowie, Zamawiajqcy zgtosi swoje uwagi Inzynierowi oraz wyznaczy dodatkowe
7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej
przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wniesienia uwag W terminie nie dfuzszym
niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania
poprawionej  dokumentacji  ubezpieczeniowej. Po  zaakceptowaniu  dokumentacji
ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu w terminie 4 Dni roboczych
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przekaze Zamawiajgcemu drogq elektroniczng skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz

Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetnialty wymogow

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Inzyniera Kontraktu, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg
W zakresie umow ubezpieczenia, ktore nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych
zawartych w Umowie;

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktorej mowa W § 18 ust. 14 lit. a) oznacza przejecie na
koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych, W tym
negocjowanie warunkow ubezpieczenia | przygotowanie dokumentow umow ubezpieczenia,
W ktorych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do podpisania umowy ubezpieczenia
oraz ptatnikiem sktadki pozostanie Inzynier Kontraktu,

C) InZynier Kontraktu, W terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktorejf mowa w § 18 ust. 14
lit. a) udzieli idoreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe
zlecenie  brokerskie do przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych, W tym
negocjowania warunkow ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi
wskazanymi w niniejszej Umowie;

d) W przypadku, w ktorym zlecenie, o ktérym mowa W § 18 ust. 14 lit. ¢) nie zostalo udzielone
lub zostalo udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, Strony ustalajq, ze zlecenie
to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone 7 chwilg jej podpisania;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia platnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potrgcenie 7 wynagrodzenia naleznego InZynierowi
Kontraktu. Zadne prace/ustugi zwigzane 7 realizacjg Umowy nie mogq by¢ rozpoczete przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Inzyniera Kontraktu (zj.: spetniajgcych wymogi
kontraktu) kopii polis

§12

GWARANCJA i REKOJMIA
Strony ustalajq, ze okres rekojmi na wykonany Przedmiot Umowy wynosi 60 miesigcy od daty

dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego koncowego odbioru ustug.

. Inzynier udziela gwarancji jakosci na okres rowny okresowi rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1.
Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty dokonania przez Zamawiajgcego
protokolarnego koncowego odbioru ustug i konczy sie z upbywem okresu rekojmi.

Gwarancja zostaje udzielona na warunkach okreslonych we wzorze karty gwarancyjnej
stanowigcym zalgcznik nr 4 do Umowy. InZynier dostarczy Zamawiajgcemu wypetniong
| podpisang karte gwarancyjng zgodng 7 wyzej wymienionym wzorem W dniu podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru ustug. W przypadku niewykonania tego obowigzku
dokument Umowy stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Inzyniera
(oswiadczenie gwarancyjne).

. Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia Z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych 7 gwarancji.

§13
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KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych W zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez Inzyniera Kontraktu na zasadach okreslonych
W niniejszym paragrafie.
2. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych W nastgpujgcych przypadkach:

a)

b)

f)

9)

h)

)

zwloki Inzyniera Kontraktu W wykonaniu ktoregokolwiek 7 obowigzkow wynikajgcych
zUmowy W stosunku do terminéw wynikajgcych z Umowy lub uzgodnionych
Z Zamawiajgcym, W tym szczegolnosci zwloki W wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy,
jak rowniez kazdego 7 Etapow okreslonych W §4 ust. 1 Umowy — za kazdy rozpoczety
dzien zwloki W wykonaniu calosci Przedmiotu Umowy oraz kazdego 7 Etapow
okreslonych W §4 ust. 1 Umowy W wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia netto, chyba, ze
ponizsze postanowienia stanowiq inaczej,

nieobecnos¢ na Terenie Budowy czlonka Personelu Kluczowego, ktorego obecnosc¢ jest
wymagana zgodnie z Umowq, Harmonogramem Prac Ilub zgodnie 7 biezgcymi
potrzebami Zamawiajgcego. Kara zostanie obliczona oddzielnie W odniesieniu do
kazdego cztonka Personelu | bedzie stanowita iloczyn liczby dni nieobecnosci danego
czlonka Personelu W danym miesigcu na Terenie Budowy oraz kwoty 2000 zi (dwa
tysigce ztotych polskich). Przez nieobecnos¢ cztonka Personelu Kluczowego na Terenie
Budowy rozumie si¢ nieuzgodniong 7 Zamawiajgcym nieobecnosé¢ na Terenie Budowy
przypadajgcq W godzinach pracy Zamawiajgcego;,

zwloki W sporzqdzeniu ktoregokolwiek Raportu Miesigcznego lub zwloka w opiniowaniu
Dokumentacji Projektowej —w wysokosci 2000 z{ (dwa tysigce ztotych polskich) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;

zwloki w przygotowaniach odpowiedzi na pytania oferentow — 1000 zi netto (tysigc
ztotych polskich) — za kazdy przestany pakiet pytan — obowigzujqce terminy na
odpowiedzi zgodnie z zalgcznikiem nr 2 , ,Szczegolowy zakres obowigzkow InZyniera
Kontraktu — decyzja o naliczaniu kar w gestii zamawiajgcego

zwloki W sporzqdzeniu Raportu Wstepnego lub Koncowego — W wysokosci 5000 zt (pigé
tysiecy ztotych polskich) za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

naruszenie obowigzku uczestnictwa wymaganych cztonkow Personelu Kluczowego
w radzie budowy, innych naradach lub spotkaniach organizowanych w zwigzku
Z realizacjq Projektu — W wysokosci 2000 zt (dwa tysigce zlotych polskich) za
nieobecnos¢ kazdego 7 czlonkow Personelu Kluczowego, ktorego obecnos¢ byta
wymagana;

naruszenie obowigzku uczestnictwa wymaganych cztonkow Personelu w odbiorach oraz
dokonywania odbiorow prac Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego —W wysokosci 2000
zt (dwa tysigce zlotych polskich) za nieobecnos¢ kazdego 7 cztonkow Personelu, ktorego
obecnos¢ byta wymagana;

naruszenie obowigzku zachowania cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci —w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia netto
za kazdy dzien niezachowania cigglosci ubezpieczenia,

stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku nadzoru Inzyniera Kontraktu nad
wypelnieniem przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy na Terenie Budowy — w wysokosci 10000 zi (dzisigé tysigce zlotych
polskich) za kazdy przypadek;

stwierdzenie przez Zamawiajqcego naruszenia przez Personel Ilub pracownikow
Inzyniera Kontraktu zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy na Terenie Budowy, w tym
W szczegolnosci doprowadzenie do dopuszczenia do pracy osob W stanie nietrzezwosci
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lub pod wplywem innych srodkow odurzajgcych — W wysokosci 5000 zt (piec tysiecy
ztotych polskich) za kazdy przypadek;

K) dopuszczenie do wykonywania robot przez podwykonawce InZyniera Kontraktu bez jego
zgloszenia Zamawiajgcemu — W wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto za kazdy
rozpoczety dzien naruszenia;

) za brak nalezytego zabezpieczenia interesow  Zamawiajgcego, W zakresie
podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa dotyczgcego robot budowlanych,
W szczegolnosci za tolerowanie na terenie budowy podwykonawcow nie zgtoszonych do
Zamawiajgcego poprzez przedstawienie Zamawiajgcemu zgloszenia szczegotowego
przedmiotu, okreslonego w przepisach Kodeksu cywilnego, umowy podwykonawczej lub
projektu umowy podwykonawczej wraz z zafgcznikami, anekséow do ww. umow, za
wyrazenie ,,milczqcej zgody” Ilub konkludentnej zgody na realizacje robot przez
niezgtoszonych podwykonawcow / dalszych podwykonawcow Wykonawcy Robot
Budowlanych:

a) w wysokosSci wartosci kwoty naleznej niezgtoszonemu podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy lub

b) w wysokosci wartosci kwoty zasqdzonej od Zamawiajgcego przez Sqd wraz
z wszelkimi kosztami - W przypadku orzeczenia przez Sqd o odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajgcego,

m) w przypadku naruszenia przez Inzyniera Kontraktu obowigzku zachowania poufnosci
W wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto za kazde naruszenie tego obowiqzku,

1) brak zaplaty lub brak zaplaty wterminie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
Inzyniera Kontraktu — W wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto za kazdy stwierdzony
przypadek braku zaptlaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy;

m) wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Z przyczyn
lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu — W wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto.

. Zamawiajqcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z dowolnej
przystugujgcej Inzynierowi Kontraktu czesci (Etapu) Wynagrodzenia a W przypadku, gdyby

potrqcenie Z Wynagrodzenia nie bylo mozliwe, Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia

naliczonej kary umownej z ZNWU. Potrgcenia bedq dokonywane zgodnie z warunkami

Umowy. Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potrgcen

Z Wynagrodzenia lub ZNWU natozonych kar umownych zgodnie z warunkami Umowy.

Potrgcenie przez Wykonawce z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy kar umownych

naliczonych przez Wykonawca temu Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Lgczna odpowiedzialnos¢ Inzyniera Kontraktu 1z tytutu naliczonych kar umownych,

0 ktorych mowa W ust. 2 powyzej nie moze przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia.)

W przypadku gdy zastrzezone kary umowne nie pokryjg W catosci wyrzqdzonej szkody,

Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogolnych. Odszkodowanie platne

bedzie na podstawie wezwania do zaplaty/noty obcigzeniowej W terminie w nim/niej
wskazanym.

Postanowienia Umowy dotyczqce kar umownych Z tytutu odstgpienia od Umowy W catosci

lub W czesci zachowujq moc pomimo wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy.
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§14

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy, W rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP,

w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokosci
Wynagrodzenia w razie zaistnienia jednej z ponizszych okolicznosci:

a) zmiany Harmonogramu Prac powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Kontraktu
Realizacyjnego;

b) wprowadzenia nowosci technicznych korzystnych dla Zamawiajgcego, niezbednych
do wprowadzenia w Instalacji;

C) dziatania Sity Wyzszej uniemozliwiajqgcej bgdz utrudniajgcej realizacje Umowy,

d) koniecznosci powierzenia podwykonawcom realizacji czesci Umowy, ktéra ujawni
si¢ dopiero W trakcie realizacji Umowy z przyczyn, ktorych InZynier Kontraktu nie
byl W stanie przewidzie¢ na etapie sporzqdzenia Oferty,

€) opdznienia wykonania etapu prac W ramach Kontraktu Realizacyjnego,
realizowanego przez inny podmiot (nie dotyczy podwykonawcow Inzyniera
Kontraktu);

f) wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych, niezaleznych  wylgcznie  od
Zamawiajgcego  a  zarazem  niezaleznych  od  InZyniera  Kontraktu,
uniemozliwiajqcych bgdz utrudniajqcych realizacje Przedmiotu Umowy

Q) zmiany obowiqzkéw Inzyniera Kontraktu, ktorych wykonanie nie jest mozliwe
W przewidzianym w Umowie terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug

h) rozwigzania umowy o roboty budowlane z Wykonawcq Kontraktu Realizacyjnego
| koniecznosci dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o
czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych, nad ktorymi nadzor sprawuje
Inzynier Kontraktu

1) opdznienia wykonania prac zwigzanych 7 realizacjg przylgcza gazu do Instalacyi.

2. Zamawiajgcy wskazuje, iz Umowa moze ulec zmianie tylko W zakresie, W jakim okolicznosci
okreslone powyzej bedq pozostawaly W adekwatnym zwiqzku przyczynowym Z terminem
wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub wysokosciqg Wynagrodzenia.

3. Niezaleznie od postanowien wyzej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna rowniez
w innych przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1-4 ustawy PZP.

4. Warunki zmiany Umowy sq nastepujgce:

a) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia realizacji Umowy W sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o czas
trwania okolicznosci, ktore uniemozliwity, spowodowaty wydtuzenie lub utrudnity
wykonanie Umowy w pierwotnie ustalonym terminie,

b) zmiana terminow wykonania Umowy moze pocigga¢ za sobq zwigkszenie
Wynagrodzenia, W ten sposob, zZe InZynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie
W wysokosci jednej miesigcznej platnosci czesciowej, o ktorej mowa W § 4 ust. 3
Umowy za kazdy dodatkowy miesigc, za ktory jest zobowigzany sporzqdzi¢ Raport
Miesieczny. W razie zmiany terminu wykonania Umowy na okres obejmujgcy niepetny
miesigc, Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do
petnego miesigca — W takim przypadku za petny miesigc Strony uznajg 30 dni,
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5.

10.

C) zmiana Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na pisemny wniosek jednej ze Stron,
przedstawiony drugiej Stronie.

Jezeli Strong wnioskujgcqg o zmiane Umowy jest Inzynier Kontraktu, wystepuje on do
Zamawiajgcego 7 pisemnym wnioskiem, o ktorym mowa W ust. 4 pkt. ¢). Wniosek powinien
zawierac przywotanie podstawy prawnej zmiany 7 przywolaniem wtasciwych postanowien
Umowy oraz zawierac¢ uzasadnienie wniosku W oparciu o te podstawy. We wniosku Inzynier
Kontraktu powinien precyzyjnie okresli¢, W jakim zakresie domaga si¢ zmiany Umowy,
przedstawiajgc W tym zakresie proponowane zmiany oraz stosowne kalkulacje i obliczenia,
jesli ich wykonanie jest niezbedne do naleZytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez
Zamawiajgcego oraz informacjq, co do wphwu na warunki realizacjii Umowy. Po
otrzymaniu propozycji, Zamawiajgcy W terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang
propozycje zmiany, bgdz W tym terminie wystgpi do Inzyniera Kontraktu wystepujgcej
Z propozycjq zmian przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian. JeZeli Strong
wnioskujgcq o zmiang Umowy jest Zamawiajgcy, informuje on Inzyniera Kontraktu o
zakresie proponowanych zmian, a wowczas Inzynier Kontraktu przygotowuje pisemny
wniosek o zmiang Umowy, zgodnie 7 zasadami opisanymi powyzej.
Strony postanawiajg, iz W przypadku zmiany Umowy w zakresie Wynagrodzenia,
Z zastrzezeniem ust. 5 lit. b), kalkulacja nowej wysokosci Wynagrodzenia bedzie opierala
wylqcznie sie na wysokosci nie wyzszej niz stawki | ceny przyjete przez InZyniera Kontraktu
w Ofercie, z zastrzezeniem zmian tych stawek | Cen W zwigzku ze zmiang powszechnie
obowiqzujgcych przepisow prawa.
Strony dopuszczajq mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego InZynierowi
Kontraktu, w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug. Wynagrodzenie
nalezne Inzynierowi Kontraktu zostanie ustalone 7 zastosowaniem wlasciwej stawki VAT.
Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosSci poprzez sporzqdzenie ipodpisanie przez obie Strony aneksu do
Umowy.
Nie stanowiq zmiany Umowy zmiany dotyczgce:

a) oznaczen indywidualizujgcych Strony, wskazanych na wstepie Umowy;

b) zmiana danych Zamawiajgcego, Osob Kontaktowych wskazanych w § 18 Umowy;

c) danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczgcych

wystawiania i doreczania faktur,

d) inne zmiany wskazane w Umowie.
Inzynier Kontraktu nie moze domagac¢ si¢ zmian W Umowie W zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem przez niego Przedmiotu Umowy. Nie bedzie uwazana za
zmiang Umowy jakakolwiek zmiana postanowien Umowy, ktorg nalezy wprowadzié
dlatego, ze powstata ona na skutek niedotrzymania przez Inzyniera Kontraktu obowigzkow
wynikajgcych 7 Umowy. Taka zmiana nie bedzie pociggac za sobq korekty Wynagrodzenia
ani zmiany terminow realizacji Umowy.
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§15

SILA WYZSZA
1. Strony zgodnie uznajq, ze Sita Wyzisza to okolicznos¢ lub zdarzenie zewnetrzne,

nagle, nieprzewidywalne 1 niezalezne od woli Stron, ktore wystgpito po zawarciu
Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy W catosci lub W czesci, na state lub na
pewien czas, ktoremu nie mozna byto zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci Stron (,, Sita Wyzsza”). Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajq
W szczegolnosci:
a) kleski zZywiolowe, W tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz, inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
b) akty wladzy parnstwowej, W tym: stan wojenny, stan wyjqtkowy,
C) dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne iinne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzgdkowi publicznemu;
d) strajki powszechne Iub inne niepokoje spoteczne, Wwtym publiczne
demonstracje, z wylqczeniem strajkéw u Stron.

2. Jezeli Sila Wyisza uniemoZzliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywiqzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowq, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz W terminie 3 dni od wystgpienia Silty Wyzszej,
zawiadomi¢ drugq Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych
Site Wyzszq wymieniajgc przy tym zobowigzania, Z ktorych nie moze lub nie bedzie
mogta si¢ wywigzaé oraz wskazujgc przewidywany okres, W ktorym nie bedzie
mozliwe wykonywanie Umowy. Strona powinna takze dqzy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan W rozsqdnym zakresie oraz podjq¢ dziatlania niezbedne
do zminimalizowania skutkow dziatania Sily Wyzszej oraz czasu jej trwania.

3. Strony nie ponoszq odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Umowy W cafosci lub W czesci, w takim zakresie, W jakim zostato to spowodowane
wystgpieniem Sily Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze
dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie Umowy przez okres diuzszy niz 7 dni,
Strony bedq prowadzi¢ negocjacje W celu okreslenia dalszej realizacji, zawarcia
aneksu do Umowy lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje, o ktorych mowa W ust. 3 zdanie drugie, uwaza si¢ za bezskutecznie
zakonczone, jezeli po uptywie 30 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng
porozumienia, chyba zZe przed uptywem tego terminu Strony wyrazg W formie
pisemnej zgodg na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia negocjacji.

5. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji W terminie okreslonym zgodnie
Zust. 4, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy W terminie 30
(trzydziestu) dni od bezskutecznego zakonczenia negocjacji.



§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Umowa moze zostaé rozwigzana W kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.

2. Rozwigzanie, odstgpienie i wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy moze rozwigzac¢ Umowe odstepujgc od niej W catosci lub W czesci ze skutkiem
natychmiastowym, w kazdym z nizej opisanych przypadkéw W terminie do 60 dni od powziecia
informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
k)

n)
0)

braku rozpoczecia realizacji Umowy przez Inzyniera Kontraktu w terminie wskazanym
W Poleceniu Rozpoczecia Prac bez uzasadnionej przyczyny lub

przerwania realizacji Umowy przez Inzyniera Kontraktu, jezeli przerwa ta trwata bedzie
dtuzej niz 14 dni;

Inzynier Kontraktu co najmniej 3-krotnie opézniat sie W wykonywaniu swoich obowigzkow
ponad terminy umowne lub terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego, bez koniecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Inzyniera Kontraktu do zaniechania kolejnych opoznien;
wykonywania Przedmiotu Umowy przez Inzyniera Kontraktu niezgodnie z Umowgq lub
Dokumentacjgq Projektowg;

w przypadku, co najmniej 3-krotnego stwierdzenia nieobecnosé ktoregokolwiek 7 cztonkow
Personelu Kluczowego na Terenie Budowy, w radzie budowy, innych naradach lub
spotkaniach organizowanych w zwigzku z realizacjq Projektu, jesli jego obecnos¢ byta
wymagana;

wykonywania Przedmiotu Umowy przez Inzyniera Kontraktu W sposob zagrazajgcy mieniu
Zamawiajgcego lub innego podmiotu zaangazowanego W zadanie inwestycyjne lub
zatrudnionego przez Zamawiajgcego,

nieprzediuzenia przez InZyniera Kontraktu okresu obowigzywania Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy;

naruszenia przez Inzyniera Kontraktu obowigzku zachowania ciggtosci ubezpieczenia;
podjecia przez InZyniera Kontraktu dziatania zmierzajqcego do naruszenia postanowienia
Umowy dotyczgcego przeniesienia praw lub obowigzkow wynikajgcych z Umowy;
naruszenia przez Inzyniera Kontraktu obowigzku zachowania poufnosci;

powierzenia przez Inzyniera Kontraktu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci
podwykonawcom, bez zgody Zamawiajgcego;,

wszczecia postgpowania egzekucyjnego przeciwko InZynierowi Kontraktu, otwarcia
likwidacji jego przedsiebiorstwa lub wystgpienia przestanki do zloZenia wniosku
0 wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego lub ztozenia wniosku o upadtos¢ wobec
Inzyniera Kontraktu, jezeli w/w okolicznosci wskazujq W ocenie Zamawiajgcego na ryzyko
opoznien W wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyko niewykonania Ilub nienalezytego
wykonania Umowy przez InZyniera Kontraktu,

gdy wysokos¢ naliczonych kar umownych, o ktorych mowa W § 14 ust. 2, wyniesie wiecej
niz rownowartos¢ 50 % Wynagrodzenia,

odstgpienia lub rozwigzania Kontraktu Realizacyjnego przez ktorgkolwiek ze stron;

innych przyczyn wskazanych w Umowie.
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Wskazane w niniejszym ust. 3 prawo odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze wykonaé
W terminie do 31 grudnia 2031 roku. Odstgpienie od niniejszej Umowy wywotuje skutki
prawne do dnia jego zlozenia.

Po zlozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy InZynier Kontraktu bedzie zobowigzany
podjgé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie wykonywania Umowy
W zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkow
odstgpienia. Nastepnie Inzynier Kontraktu przystgpi do inwentaryzacji wykonanych prac
| przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstgpienia. Inzynier Kontraktu zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu protokotu inwentaryzacji oraz wytworzong przez
Inzyniera Kontraktu przed dniem odstgpienia dokumentacje, o ktorej mowa W § 9 Umowy ,
W terminie nie pozmiejszym niz 14 dni od odstgpienia od Umowy wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Protokot inwentaryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaptaci Inzynierowi Kontraktu czes¢ Wynagrodzenia za ustugi wykonane do dnia
odstgpienia. Podstawg do wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktury jest w takiej sytuacji
Raport Miesigczny za ostatni miesigc sprawozdawczy wraz 7 dotgczonym do niego protokolem
inwentaryzacji.

Niewykonanie przez Inzyniera Kontraktu obowiqzku opisanego W ust. 4 w terminie w nim
zakreslonym, upowaznia Zamawiajgcego do sporzqdzenia protokotu inwentaryzacji we
wlasnym zakresie, ktory bedzie wigzqcy dla Stron dla potrzeb ustalenia Wynagrodzenia
naleznego Inzynierowi Kontraktu.

W kazdym z przypadkow, o ktorych mowa w ust. 3 lit. a - 0, Zamawiajgcy moze, zamiast ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy nakazac¢ Inzynierowi Kontraktu zaprzestanie
wykonywania prac niezgodnie z Umowgq | powierzyé wykonanie lub poprawienie prac objetych
Umowgq innym podmiotom na koszt |ryzyko Inzyniera Kontraktu. Strony wylgczajg wtym
zakresie obowiqzek uzyskania przez Zamawiajgcego upowaznienia sqdu do wykonania
czynnosci na koszt Inzyniera Kontraktu. Koszty wykonania zastgpczego Zamawiajgcy moze
potrgci¢ z wynagrodzenia lub ZNWU, zgodnie z § 11 ust. 8 Umowy.

W kazdym 7 przypadkow, o ktorych mowa W ust. 3 (z wylgczeniem przypadku wskazanego W Ust.
3 lit. n), Zamawiajgcy moze dodatkowo wykluczy¢ Inzyniera Kontraktu 1z postepowan
trwajgcych oraz prowadzonych W przysziosci, zmierzajgcych do zawarcia umowy W trybie
innym niz prowadzone na podstawie PZP.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy W interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ W chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy W terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. w takim
wypadku Inzynier Kontraktu moze zgda¢ jedynie czesci Wynagrodzenia naleznego mu z tytufu
wykonania czesci Umowy.

Inzynier Kontraktu moze odstgpi¢ od Umowy W razie opoznienia W platnosci wymagalnego
Wynagrodzenia przekraczajgcego 90 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego
do uregulowania platnosci i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Inzynier Kontraktu moze ztozy¢ w terminie 30 dni od
upbwu dodatkowego 14-dniowego terminu, o ktorym mowa W zdaniu poprzedzajgcym.
Wskazane W niniejszym ust. 9 prawo odstgpienia od Umowy Inzynier Kontraktu moze wykonac
w terminie do 31 grudnia 2031 roku.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Inzynier Kontraktu moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia
naleznego 7 tytutu wykonania czesci Umowy, ktora zostata zrealizowana do dnia otrzymania
oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu Umowy. Strony wylgczajq mozliwos¢ dochodzenia
przez Inzyniera Kontraktu jakichkolwiek swiadczen odszkodowawczych.
Niezaleznie od postanowien Umowy, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpicé
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
Zamawiajgcy moze rozwigzaé niniejszqg umowe W kazdym czasie Z zachowaniem 1 miesiecznego
okresu wypowiedzenia, W kazdym z nizej opisanych przypadkow:
a) braku mozliwosci zawarcia umowy Z Wykonawcg robot budowlanych lub przediuzajgcej
sig procedury przetargowej na wybor wykonawcy robot budowlanych o okres 90 dni,
b) zawieszenia wykonywania robét budowlanych, nadzorowanych niniejszqg Umowgq powyzej
90 dni,
C) zakonczenia robot przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego wczeSniej —niz
przewidywano w Harmonogramie Prac
d) rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu Realizacyjnego;
e) zaistnienia innych przyczyn wskazanych w Umowie, chyba ze postanowienia Umowy
stanowiq inaczej.
W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Zamawiajqcego, Inzynier Kontraktu nie bedzie
uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego zaplaty pozostatej kwoty Wynagrodzenia 7 tytutow
okreslonych W § 5 Umowy, tj. roznicy pomiedzy Wynagrodzeniem a sumq kwot wynikajgcych
Z faktur wystawionych dotychczas przez Inzyniera Kontraktu. Ostatnia faktura moze zostac
wystawiona przez InZyniera Kontraktu za miesigc sprawozdawczy, W ktorym nastgpito
zakonczenie robot przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego.
W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Zamawiajgcego, InZynier Kontraktu bedzie
uprawniony do zZgdania od Zamawiajgcego zaplaty kwoty Wynagrodzenia Z tytutu okreslonego
W § 5 ust. 1,2,3 Umowy, wylgcznie W sytuacji gdy mimo rozwigzania Kontraktu Realizacyjnego
rozpoczgl bieg podstawowy okres gwarancji, na zasadach okreslonych w Kontrakcie
Realizacyjnym.
Rozwigzanie Umowy W catosci lub W czesci zgodnie Z niniejszym § 16 nie powoduje utraty
roszczen Zamawiajgcego Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Inzyniera Kontraktu wynikajgcych 7 okolicznosci zaistnialych przed datq rozwigzania Umowy,
W tym takze roszczen o zaplate kar umownych wskazanych W Umowie oraz roszczen Z tytutu
rekojmi. Przewidziane W niniejszym § 16 prawo Strony do rozwigzania Umowy nie narusza
innych uprawien Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy czy przepisow prawa. Jezeli w danych
okolicznosciach sprawy Zamawiajgcemu przystuguje kilka roznych uprawnien, do wyboru
Zamawiajgcego nalezy, 7 ktorych chce skorzystac.
W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy nastgpujgce zapisy dotyczqce gwarancji ikar
umownych pozostajg W mocy.
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§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Inzynier Kontraktu najpozniej z dniem zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci: 5% ceny catkowitej brutto podanej
W ofercie tj. ...................... zi, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym kar umownych.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1, moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy,
w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej, z tym zZe zobowiqgzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wniesione W pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na nie_oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca bez odsetek, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
obowigzujgcego przez caly okres realizacji Umowy, 7 zastrzezeniem postanowien ust. 9
ponizej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy WNOSZOne W pienigdzu Wykonawca wplaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy wnoszone W innej formie niz pienigdz, powinno uwzgledniaé
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W wysokosci 100% wartosci calego
zabezpieczenia okreslonej W ust. I powyzej, Z terminem do zakonczenia okresu realizacji
Umowy.

Wykonaweca moze W trakcie realizacjii Umowy dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form wymienionych w Umowie. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia | bez zmniejszania jego wysokosci.

. Kwota stanowigca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, 7 zastrzezeniem
postanowien ust. 1 oraz ust. 3, zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
zakonczenia Swiadczenia calego Przedmiotu Umowy | uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego W formie dokumentu,
W tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikaé jednoznacznie
gwarantowanie wyplat naleznosci W sposob nieodwolalny, bezwarunkowy 1na pierwsze
zqdanie Zamawiajqgcego zawierajgce oswiadczenie o okolicznosciach stanowigcych podstawe
do Zgdania wyplaty naleznosci. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy nie moze zawieraé zadnych dodatkowych wymagan od Zamawiajgcego lub osob
trzecich, w tym sktadania jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen, dokumentow, wezwan do
wykonawcy, przedktadania protokotow odbioru, dokonywania innych czynnosci, np. Zgdania
posrednictwa banku Zamawiajgcego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata
W zakresie poswiadczania autentycznosci podpisow, przekazywania Zgdania za poSrednictwem
banku, itp.
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8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
przekracza 5 lat, zabezpieczenie W pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie
W innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, Z jednoczesnym zobowigzaniem sig
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na kolejne okresy.

9. W przypadku przedtuzenia terminu realizacjii Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub wnies¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegta przedtuzeniu lub
na kolejne okresy

10. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego W innej formie niz W pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W pienigdzu,
przez wyplate kwoty 7 dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, W tym
W szczegolnosci poprzez wystgpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poreczyciela 7 Zgdaniem
zaplaty catosci kwoty 7 tytutu udzielonej gwarancji/ poreczenia do czasu wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy / przedtuzenia jego waznosci. Wyplata, o ktorej
mowa zdaniu poprzednim, nastgpuje nie pozniej niz W ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Rozwigzanie Umowy, W tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§18

OSOBY WYZNACZONE DO WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Osoby skierowane przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy:
1) InZynier Rezydent .............ccccoceeiueeeen..
2) zespot Inzyniera Kontraktu — zgodnie z zafgcznikiem nr 3 do umowy.

2. Jako koordynatorow Zamawiajgcego W zakresie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy
wyznacza sig:
1)

2)
A) o e e e e s
5) Sprawy administracyjno - finansowe tel. ................cc.ceceeuuven ..

§19

OSWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIEBIORCY

Na podstawie przepisow art. 4 pkt 6 oraz art. 4c Ustawy zdnia 08 marca 2013 r.
(Dz. U. 2013, poz. 403; tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 118 z pdzn. zm.) o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom W transakcjach handlowych oswiadczamy, Ze Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej -
Gliwice Sp. z o.0. posiada status duzego przedsigbiorcy.”
Wykonawca posiada status:

- mikroprzedsigbiorcy, - malego przedsigbiorcy, - sredniego przedsiebiorcy W rozumieniu art. 4 pkt 5

ustawy zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom W transakcjach
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handlowych, - duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom W transakcjach handlowych.

§20

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 i /4 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych W zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE [ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych] (dalej jako RODO)(zatgcznik nr 6)
W imieniu wlasnym oraz W imieniu Zamawiajgcego — W odniesieniu do osob, ktorych dane
przekaze Zamawiajgcemu W toku realizacji Umowy. Zamawiajqgcy przekaze Wykonawcy
informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych W rozumieniu RODO,
W odniesieniu ~ do  danych  osobowych  osob  fizycznych  reprezentujgcych
Wykonawce/Wykonawcow oraz osob fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby
do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

3. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO - spelnienie wymogow kontraktowych, tj. koniecznos¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy?,

b. art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - spelnienie wymogow ustawowych, tj. koniecznosé
wypelnienia  przez Zamawiajgcego obowigzkow prawnych  wynikajgcych
Z przepisow prawa,

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — koniecznosé realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajgcego zwiqzanych 1 zapewnieniem wlasciwej realizacji Umowy, W tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
Z zawartg Umowg.

4. Dane osobowe, o ktorych mowa W ust. 2, nie bedq przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze Zamawiajgcy moze przekazywac dane podmiotom przetwarzajgcym je na zlecenie
Zamawiajgcego na podstawie umow o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz
na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych.

5. Dane osobowe 0sob o ktorych mowa W ust. 2 nie bedq przekazywane do panstwa trzeciego,
ani organizacji miedzynarodowej W rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe 0sob, o ktorych mowa W ust. 2, bedq przetwarzane przez okres 10 lat od
konca roku kalendarzowego W ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba Ze
niezbedny bedzie diuzszy okres przetwarzania.

7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  Osobowych Zamawiajgcego,
iodo@pec.gliwice.pl
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8. Osobom, o ktorych mowa W ust. 2, przystuguje prawo do zgdania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych. Uprawnienia te bedqg realizowane przez administratora W granicach
obowigzujgcych przepisow prawa.

9. Osobom, o ktorych mowa W ust. 2, W zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, witasciwego ze wzgledu na
miejsce pobytu lub naruszenia przepisow o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych, o ktorych mowa W ust. 2, bylo wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zgdania usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy
niezwlocznego wskazania innej osoby W jej miejsce.

11. W oparciu o dane osobowe 0sob, o ktorych mowa W ust. 2, Zamawiajgcy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, W tym decyzji bedgcych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

12. W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajgcego, W zwigzku
Z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych 7 Wykonawcg
W szczegolnosci  pracownikow, petnomocnikow, czlonkow zarzqdu, kontrahentow,
dostawcow, a takie innych osob nie podpisujgcych niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowiqgzany jest W imieniu Zamawiajgcego poinformowac te osoby o:

1) zakresie danych osobowych dotyczgcych tych osob, a przekazanych Zamawiajgcemu,

2) tym, Ze Zamawiajgcy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktorego Zamawiajgcy pozyskat ich dane,

4) tresci niniejszego paragrafi.

§21

POUFNOSC
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania W poufnosci wszelkich informacji o wartosci

gospodarczej dotyczqcych Zamawiajgcego, W szczegolnosci dotyczgcych prowadzonej przez
Zamawiajgcego dziatalnosci, danych ekonomicznych, marketingowych, handlowych,
technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od Zamawiajgcego W zwigzku
Z realizacjq zadan objetych Umowgq, chyba Ze Zamawiajgcy uprzednio zwolni Wykonawce na
pismie Z takiego obowigzku lub obowiqzek ich ujawnienia wynika z przepisow prawa (dalej
jako Informacje). Obowigzek zachowania poufnosci wigze W okresie obowigzywania Umowy
oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu.

Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Informacje oraz
materialy przekazywane Wykonawcy lub wytworzone W trakcie realizacji Umowy, stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa Zamawiajgcego W rozumieniu przepisow ustawy Z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 poz. 1233 z pézn. zm.).
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Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych pisemnie,
drogq elektroniczng, ustnie lub W inny sposob, a takze pozyskanych przez Wykonawce
samodzielnie bez wiedzy Zamawiajgcego.

Obowigzek zachowania W poufnosci Informacji obejmuje W szczegolnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to
niezbedne do realizacji Umowy oraz W zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie przez podwykonawcow
W poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wlasne.

W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sqdu, organu administracji
panstwowej, samorzgdowej, bgdz innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji
albo koniecznos¢ ich ujawnienia bedzie wynikata 7 przepisow prawa, wowczas zobowigzuje
si¢ niezwlocznie pisemnie powiadomic o tym fakcie Zamawiajqgcego, a takze podjqc wszelkie
dzialania konieczne do zapewnienia, by udostepnienie Informacji dokonato si¢ W sposob
chronigcy przed ujawnieniem ich osobom niepowotanym, W tym poinformowac odbiorce
Informacji o ich poufnym charakterze.

Wykonawca zobowiqzuje sie do wykorzystywania Informacji otrzymanych od Zamawiajgcego
wylqcznie W celach zwigzanych z Przedmiotem Umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informacji:

1) ktérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujqce przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sqdu lub ostateczng decyzje administracyjng,

2) ktore sq powszechnie znane | dostepne,

3) ktore Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa ani
zobowigzanie umowne wigzqce te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informacji i o ile Wykonawca nie zobowigzat si¢ do zachowania poufnosci,

4) w ktorych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami prawa,
przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co do ktorych Wykonawca uzyskal pisemnqg |\ wyrazng zgode Zamawiajgcego na ich
ujawnienie.

§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszqg umowg majq zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego oraz PZP oraz inne obowiqzujgce przepisy prawa. Spory wynikle na tle
wykonania niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sqd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen przystugujgcych mu
wierzytelnosci 7 wierzytelnosciami Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej 7 Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
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korzysci z niej lub udziatu W niej, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Adres korespondencyjny dla Zamawiajgcego:

Strony wskazujg nastepujgce adresy i e-maile do korespondencji w sprawach zwigzanych
z wykonaniem niniejszej umowy:

adres Zamawiajgcego : 44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135,

e-mail: office@pec.gliwice.pl, ik@pec.gliwice.pl

AAreS WYKONAWCY : wiveireieinienieeeeensnncescescnssnsonsscnsansnes

B-MAIT T et e e e et et e e e e e e e

Kazda ze stron zobowiqzuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie

adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres.

Umowe sporzgdzono W 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalgczniki -

©CoOoNO~wWNE

Oferta Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy o zakresie prac wykonywanym przez Podwykonawcow
Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy

Wzér karty gwarancyjnej

Druk FO-003-611 Protokét odbioru

Swz

Szczegotowy zakres obowiqgzkow Inzyniera Kontraktu

Regulamin BHP obowigzujqgcy obcych Wykonawcow

Instrukcja IN-02-016

InZynier Kontraktu Zamawiajgcy
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