



"EKO-REGION" sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18

tel. (+48) 44 633-08-15 fax (+48) 44 633-08-19

www.eko-region.pl

e-mail: sekretariat@eko-region.pl

NIP 769-19-17-979, nr BDO 000023260

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005790. Wysokość kapitału zakładowego 80 611 600,00 zł

Bełchatów, dnia 05.07.2023 r.

L.dz.....*M6J*...../2023

Znak sprawy: **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Z/I Julków / 2023.**

Pytania z dnia 03.07.2023r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada aktualizację warunków przyłączenia zarówno pod kątem mocy jak i proponowanych urządzeń w projekcie telemechaniki?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż w projekcie architektoniczno-budowlanym, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ i umowy, na stronie 36 został załączony aneks nr 1 do umowy nr 19-E0/UP/00298 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, który uwzględnia aktualizację warunków przyłączenia zarówno pod kątem mocy, jak i proponowanych urządzeń w projekcie telemechaniki.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie istniejącej nitki światłowodowej pomiędzy BSO a budynkiem Wagi?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż kable sygnałowe należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumentacji projektowej, tj. w istniejącej kanalizacji technicznej.


Pytanie 3:

W ramach zadania jest dostawa ekranu/telebimu, prosimy o wskazanie planowanego miejsca posadowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiający na poniższym rysunku, wskazuje planowane miejsce posadowienia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia tablicy zewnętrznej.

Rysunek:



Pytanie 4:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji w przypadku gdy dostawy komponentów będą wydłużone lub znacznie odległe.

W ramach zadania jest dostawa elektroniki i elektrotechniki która na chwilę obecną posiada terminy dostaw odległe o 15 tyg.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiający na etapie postępowania przetargowego nie przewiduje wprowadzenia zmian w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
PROKURENT
Anna Żarowska
Anna Żarowska