
Dotyczy zadania przetargowego pt. „Rozbudowa kotłowni gazowej przy ul. Wojska Polskiego 1b w Łęczycy”, 

Oznaczenie sprawy PN/1/2022/Ł 

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

Pytanie 1 

Z uwagi na zapisy w SWZ mówiące, iż postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 

a) Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie postępowania aktualnego regulaminu PEC wg 

jakiego prowadzone jest to postępowanie. Pragniemy zaznaczyć, że Zamawiający nie określa w 

zapisach SWZ wg jakiego regulaminu jest prowadzone postępowanie, skoro nie stosuje zapisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

b) Prosimy Zamawiającego o stosowne poprawienie projektu umowy, ponieważ przed paragrafem 

1 umowy Zamawiający wspomina, że postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Poniżej fragment z projektu umowy wskazujący na rozbieżności między zapisami  

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 

W projekcie umowy omyłkowo wskazano jako podstawę przeprowadzenia postępowania  ustawę z dnia 

19 września 2019 r. prawo zamówień publicznych. 

W SIWZ wprost wskazano, iż „Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem stosowania 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 

zm.), ze względu na treść art. 2 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust.1 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 tej ustawy (zamówienie 

sektorowe o wartości mniejszej niż progi unijne dla zamawiających sektorowych).” Potwierdzono to w pkt 

18 SIWZ na str. 22 wskazując „18.Pouczenie o środkach ochrony prawnej - W związku z tym, że 

postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.” 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania 

zamówień publicznych w Spółce, niezbędnych dla sprawnego prowadzenia działalności,  o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiący załącznik do Zarządzenia NR 1/2021 Prezesa 

Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łęczycy z dnia 04.01.2021r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych w Spółce. 

Regulamin jest umieszczony na pod adresem:  

https://www.pecleczyca.pl/wp-content/uploads/2022/01/regulamin-PZP-2021.pdf 

 

Pytanie 2 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że rękojmia wynosi 36 miesięcy. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 



Zamawiający potwierdza okres rękojmi wynoszący 36 miesięcy 

 

Pytanie 3 

Prosimy Zamawiającego o informacje w jakim terminie należy zadać Zamawiającemu pytania do w/w 

postępowania, by mieć pewność, że Zamawiający udzieli na nie odpowiedzi (tj. nie pozostawi pytanie 

Wykonawcy bez odpowiedzi). 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 

Pytania do postępowania można zadawać do dnia 08.03.2022 włącznie 

 

Pytanie 4 

Z uwagi na zapisy dot. terminów realizacji (rozdział 8 pkt. 1 SWZ oraz rozdział 19 SWZ, prosimy 

Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w terminie do 03.06.2022r. ma wykonać niezbędne prace 

z branży sanitarnej i elektrycznej, które są konieczne do złożenia odpowiednich dokumentów w Urzędzie 

Dozoru Technicznego. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 

Zamawiający potwierdza termin zakończenia prac z branży sanitarnej i elektrycznej, które są konieczne do 

złożenia odpowiednich dokumentów w Urzędzie Dozoru Technicznego do dnia 03.06.2022r. 

 

 

Pytanie 5 

Z uwagi na zapis rozdziału 10 pkt. 2 SWZ, tj.: „Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia ryczałtowego.”, 

prosimy Zamawiającego o informację jaki rodzaj wynagrodzenia obejmuje to postępowanie, skoro wedle 

w/w zapisu SWZ nie jest to rozliczenie ryczałtowe. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5 

Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe.  

Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału 10 pkt 2 SIWZ nadając mu brzmienie  

„Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.” 

Jednocześnie w celu uniknięcia wątpliwości modyfikuje § 2 ust. 2 umowy  

„2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z 

tytułu wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym.” 

 

Pytanie 6 

Prosimy Zamawiającego o poprawienie zapisu umowy paragrafu 6 ust. 1 projektu umowy dot. wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ujednolicenie go z zapisem rozdziału 17 pkt. 2 ppkt. 1) SWZ, 

określającą wysokość 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6 

Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 1, ujednolicając go z zapisem rozdziału 17 pkt 2 ppkt 1 SWZ określającym 

wysokość 5% ceny całkowitej podanej w ofercie i otrzymuje on brzmienie: 



„1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie 

…………………….na kwotę …………..netto  (słownie: ………………), co stanowi 5% kwoty określonej w § 2 ust.1 

Umowy.” 

 

Pytanie 7 

Prosimy Zamawiającego o poprawienie w projekcie umowy w stopce oznaczenia sprawy, ponieważ jest ona 

błędna i nie wskazuje na oznaczenie sprawy prowadzonego postępowania jaki w SWZ widnieje „Oznaczenie 

sprawy PN/1/2022/Ł”. 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 

Zamawiający skoryguje błąd w oznaczeniu postępowania. 

 

Pytanie 8 

Dot. zapisu z projektu umowy z paragrafu 4 ust. 4., poniżej cytowany fragment: 
„4. Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru robót budowlanych w terminie 10 dni roboczych od przekazania przez 

Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub też Zamawiający zobowiązany jest do złożenia w tym 

terminie zastrzeżeń na piśmie”.  

W związku z w/w cytowanym zapisem projektu umowy, prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu 

poprzez skrócenie tego terminu z 10 dni roboczych do 5 dni roboczych by usprawnić działania, zatem 

wnioskujemy o zmianę zapisu za następujący zapis: 
„4. Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru robót budowlanych w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez 

Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub też Zamawiający zobowiązany jest do złożenia w tym 

terminie zastrzeżeń na piśmie”. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 

Zamawiający akceptuje zmianę § 4 ust. 4 umowy zgodnie z propozycją i skrócenie terminu podpisania 

protokołu odbioru do 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub też Zamawiający zobowiązany jest do złożenia w tym terminie 

zastrzeżeń na piśmie 

 

Pytanie 9 

Dot. zapisu z projektu umowy z paragrafu 7 ust. 2. pkt. a), poniżej cytowany fragment: 
„a) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy w wysokości 1,25 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1.”. 

W związku z w/w cytowanym zapisem projektu umowy, prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu 

poprzez zmniejszenie wysokości kary z 1,25% na wysokość 0,50%, zatem wnioskujemy o zmianę zapisu za 

następujący zapis: 
„a) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,50 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1.”. 



 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 

Zamawiający pozostawia zapisy § 7 ust. 2 pkt a) bez zmian 

 

Pytanie 10 

Dot. zapisu z projektu umowy z paragrafu 7 ust. 2. pkt. c), poniżej cytowany fragment: 
„c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1.”. 

W związku z w/w cytowanym zapisem projektu umowy, prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu 

poprzez zmniejszenie wysokości kary z 10% na wysokość 5%, zatem wnioskujemy o zmianę zapisu za 

następujący zapis: 
„c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1.”. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 

Zamawiający pozostawia zapisy § 7 ust. 2 pkt c) bez zmian 

 

Pytanie 11 

Dot. zapisu z projektu umowy z paragrafu 7 ust. 2. pkt. d), poniżej cytowany fragment: 
„d) w przypadku nieprzedłożenia kopii umowy z podwykonawcą w terminie 3 dni od daty jej podpisania w wysokości 5% przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1.”. 

W związku z w/w cytowanym zapisem projektu umowy, prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu 

poprzez zmniejszenie wysokości kary z 5% na wysokość 0,5%, zatem wnioskujemy o zmianę zapisu za 

następujący zapis: 
„d) w przypadku nieprzedłożenia kopii umowy z podwykonawcą w terminie 3 dni od daty jej podpisania w wysokości 0,5% 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1.”. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 

Zamawiający pozostawia zapisy § 7 ust. 2 pkt d) bez zmian 

 

Pytanie 12 

Dot. zapisu z projektu umowy z paragrafu 7 ust. 2. pkt. e), poniżej cytowany fragment: 
„e) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 5% przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia, .o którym mowa w § 2 ust.1.”. 

W związku z w/w cytowanym zapisem projektu umowy, prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu 

poprzez zmniejszenie wysokości kary z 5% na wysokość 0,5%, zatem wnioskujemy o zmianę zapisu za 

następujący zapis: 
„e) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 0,5% przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia, .o którym mowa w § 2 ust.1.”. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 

Zamawiający pozostawia zapisy § 7 ust. 2 pkt e) bez zmian 

 

Pytanie 13 

Dot. zapisu z projektu umowy z paragrafu 7 ust. 3., poniżej cytowany fragment: 
„3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający, w wysokości 3 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1”. 



W związku z w/w cytowanym zapisem projektu umowy, prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu 

poprzez zwiększenie wysokości kary z 3% na wysokość 5%, zatem wnioskujemy o zmianę zapisu za 

następujący zapis: 
„3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1”. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 

Zamawiający pozostawia zapisy § 7 ust. 3 bez zmian 

 

Pytanie 14 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy zapisu paragrafu 7 ust. 5. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 

Zamawiający pozostawia zapisy § 7 ust. 5 bez zmian 

 

Pytanie 15 

Dot. zapisu z projektu umowy z paragrafu 9 ust. 4., poniżej fragment. 

 
W związku z w/w cytowanym zapisem projektu umowy, prosimy Zamawiającego o zmianę nazwy załącznika 

o jaki Zamawiającemu chodzi, ponieważ Zamawiający wskazując „załącznik nr 5 do SWZ” odsyła do wzoru 

gwarancji. Zamawiający może na myśli załącznik nr 3 do SWZ tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. Prosimy o stosowne poprawienie tego zapisu projektu umowy. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 

Zamawiający zmieni nazwę załącznika nr 5 na właściwy załącznik nr 3 

 

Pytanie 16 

Dot. zapisu z projektu umowy z paragrafu 9 ust. 6., poniżej cytowany fragment: 
„6. Jeżeli Zamawiający, w terminie do 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się 

uważało, że Zamawiający zaakceptował treść projektu umowy”. 



W związku z w/w cytowanym zapisem projektu umowy, prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu 

poprzez skrócenie tego terminu z 7 dni do 3 dni by usprawnić działania, zatem wnioskujemy o zmianę zapisu 

za następujący zapis: 
„6. Jeżeli Zamawiający, w terminie do 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się 

uważało, że Zamawiający zaakceptował treść projektu umowy”. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 

Zamawiający akceptuje zmianę § 9 ust. 6 umowy zgodnie z propozycją, który otrzymuje brzmienie: 

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie do 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 

podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, 

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował treść 

projektu umowy”. 

 

Pytanie 17 

Dot. wzoru gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) oraz zapisów rozdziału 

17 pkt. 2 ppkt. 2), ppkt. 3) i ppkt. 6) SWZ:  

Z uwagi na fakt, iż na prezentowanym przez Zamawiającego wzorze w/w dokumentu brakuje podstawowych informacji 

(np. choćby miejsca na identyfikację tego typu dokumentu, etc.), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuści do uzgodnień gwarancję na wzorze Gwaranta dla zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Należy podkreślić, że funkcjonują w obrocie gwarancje np. ubezpieczeniowe, których wzory różnią się szatą 

graficzną i treścią między poszczególnymi Gwarantami, ale w pełni zabezpieczają interes Zamawiającego. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wzorze gwaranta 

zabezpieczające interes Zamawiającego zgodnie zapisami we wzorze 

 

Pytanie 18 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z SWZ zapisu fragmentu rozdziału 19 o następującej treści: 

„Wykonawca winien posiadać dokumenty uprawniające do montażu i uruchomienia ww. urządzeń oraz 

poświadczające autoryzację firmy Viessmann oraz Weishaupt, które należy dołączyć do oferty”. 

Pragniemy zaznaczyć, iż z uwagi na fakt dopuszczenia możliwość podwykonawstwa, nie można zabronić 

posiadania takich dokumentów przez podwykonawcę. Podwykonawca może legitymować się takimi 

dokumentami, zatem na etapie składania oferty Wykonawca nie powinien być zobowiązany do 

zamieszczania takowych dokumentów. Ponadto Wykonawca w swojej ofercie może nie podawać nazwy 

podwykonawcy (może je podać jeśli są znani). Dlatego też prosimy Zamawiającego o wprowadzenie 

stosownego zapisu do SWZ mówiącego o tym, że stosowne dokumenty ma przedłożyć Wykonawca lub 

jego podwykonawca na etapie realizacji umowy – po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18 

W przywołanym zapisie Zamawiający dokonuje zmiany na „Wykonawca lub podwykonawca winien 

posiadać dokumenty uprawniające do montażu i uruchomienia ww. urządzeń oraz poświadczające 

autoryzację firmy Viessmann oraz Weishaupt, które należy dołączyć do oferty”.” 

Pytanie 19 

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie zapisu do projektu umowy: „Zamawiający może naliczyć łączną 

maksymalną wysokość kar umownych wynoszącą 10% wynagrodzenia brutto”. 



 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19 

Zamawiający odmawia wprowadzenia powyższego zapisu 

 

 


