Opracowanie dok. projektowej pn.: "Rozbudowa dr woj. 236 na odc. od skrzyzowania z ul. Gdariskq do
skrzyzowania na Lesno w m. Brusy”

OPIS PRIEDMIOTU ZAMOWIENIA

wykonania opracowania dokumentacii projektowej

dla zadania pod nazwgqg

<Rozbudowa dr woj. 236 na odc. od skrzyzowania z ul. Gdanskq do skrzyzowania
na Lesno w m. Brusy"

1. Przedmiot zamoéwienia;

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcej wymagania Zamawigjgcego, uzyskanie
decyzji realizacyjnej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Celem zadania jest stworzenie kompletne] dokumentacji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkéw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktérych Zamawiajgcy bedzie mogt przeprowadzic
postepowanie przetargowe, wytoni¢ wykonawce robdt oraz wybudowac prawidtowo
funkcjonujgcy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszych zadan. Wykonawca odpowiedzialny
jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie dokumentacji w
ramach przetargu na roboty budowlane.

Gtownymi elementami zamoéwienia sqg: rozbudowa dr woj. 236 na odcinku
dtugosci ok. 1,4 km po miedzy skrzyzowaniem z ul. Gdanskg wtgcznie do skrzyzowania na
Lesno (DP 2622G) w m. Brusy, budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa skrzyzowan oraz
budowa oswietlenia drogi.

Uwaga. Zamawiajgcy przewiduje readlizacje zadania w etapach, dlatego nalezy
uwzgledni¢ w ofercie podziat projektu technicznego, projektu wykonawczego oraz

materiatow przetargowych na dwa etapy.

Ponizej link do mapy https://maps.app.goo.gl/EVoau8722HVHsXFj6 oraz ,Plan orientacyjny”

rysunki 1.1 2. przedstawiajgce lokalizacje inwestyciji.
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Rysunek 2. Miejsce inwestyciji (Zrédto google maps)

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1. Analizy i prognozy ruchu

2. Inwentaryzacji wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq.

3. Projektu koncepcyjnego

4. Wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
wraz z uzyskaniem decyzji
Inwentaryzaciji istniejgcej zieleni
Projektu gospodarki zieleniq.
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7. Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw roslin, zwierzat lub grzybow z
uzyskaniem decyzji.

8. Mapy do celdow projektowych.

9. Dokumentacji geotechnicznej

10. Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem (dla 10 dziatek)

11. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgtoszen/ decyzji o pozwoleniu
wodnhoprawnym

12. Projektu wzmocnienia podtoza gruntowego.

13. Projektu budowlanego.

14. Projektu wykonawczego.

15. Raport z audytu BRD

16. Spotkanie informacyjne

17. Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

18. Materiatéw przetargowych w tym: STWIORB, wykaz robot, przedmiar robodt,
kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski.

19. Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej (pozwolenie na budowe/ZRID).

20. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje rob ot
budowlanych objetych tym zadaniem — w ramach rekojmi

Wszystkie opracowania powinny zostac przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.

Zadanie znajduje sie na terenie powiatu chojnickiego gminy Brusy i miasta
Brusy. Dotyczy odcinka ok. 1.4 km po miedzy skrzyzowaniem z ul. Gdanskg wtgcznie w
Brusach do skrzyzowania na Lesno (DP 2622G) w gm. Brusy

Na terenie miasta obszar zabudowany w rozumieniu przepisdbw o ruchu
drogowym (znaki D42/43) o dopuszczalnej predkosci 50 km/h. Dr. przebiega przez
osiedle zwartej zabudowy jednorodzinnej, terendw ustugowych, prowadzgcych
dziatalnos¢ rolniczg, gospodarczg i ustugowq np. sklepy ,,Biedronka”, ,,Groszek”. W
obrebie drogi znajduje sie cmentarz, Panstwowa Straz Pozarna, Komenda Policji.
Poczgtkowy odcinek drogi w poprzednich latach zostat przebudowany i wyposazona
w chodniki, droge dla rowerdw, ktéra konczy sie na wysokosci ul. Derdowskiego. W
pasie drogowym znajdujqg sie nienormatywne chodniki, ogrodzenia przylegajgce do
pasa oraz w pasie drogowym. Droga krzyzuje sie z dr. publicznymi innej kategorii: ul.
Gdanskqg, Derdowskiego, Chetmowskq, Karnowskiego, oraz dr powiatowqg 2622G w
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kierunku do m. Lesno.

W okolicy zadania znajdujq sie formy ochrony przyrody:
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony:

Bory Tucholskie PLB220009 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220009.B
Wielki Sandr Brdy PLB220001 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220001.B
Sandr Brdy PLH220026 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220026.H
Mtosino-Lubnia
PLH220077 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220077.H
Parki Krajobrazowe
Zaborski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.96
Chojnicko-Tucholski PL.ZIPOP.1393.0CHK.79
Wdzydzki Park Krajobrazowy z otuling PL.ZIPOP.1393.PK.9

Obszary chronionego krajobrazu
Potnocny - Czes¢ Zachodnia PL.ZIPOP.1393.0CHK.472
Chojnicko-Tucholski PL.ZIPOP.1393.OCHK.79

Parki Narodowe

Park Narodowy Bory Tucholskie wraz z otuling PL.ZIPOP.1393.PN.3

Wzdtuz drogi wystepuje szereg zjazddw o watpliwej dla bezpieczenstwa lokalizacji,
oraz nieuregulowanych miejsc wykorzystywanych do postoju pojazdéw. W drodze
wystepujqg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, sanitarna, gazowa, szczgtkowa
kanalizacja deszczowaq, teletechniczna napowietrzna i podziemna,
elekfroenergetyczna napowietrzna i podziemna nN i SN. Nie wyklucza sie
wystepowania innych sieci. Teren objety jest czeSciowo MPZT Gminy Brusy oraz w
catosci Studium uwarunkowan.

Odcinek drogi przebiega po zréznicowany terenie zabudowanym i niezabudowanym.
Posiada nieznaczne pochylenie podtuzne. Zwarta zabudowa wzdtuz drogi w sposob
Znaczgcy ogranicza widoczno$E na wtgczeniu sie do ruchu na skrzyzowani Wojska
Polskiego i Chetmowskiej. Chodniki nie majg normatywnych szerokosci, sg waskie,
zapadniete. Przejscia dla pieszych nie posiadajg wysp segregacyjnych, sg czesciowo
doswietlone.

Jezdnia drogi wojewddzkie] ma zmienng szeroko$¢ i ma nawierzchnie bitumicznag.
Nawierzchnia jest zdeformowana podtuznie i poprzecznie, posiada liczne spekania co
wskazuje na uszkodzenia zmeczeniowe elementdow konstrukcji oraz braki wzmocnienia
podtoza. Uszkodzenia wystepujg réwniez na potgczeniach z wpustami kanalizacji
deszczowej. Nawierzchnia ograniczona jest kraweznikami betonowymi. Wody
opadowe odptywajqg do szczatkowej Kd wzdtuz krawedzi oraz licznie wystepujgcymi
koleinami, co w deszczowe dni powoduje zalewania jezdni i powoduje

4



Opracowanie dok. projektowej pn.: "Rozbudowa dr woj. 236 na odc. od skrzyzowania z ul. Gdariskq do
skrzyzowania na Lesno w m. Brusy”

nieprzewidziane zachowania kierowcow i negatywnie wptywa na BRD.

Powyzsze okolicznosci powoduje uporczywe dla mieszkancow problemy m.in.: brak
bezpiecznej komunikacji pieszej i rowerowej, brak kanalizacji deszczowej powoduje,
ze sptywajgca wzdtuz drogi woda opadowa dodatkowo utfrudnia podrézowanie
pieszym, powoduje zastoiska wody a dodatkowo degraduje konstrukcje drogi.
Oswietlenie drogi wymaga przebudowy oraz budowy w miejscach gdzie brak
oSwietlenia szczegdlne w obrebie skrzyzowania z ul. Chetmowskqg, dr powiatowq oraz
na wjezdzie do terenu zabudowanego.

W obrebie przedmiotowego zadania samorzgd lokalny oraz zarzgdcy sieci realizujg

zadnia wtasne, ktére sg na réznym etapie przygotowdania i redlizacji. Zamawigjgcy

oczekuje andlizy, oceny, mozliwosci skoordynowanych dziatan majgcy osiggniecie

wspolnych celdw. Sg to_m.in. zadania:

a. Rozbudowa ul. Pocztowej, Szkolnej, Chetmowskiej] wraz z budowq kan.
deszczowej. Wydana dec. ZRID. Zadanie zakresem obejmuje skrzyzowanie
Chetmowskiej i Wojska Polskiego obecnie dr woj. nr 236

b. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wojska Polskiego - Wydana dec. ZRID 22

c. Budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w ul J. H. Derdowskiego i Wojska
Polskiego — trwa budowa sieci

W celu usuniecia szeregu mankamentow drogi, dostosowania jej do wymogdow

przepisdw, potrzeb ruchowych oraz bezpieczenstwa w opracowaniu nalezy

uwzgledni¢ m.in.:

1. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej. na catym odcinku objetym
zamowieniem. Zakres na podstawie m.in.: granic ewidencyjnych pasa, pojazdu
normatywnego, struktury i natezenia ruchu, pofrzeb zmian geometrycznych,
rodzaju i stanu nawierzchni, stanu podtoza gruntowego, bezpieczenstwa, w
dostosowaniu do przepisow i wytycznych ZDW. o dtugosci ok. 1,4 km.

W  zakresie prac nawierzchniowych o ile to bedzie mozliwe oczekujemy

wykorzystania istniejgcej konstrukciji nawierzchni np. poprzez jej wzmocnienie.

2. Budowie/przebudowie odwodnienia drogi w postaci kandlizacji deszczowej.
Odprowadzenie wody do kanalizacji/zbiornika/cieku na warunkach zarzgdcy.
Wode opadowq nalezy odprowadszi¢ zgodnie z warunkami ZGK w Brusach / Gminy
Brusy do kolektoréw deszczowych znajdujgcych sie w ul. Derdowskiego oraz rzeki
~Niechwaszcz” i innych.

tgczenie wod z obszardw z poza pasa drogi wojewoddzkiej do proj. kd wytgcznie za
zgodqg IDW, po wczesniejszym uzyskaniu oswiadczenia Gminy o przejecie
w uzytkowanie w jeden kanat wtgczen innych drog.

3. Budowie/przebudowie oswietlenia drogowego zgodnego przepisami i wytycznymi
ZDW do projektowania oraz budowie oswietlenia dedykowanego na przejsciach
dla pieszych i innych jezeli bedzie wynikato to z obiektywnych uwag DIF UM opinii
do geometrii.
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10.

11

Przebudowie/rozbudowie skrzyzowan z drogami publicznymi.

Skrzyzowanie ul. Chetmowska/Wojska Polskiego. Nalezy podkreslic pierwszenstwo
dla dr. wojewddzkiej, zweryfikowac przejezdnos¢ dla pojazdu normatywnego oraz
pojazdow dtuzycowych. ZabezpieczyC relacje skretne, umozliwi¢ poruszanie sie
pieszych i rowerzystow w obrebie skrzyzowania. Geometria w uzgodnieniu z DIF UM
oraz Gming Brusy.

Skrzyzowanie DW234é dr powiatowq 2622G. Jak wyzej. Uwzgledni¢ okolicznosci
lokalizacji  skrzyzowania poza terenem zabudowanym oraz koniecznosci
przeprowadzenia ruchu niechronionego. Skrzyzowanie doswietlic, zaprojektowac
wyspy rozdzielajgce. Nie wyklucza sie budowy pasa dla relacji skretne;.

Zakres powinna obejmowac cate skrzyzowanie lecz nie mniej niz 20 m w gtgb ulicy.
Np. sfruktury i prognozowanego natezenia ruchu nalezy dobra¢ geometrie
skrzyzowania oraz dobrac¢ liczbe paséw i relacji skretnych na skrzyzowaniu.
Uwzgledni¢ przeprowadzenie w poprzek dr wojewddzkiej ruchu pieszego
i rowerowego

Pozostate skrzyzowania zgodnie z przepisami i wytycznymi.

Budowa urzqgdzen BRD uspokajajgcych ruch m.in.: budowa przejs¢ dla pieszych w
formie azylu dla pieszych/rowerzystow z dedykowanym doswietleniem,
zabezpieczenie miejsc potencjalnych przekroczen jezdni przez pieszych, wyspy
otwierajgce i zamykajgce na wijezdzie do ferenu zabudowanego, wyspy
segregacyjne w obrebie skrzyzowan, segregacja niechronionych uczestnikow
ruchu od ruchu samochodowego itp.

Usuniecia kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniomi i ograniczajgcych
widocznos¢ drzew i krzewow. Jezeli bedzie to konieczne nasadzenie zieleni
kompensacyjnej. Miejsce nasadzen w miejscu wskazanym przez Gmine.
Przebudowie lub budowie par zatok autobusowych zgodnie z ustaleniami
zarzqdzajgcego ruchem oraz samorzgdem lokalnym. Uwzglednienie projektu
Gminy dotyczgcego budowy zatoki w obrebie skrzyzowania Chetmowskiej.
Budowie chodnikow na catym odcinku terenu zabudowanego oraz rowerowej lub
drogi pieszo-rowerowej co najmniej po jednejstronie DW236é az do kohca zadania.
Lokalizacje dostosowac do zrédet i celdow podrdzy pieszych i rowerzystow po
uzgodnieniu z DIF UM oraz Gming Brusy.

Przebudowy przepustu oraz ktadki dla drogi rowerowej na rzece ,,Niechwaszcz” o
ile bedzie to niezbedne z uwagi na stan i nosnoS¢ obiektu. Obreb przepustu
wyposazyC w bariery energochtonne

Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy strukture ruchu oraz rozwigzania
projektowe.

. Przebudowa wszystkich istniejgcych i legalnych zjazddéw, skrzyzowan, obiektow

matej architektury oraz innych budowli zlokalizowanych w pasie drogi
wojewodzkiej.
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12. Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

13. Opracowanie dokumentacji przebudowy/usuniecia kolizji z infrastrukturg
techniczng naziemnq i podziemng,.

14. Poszerzenie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim wszystkich niezbednych
elementéw drogi i urzgdzen z nig zwigzanych. Weryfikacja granic oraz badanie i

requlacja stanu prawnego nieruchomosci znajdujgcych sie dzi§ w granicach pasa

drogi wojewddzkiej oraz nieruchomosci sgsiadujgcych do niego.
15. Wykonanie badan podtoza gruntowego oraz nawierzchni. Nalezy kompleksowo
rozpoznac¢ podtoze gruntowe oraz konstrukcje drogi poprzez badania na miejscu,

sprawdzonymi technikami dajgcymi  prawidtowe wyniki niezbedne do
zaprojektowania obiektu. Wtasciwosci mechaniczne gruntéw nalezy okreslic na
podstawie badan. Nie dopuszcza sie przyjmowania parametrow gruntéw z
literatury. Zwréci¢ szczegdlng uwage m.in. na miejsca: ciekdw, uksztattowanie
terenu oraz zmiany roslinnosci wskazujgce na mozliwe zastoiska wody i zmiany w
podtozu gruntowym, uskokdw terenu, projektowane wysokie skarpy, zbiorniki, mury
oporowe oraz inne elementy obiektu wymagajgce precyzyjnego okreslenia
podtoza.

16. Opracowanie dokumentacji usuniecia kolizji z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w istniejgcym pasie drogowym.

17. Analiza wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisow i
wyrysow z rejestrow gruntu aktualnych na moment zakonczenia zadania.

18. Gospodarka istniejgcqg i projektowanq zieleniq.

19. Zagospodarowaniu i uporzgdkowaniu przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewddzkiej oraz innych drog

Realizacje wszystkich warunkéw stron nalezy uwzglednic w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowaniq.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny byc¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.11.1. OPZ, w
szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowac w
sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
b) zasadami wiedzy technicznej,
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4.

c)stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3
Wytyczne projektowania infrastruktury dlia pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie
przejsc dla pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla
pieszych. Czes$c¢ 4 Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-D-72-1
Wytyczne projektowania urzgdzen do oswietlenia rég zamiejskich i ulic. W
miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w dokumentacii.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedqg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogow.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ wysokqg

ekonomicznosé budowy i eksploatacii.

. Stosowanie rozwigzah wypetnigjgcych zasady rownych szans dla wszystkich

uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.

. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan

ustawy o odpadach.

. Konstrukcje chodnikéw i sciezek rowerowych nalezy projektowac, uwzgledniajgc

mozliwos¢ postoju na nich pojazddw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazdow
oczyszczajgcych chodniki/cp-r.

. Drogi piesze, pieszo-rowerowe, i rowerowe nalezy projektowac z zachowaniem

ciggtosci  tych ciggdw na zjozdach i przy przecieciu z drogami

podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy stosowac m.in. nastepujgce

rozwigzania:

a) ciggtos¢ nawierzchni na zjazdach,

b) wyniesienie ciggow,

c) przyblizanie drogi dla rowerdw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczesniejsze odginanie sciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego

Zamawigjgcy oczekuje zaprojektowania obiekiu na parametrach nie mniejszych:

1)

2)
3)
4)

klasa drogi G (dla przebudowy min kl. Z) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

predkosc projektowa — minimalna zgodnie z normatywem,

dopuszczalne obcigzenia nawierzchni drogi - 115 kN, chodnik/cp-r — 3,5t
przekrdj poprzeczny:
a. szerokos$¢ pasa ruchu

— W terenie niezbudowanym 3,5 m

—w terenie zabudowanym przy uspokojeniu ruchu 3,25 m

b. szerokos¢ pobocza gruntowego - 1,5 m,

c. szer. drog pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych - minimalne zgodnie z

normatywem w uzgodnieniu zZamawiajgcym, nawierzchnia zgodnie z
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4.1.

4.2.

43.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

wytycznymi ZDW oraz ustaleniami  w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii
gminy.

5) pozostate elementy zgodnie z Wytycznymi do projektowania na drogach

wojewodzkich w Wojewoédziwie Pomorskim v.3.35 z pazdziernika 2024

6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie
Z przepisami, w tym techniczna — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkéw zamdwienia powotane sq konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetniac majg opracowania projektowe,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogow.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé¢ tak, aby zapewni¢ wysokq
ekonomicznos¢ budowy i eksploataciji.

Obiekty budowlane nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczegdlnosci zagospodarowanie materiatow z rozbidrek.

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatdw do wykonania obiektow budowlanych, ktdre spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisdw oraz sq zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych
i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdot budowlanych w  zgtoszeniu na wykonywanie robodt,
sporzgdzonym na podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadac wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z
powyzszg ustawaq.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana ze szczegdtowosciq
odpowiedniqg dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii,
uzgodnien  powinny  przedstawiac  niezbedny  zakres  szczegdtowosci
projektowanego zadania. Niezaleznie od warunkéw zawartych w specyfikacjach
warunkdw zamodwienia i ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzglednic
wymagania przepisdw prawnych.

Zgodnos$¢ opracowan projektowych z umowq i przepisami
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4.10.

4.11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowqg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta wymagane prawem, okresSlone sg w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu,
materiatdow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyazji
zwigzanych z realizacjg dokumentacji projektowej. Kopie dokumentéw o istotnym
znaczeniu dla przedmiotu zamdwienia, fj. na ktére Zamawiajgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest przekazac w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu
zobowiqzuje sie do nieodptatnego wydania opinii do skierowanych przez
Zamawigjgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na
ktory jest zawarta umowa.

Labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, sciezkirowerowe, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiardw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drég, jezeli jest to konieczne
zuwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawiagjgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich frwania.
W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
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4.13.
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ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapédr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Koszt projektdw organizacii ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiaréw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene Umowna.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ dokumentacje projektowqg w
catosci lub w dowolnych czesSciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
zaleznych.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie sie ze
wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytqgcznie od
Wykonawcy i nie moze byc¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacii
po ztozeniu oferty.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia
nastepujgce wymagania:

a. zapewnia czytelnosc, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

b. cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien byC¢ opatrzony metrykg zawierajgcq opisy dotyczgce
tre$ci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracje, schemat arkuszy z
zaznaczeniem wtasciwego itp.), podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

g. czesci opisowe wykonane byty za pomocqg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z ,,MS Word”,

h. obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocqg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

i. rysunki wykonane byty za pomocqg programow kompatybilnych z programami
typy ,CAD", .dwg/.dgn

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metodqg
uproszczongq, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
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»MS Excel” xls, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan,

k. Projekt powinien posiadac¢ swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjq
nieedytowalng w formacie PDF.

I. Wymiary teczek nalezy dopasowac do jej zawartosci. Teczki powinny byc¢
sztywne, trwate, posiadac informacje podstawowe o: tytut
inwestycji/umowa/zawartos¢ teczki/tom z trzech stron (géra, bok i przdd).
Wewnagtrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspétpraca z Zamawiajgcym

5.

5.1

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu do zamodwionych prac
projektowych w trakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie skiadat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 2 miesigce przedstawiajgc stopien zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem realizacji zadania
wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o
ile Zamawiajgcy o to poprosi.

1. Rada projekiu odbedzie sie é tygodni po podpisaniu umowy. Wykonawca
przedstawi na niej wnioski z: Inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z wnioskami wg
pkt 5.1, z analizy i prognozy ruchu wg pkt 5.2, koncepcje projektowanego uktadu
drogowego wg pkt 5.3 co najmniej na aktualnej mapie do celdw informacyjnych
pokazujgc  strukture  wtasnosSci  gruntdw,  planowany  zakres  zmian
zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych odbiornikow
wod i punktdw zasalania, szacunkowqg warto$¢ inwestycji, omowi procedure dla
uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu materiaty
nie pozniej niz 3 dni przed radq.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawigjgcego

Zwigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych.

Na polecenie Zamawigjgcego wspotpraca ta wigze sie rowniez z czynnosciami

polegajgcymi na udzielaniu _wyjasnien, opiniowanie, udostepnianie danych

zewnetrznym organom/projektantom dziatajgcym w obrebie pasa drogowego

drogi wojewoddzkiej. Czynnosci te nalezy uwzgledni¢ w ofercie

Podstawowe elementy sktadowe dokumentaciji

Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjqg
Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgcg lub
dotyczqgcg:
1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktow.
2) Nr-y drég publicznych, parametrow technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drog w strefie powigzan z projektowanymi drogami.
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3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektow inzynierskich, matej
architektury.

4) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z o$wietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekdw naturalnych lub
sztucznych w tym zbiornikdw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni,

8) Identyfikacja generatorow ruchu / zrédta i celdw ruchu pieszego i rowerowego
jak: sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu, przystanki
autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc  wykazujgcych uszkodzenia obiektu, wynikajgce
z niestabilnych/stabych  warunkdw  gruntowych np. szczeliny podtuzne
nawierzchni, lokalne siline zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki woéd gruntowych,
zastoiska wody i bagniska w bezposrednim sgsiedztwie lub w pasie drogowym.

1) Wykonanie inwentaryzagcji istniejacych zjazddw znajdujgcych sie wzdtuz
drogi w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz
formy graficznej na papierze, nalezy przedtozyE Zamawiajgcemu inwentaryzacije
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszg by¢ wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadac
wyswietlony datownik i nazwe zawierajgcg kilometraz). Na zatgczniku graficznym
nalezy umiesci¢ kilometfraz zjaozdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi.
Numeracja zdje¢ zjazdéw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem
zawartym w tabeli czesci opisowej oraz z czesciq rysunkowaq.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkéw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzic¢
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazac miejsca
naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

13) Uzyskanie informagji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celéw
projektowych, Rejonu Drog Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spotek
wodnych oraz mieszkancow.

14) Terendw objetych ochrong zabytkdw i opiekg nad zabytkami.

15) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdow,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustéw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkdéw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdw ielementéw, na ktdre
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy Iub
eksploataciji. Inwentaryzacje istniejgcych zjazddw nalezy ustalic na podstawie wizji
w terenie i po ustaleniach zwtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.

16) Petng, szczegdtowq inwentaryzacije uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na podstawie wtasnych pomiardw geodezyjnych i materiatdw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratorow.

17) Analize dostepnosci komunikacyjnej do drogi publicznej dla kazdej dziafki.
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18) Powyzszg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:
e wtasciwym Zarzgdem Drog w zakresie:
— urzgdzen administrowanych przez Zarzgd,
— wydanych uzgodniehn na urzgdzenia obce.
e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac¢ informacje o stanie
zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwolen na budowe w sirefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

19) Analize obowiqgzujgcych miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego, studia  uwarunkowan oraz innych  aktow/dokumentéw
stanowigcych miejscowe prawo dotyczgce zagospodarowania terenu. Nalezy
uwzgledni¢ wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

5.2  Andadlizy i prognozy ruchu

Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane na podstawie

najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach. W analizach i

prognozach ruchu nalezy:

1) wykorzystac wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach
krajowych i wojewoddzkich,

2) wykonac¢ dodatkowe wtasne pomiary ruchu w zakresie niezbednym do analizy i
prognozy, w szczegolnosci na skrzyzowaniach z drogami powigzanymi z
inwestycjg w zwiqzku z planowanq przebudowaq/rozbudowq skrzyzowan z
drogami innego/nizszego rzedu; czas pomiardw powinien wynosi¢ 2 godziny w
szczycie porannym i 3 godziny w szczycie popotudniowym. Krétsze czasy
pomiaréw wymagajg uzasadnienia,

3) przedstawic¢ rodzajowq strukture ruchu i karftogramy ruchu na skrzyzowaniach.

Prognozy ruchu powinny obejmowac okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty
oddania inwestycji do uzytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawiera¢ m.in.
prognoze wielkosci ruchowych i prognoze warunkdw ruchu, rodzajowq strukture
ruchu, kartogramy ruchu na skrzyzowaniach, przepustowos$¢ oraz poziom swobody
ruchu projektowanych skrzyzowan w okresie prognozowania skrzyzowan.

Wielkosci natezen ruchu dla odcinkdow drog powinny by¢ podane w pojazdach
rzeczywistych na dobe [P/d] z doktadnoscig do 100 pojazddw, dla skrzyzowan i
weztdw w pojazdach na godzine [P/h] z doktadnoscig do 10 pojazdow.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczenh Wykonawca okresli
prognozowanq kategorie ruchu dla poszczegdinych drég, dobierze przekroje jezdni
oraz geometrie skrzyzowan. Poziom swobody ruchu dr. woj. w calym okresie
eksploatacji nie powinien by¢é mniejszy niz C.
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5.4

Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny
zawierajgcy: informacje/wnioski z analizy stanu istniejgcego, analizy i prognozy
ruchu, podstawowe zatozenia geometryczne obiektu z uwzglednieniem zmian
wysokosci terenu, uwzgledniajgce przedstawione w OPZ wyposazenie drogi,
elementy BRD, wskazanie potencjalnych odbiornikow wod, punktéw zasilania,
planowane i readlizowane inwestycje samorzgddw lokalnych oraz inwestoréw
prywatnych, wydane decyzje Srodowiskowe, decyzje realizacyjne. Koncepcja
powinna by¢ wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celéw informacyjnych,
pokazywac strukture wtasnosci gruntdw i konieczne zmiany dostepu do drogi
nieruchomosci do niej przylegajgcych. Projekt bedzie przedstawiat rézne warianty
rozwigzan wraz z podaniem zalet oraz ich wad. Do koncepciji zostanie zatgczona
szacunkowa wartos¢ robdét wraz z podaniem podstawowych sktadowych
elementéw inwestyciji. Projekt koncepcyjny bedzie posiadal analize rozwigzan
wraz z podsumowaniem w formie ,Wnioskéw” zawierajgcych Wady i Zalety oraz

rekomendacje Projektanta opartg o zatozenia OPZ.

Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji

Wykonawca przeprowadzi ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, w tym:

wniosek wraz z materiatami w celu uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP), i/lub

raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Wykonawca, w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
przygotuje odpowiednie materiaty i wystgpi z wnioskiem do wtasciwego organu
o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na readlizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawqg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /.
Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne materiaty do ww. wniosku. W karcie
informacyjnej przedsiewziecia nalezy zawrze¢ informacje zgodnie z art. 62a i 63
ustawy 00§ oraz niezbedne do wydania decyzji Srodowiskowej zgodnie z art. 82 ust.
1 ww. ustawy. W opracowaniu materiatow nalezy uwzgledni¢ m.in. oddziatywania
skumulowane, a takze wptyw przedsiewziecia na klimat i osiggniecie celow
Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Wszystkie
zatgczniki do KIP ktére przygotowuje Wykonawca powinny posiadac metryke
zawierajgcg opisy dotyczqce tresci rysunku m.in.: nazwe zadania, tfemat rysunku,
skale, dane i podpis osoby opracowujgcej, kolejng numeracie itp., podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Jezeli jest wymagany, to raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
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5.5

nalezy sporzqgdzi¢ zgodnie z ustawqg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko i wymaganiami
okreslonymi przez organ prowadzgcy postepowanie.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien uwzgledniac
oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego readlizacji, eksploataciji lub
uzytkowania oraz likwidaciji.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu komplet dokumentow
Swiadczgcych o tym, Ze procedura wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zostata  wydana prawidtowo. Tzn. Wykonawca bedzie
gromadzit dokumenty na biezgco w kolejnosciich powstawania od wszystkich stron
postepowania w formie oryginatéw pism, wydrukdw stron internetowych (m.in. BIP)
oraz innych dokumentdw. Dokumenty nalezy ponumerowac w kolejnosci ich
powstawania i przekaza¢ Zamawigjgcemu na koniec umowy w formie papierowej
w 1 egz. (jeden egz. w oryginale) oraz elekironicznej formie PDF na ptycie CD/DVD.
Zamawiagjgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia
terminéw_okreslonych ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest wysta¢ ponaglenia do wtasciwego organu w celu
rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie.

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw roslin, zwierzgt lub grzybéw z
vzyskaniem decyszji.

Zamawiagjgcy nie posiada decyzji o odstepstwie od czynnosci zakazanych dla
gatunkdw chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje
przyrodniczg nalezy zweryfikowac czy wystgpi potrzeba uzyskania takich decyzji
dotyczgcych wszystkich gatunkdéw chronionych obecnie wystepujacych na
zadaniu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona rowniez w
przypadku, gdy nie bedzie prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Whnioski o uzyskanie odstepstw na czynnosci zakazane w stosunku do osobnikow

gatunkdédw chronionych nalezy przygotowad, jezeli w obrebie inwestycii zostanie

stwierdzone ich wystepowanie oraz gdy wystgpi taka konieczno$¢ w zwigzku

Z redlizacjg przedmiotowego projektu (moze wywieraé ona negatywny wptyw na

te gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnieh wtasciwych organdw albo wydanej

decyzjii o Srodowiskowych uwarunkowaniach redlizacji  przedsiewziecia.

Wykonawca opracuje stosowna dokumentacje oraz wnioski i na tej podstawie

uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo towieckie
(Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01). Nalezy wnioskowaé o wszelkie mozliwe

czynnosci umozliwiajace zrealizowanie projektu.
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Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa na
czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkdw roslin, zwierzgt lub grzybow,
ma w razie koniecznosci, udzielac wyjasnien i sktadac uzupetnienia do wniosku,
w frakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnosnie chronionych gatunkow
roslin, zwierzgt lub grzybow. W przypadku przekroczenia termindw okreslonych
ustawowo w Kodeksie Postepowania  Administracyjnego  Wykonawca
Zobowigzany jest wystac ponaglenia do wtasciwego organu w celu rozpatrzenia
sprawy w ustawowym terminie.

W przypadku koniecznosci zastosowania docelowych ptotkdw herpetologicznych,

nalezy uwzglednic w dokumentacji projektowe] zastosowanie ptotkéw
wykonanych z siatki stalowej (o oczkach 5x5 mm).
5.6 Inwentaryzacja istniejgcej zieleni w zakresie czesci opisowej w tym tabelarycznej
oraz czesci rysunkowej.
Czesc¢ opisowa m.in. z:
» w formacie szczegdtowej tabeli zawierajgce;j
— nrinwentaryzowanego drzewaq,
— okredlanie nazwy polskiej i tacinskiej drzew i krzewow,
— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 51 130 cm, wysokos¢ i
Srednica korony, dla krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,
— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,
- ze wstepnqg informacjg o mozliwosci wystepowania gatunkdw chronionych,
jego formie, nazwie (polskiej i tacinskiej), wielkosci wystepowania gatunku w
szt./powierzchnia.
— zalecenia dotyczqce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne,
zalecenia wycinki lub przesadzenia),
— lokalizacja elementdw zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr dziatki i
obreb)

» okredlanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewow w formie opisowej

oraz fotograficzne;j,
Czesé rysunkowa m.in.

* wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalez¢ m.in. numeracja drzew oraz krzewow. Wielko$¢ grafiki
oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiac wtasciwy dla skali rysunku,
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja
obiektdw na mapie musi by¢ zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci
opisowe;.

* wykonanie niezbednej dokumentaciji fotograficznej kazdego drzewa,
przedstawiajgcymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakéw. Dokumentacje fotograficzng nalezy
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przygotowac w formie cyfrowej na ptycie DVD. Nazwy zdje¢ bedg
odzwierciedlaty numeracije zieleni na planie oraz tabeli.

» Wszystkie drzewa powinny zosta¢ ponumerowane w terenie poprzez frwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi
by¢ zgodna z numeracjg drzew zawartg w dokumentacji przedstawiajgcej
inwentaryzacje w czesSci opisowej oraz czesci rysunkowej oraz wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczgce sposobu oznaczenia
drzew opisano w czesci "Wytyczne techniczne projektowania ...”

e wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na
placu budowy.

ZLalecenia szczegdtowe dla inwentaryzacji zieleni znajdujg sie w  zatgczniku
“Wytyczne ZDW do Projektowania” punkt ,Zielen”

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych
informacje z inwentaryzaciji zieleni w trakcie realizacji zadania.

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych
powyiej elementéw powinna zostaé zwienczona sporzqdzeniem wnioskow oraz
zalecen dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

5.7

badan podtoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wzmochienia podtoza, typowania miejsc dla  wzmocnienia i naprawy
uszkodzonych elementéw drog,

wprowadzenia rozwigzan BRD,

usuniecia kolidujgcej z inwestycjq zieleni,

rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem drogi,

zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci,

Projekt gospodarki zielenig

W sktada projektu gospodarki zieleniq wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen

Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzan projektowych przedstawionych w
PZT wykonawca opracuje powyzsze opracowania zawierajgce m.in.:

a) analize zagospodarowania istniejgce] zeleni i jej ewentualne] kolizji z
projektowang inwestycjq (zieleh do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z
uwzglednieniem wtasnosci dziatek),

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,

c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdw, w tym podanie
termindw prac i witasciwych odlegtosci

d) szczegdtowq tabele zawierajgca:

- nrinwentaryzowanego drzewa/krzewu

— nazwe polskq i tacinskg gatunkdéw drzew i krzewow,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 5 130 cm, wysokos¢ i
Srednica korony, dla krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,

- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

- informacje o wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji
przyrodnicze;j

- informacje o kolizji drzewa/krzewu i koniecznosci wycinki lub przesadzenia,
powierzchni krzewdw do wycinki
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— lokalizacja elementéw zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr dziatki i
obreb)

e) Projekt nasadzen zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi
decyziami uwzglednigjgcy m.in. wielkos¢ materiatu nasadzeniowego,
pielegnacje, terminy prowadzenia prac i odlegtosci pomiedzy nasadzanymi
elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowa¢ na wskazanych przez samorzgdy gminy i
powiatu terenach poza pasem drogowym.

Czesc rysunkowa m.in.

wykonanie planéw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zainwentaryzowanych

drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna sie znalez& m.in.
numeracja drzew oraz krzewow. Wielkos¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie
powinna przedstawiac wtasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego
inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektéw na mapie musi byc
zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci opisowe;.

wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujacej na placu
budowy.

Wykonawca ustali z Samorzgdem Gminy miejsca (dziatki samorzgdu) na ktdérych bedg

redlizowane nasadzenia kompensacyjne.

5.8

Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)

Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka potrzeba w frakcie prac
projektowych we wtasnym zakresie dokona aktualizacji mapy i opracuje oraz
zarejestruje mape do celdéw projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.
1) Mapa musi zostac wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500,
z przewidziang dla tej skali doktadnoscig i powinna sktadac sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdolnosci:

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.].
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiardw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. /Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie.

- Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

Q) OST GG-00.00.00. - Wymagania ogdine,
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b) OST GG-00.01.01. = Wykonanie mapy do celdw projektowania drog.

5.9 Dokumentacja geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtdéwnie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektéw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczy¢ dane o podtozu potrzebne do opracowania
raportu oddziatywania na Srodowisko. Dokumentacja powinna zosta¢ sporzgdzona
przez osobe posiadajgcg wymagane przepisami uprawnienia (inzyniera geotechnika)
oraz doswiadczenie.
Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia zloionosci podiloia oraz zaliczy¢é obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowa¢ dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podtoza gruntowego; projektu geotechnicznego.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ wykonana zgodnie z:
1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.2022.1072 1. z
2022.05.20),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000t1]. z dnia 2022.09.27).
4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
5. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projekitu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),
6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robdt,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.j. 2 2023.01.20),
7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),
8. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),
9. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia
2017.11.09),
10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
zinformacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 z
2011.12.30),
11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogodlne,
12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
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13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.

z pozniejszymi zmianami.

Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

- informacje ogdlne (inwestor, wykonawca, lokalizacja),

- 0golng charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,

- informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,

— spis wykorzystanych materiatdow archiwalnych,

- mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,

- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjg projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnien problemowych np.: zasiegu gruntow
0 matej noSnosci, obszardw czynnych osuwisk,

- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wiekszej) rejonu projektowanego obiektu,

- karty dokumentacyjne otworu, warto$ci charakterystyczne i wspodtrzedne
materiatowe okreslone wg obowigzujgcych przepiséw,

- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczonqg lokalizacjg projektowanego
obiektu,

- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50000 Iub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,

- okreSlenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametrow fizycznych
i mechanicznych gruntéw niezbednych do okreslenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia
podtoza gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmochienie
jest nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacje istniejgcej konstrukcji nawierzchni  drogi  poprzez wykonanie
odwiertow przez nawierzchnie z podaniem materiatow, grubosci oraz stanu
warstw. Rozstaw max. co 200 m, gteboko$¢ min 3 m.

- identyfikacje miejsc wystepowania smoty w hawierzchni,

- whnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod katem
lokalizacji i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W miejscach wystepowania: przepustow, zbiornikbw wodnych, ciekdw, bagien,
wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roslinnosci wskazujgce] mozliwose
wystepowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkéw gruntowych oraz
w szczegolnie ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidziec
uzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska,
odwierty). Badania nalezy dodatkowo zagesci¢ podtuzenie oraz poprzecznie
wzgledem osi_drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntow
stabono$nych (wymagajgcych wymiany lub wzmocnienia inng technologiq niz
odcinek sgsiedni), wysokiego swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody
gruntowej lub  gdy jest to niezbedne do zidentyfikowania przyczyn
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5.10

degradaciji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te
uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustow lub kanalizacji zastepujacej przepust
nalezy oprze¢ na co najmniej dwéch odwiertach geologicznych. W przypadku
innych obiektobw wymagajgcych rozpoznania gruntéw, w tym mury oporowe,
rozstaw badan nalezy dostosowac do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.

Opracowanie wnioskdw oraz uzyskanie zgloszen/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 tj. z dnia 2021.12.03 pdzniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu: ostatecznq, zatwierdzonqg i podpisang przez uprawniong
osobe wersje operatu jako zatgcznik do zgtoszenia/decyzjii o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy dostarczyC trzy egzemplarze kompletu dokumentéw w tym jeden oryginalny.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu realizacje zadania w podziale
na etapy oraz nie narzucac¢ mu kolejnosci etapodw.

5.11

Materialy do uzyskania zgtoszenia/PnB/ZRID projekt budowlany nalezy opracowaé na
catosé¢ inwestycji. Zgodnie z ponizszymi przepisami:

a.

przepisami w tym.in. z:

Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05)
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 1.j. z dnia 2024.05.14),,
Ustawqg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia
2024.03.06)

Ustawqg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22),
Ustawq z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151
t.j. z dnia 2024.07.31),

Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j. z dnia
2024.10.04),

Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia
2024.01.16),

. Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ((Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 2024.07.25).
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),
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J.  Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

k. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

I.  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20

m. stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw fransportfu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -
70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w dokumentacji

n. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000t]. z dnia 2022.09.27).

g. iinnych niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania
decyzji realizacyjnej

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z oSrodka geodezyjnego)
uzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentacji niezbedne do prawidtowej realizacji robot

budowlanych w oparciu o przedmiotowqg dokumentacje projektowqg w tym m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami, oswiadczeniami itd. Szczegdtowy opisy fechnologii wykonania
robot, zakresu robdt oraz zestawieniem ilosciowym robdét zwigzanych z
zadaniem,

b. plany sytuacyjne czytelnie przedstawiajgce zakres planowanych robdt danej
branzy zawierajgce caty asortyment robdt do wykonania. Wskazanie
rozbieranych i budowanych elementow.
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c. przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne wszystkich zastosowanych
asortymentow robot, materiatdw iich potgczenia zastosowanych w projekcie,

d. przekroje podituzine w czesci merytorycznej powinny zawierac: niwelety drogi,
chodnikéw drog obstugujgcych oraz rowdw. Odwierty geologiczne wraz z
interpretacjg graficzng zalegania gruntéw stabonosnych podlegajgcych
wzmochieniu lub wymianie, zwierciadta wody gruntowej (swobodnego i
napietego) oraz wynikajgcym z powyzszego wzmochieniem podtoza
gruntowego. Lokalizacja typdw zastosowanej konstrukcji. Lokalizacje i
okreslenie rodzaju skrzyzowan, zjazddw, wpustdw. Wskazanie obiekiow
mostowych, przepustdw poprzecznych i podtuznych wraz z rzednymi wiotu i
wylotu, przejazddw kolejowych, odbiornikdw wdd opadowych z rzednymi.
Wygrodzenia dla pieszych, barier energochtonnych, umocnienia rowdw oraz
skarp, Scieki skarpowe wraz z wylotami, spadki poprzeczne i podtuzne, wyloty
odwodnienia itd.

e. przekroje poprzeczne drogi oraz drog podporzgdkowanych w zakresie ich
przebudowy/rozbudowy o statym kroku oraz miejscach charakterystycznych.
Przekroje powinny zawierac: teren istniejgcy, linie odhumusowania/wymiany
gruntu, przekroje geologiczne, powierzchnie: wykopu i nasypu oraz bilans w
przekroju, granice projektowanego pasa drogowego, bariery energochtonne,
wygrodzenia dla pieszych, Scieki, umocnienia skarp i rowdw, nasadzenia.
Sposdb potgczenia starego z nowym nasypem. Przekroje w punktach
charakterystycznych jak: skrzyzowania, réznego typu przepusty, zmiany
pochylenia poprzecznego drogi, w obrebie obiektow w bezposrednim
sqsiedztwie drogi/pasa drogi.

f. kompletne schematy ideowe oraz szczegoty rozwigzan
budowanych/przebudowywanych instalacji. Obliczenia projektowanych
urzgdzen

g. zestawienia ilosci robét okreslajgcych rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z
zadaniem,

h. Informacja o sposobie gospodarowania odpadami wraz z iloSciami do

wbudowania na miejscu oraz odwiezieniu do utylizaciji.

i. projekty branzowe powinny posiadac warunki uzgodnienia, schematy ideowe i
szczegotowe rozwiqzan projektowych

pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow i innych pism wraz
z zatgcznikami. Wszystkie decyzje administracyjne z wytgczeniem dec. ZRID winny
zawierac klauzule prawomocnosci.

pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna
XIs) zawierajgcqg nastepujgce dane:
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Gmina Wtasnosc¢
Lp. Nr dziatki Obreb
P Zat ¢ (miasto)
1 2 3 4
T s s prywatna
samorzqd
Skarb panstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy< na rysunkach kotkiem.

5.11.6. Opracowac zestawienia, wykaz i bilans robdét ziemnych, wykazy dla wszystkich
asortymentow robdét , w szczegdlnosci dot. robdt ziemnych, rozbidrek, wymiany
gruntu/bagrowania itd.

5.11.7. Sporzgdzi¢ informacje dotyczacqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane iinne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykona¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i
udostepnionych przez ZDW Wzoréw STWIORB, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
(OST) GDDKIA, dostosowujac do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci

specyfikacji pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST
powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Przedmiar robdt w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29).

Przedmiar robdt ma zawieral ilos¢ robdt w oparciu o szczegétowy Wykaz Robét
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdow, obiektdw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntdw, wzmocnien
i wszystkich pozostatych elementow projektowych. Przedmiar robdét powinien byc¢
opracowany w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan

5.11.10. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski

zestawieniem kosztéw, w oparciu o przedmiar robét sporzgdzony na podstawie wykazu
robot ktéry nalezy réwniez zatqczy¢ Zamawiajgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

b)... Kosztorys _inwestorski nalezy wykona¢ metodqg uproszczong, w uktadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany w jednej tabeli

zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dla tych opracowan

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szacunkowq

wartos¢ przedsiewziecia

Wykonawca na wezwanie Zamawigjgcego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys

inwestorski przed ogtoszeniem postepowania na wytonienie  wykonawcy robdt

budowlanych. W przypadku stwierdzenia niescistosci  kosztorysu 7z  dokumentacja

projektowq réwniez usunie te niescistosci.

5.12 Projekt podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem

Przedmiot zamdwienia  obejmuje  wykonanie projektow  podziatu  dziatek
ewidencyjnych zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek
oraz przejecia w catosci jezeli takie wystgpiqg). Podziaty nieruchomosci sg niezbedne w
celu realizacji celu 1j. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (Dz. U. z2018.1474 z dnia 2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektéw podziatu Wykonawca przeprowadzi
rozpoznanie dotyczgce wtasnosci nieruchomosci, funkciji terenu, ustali przebieg granic
przedmiotowych dziatek. Przez ustalenie granic rozumie sie odszukanie, wznowienie
lub wyznaczenie zatamania granic dziatek. Przy pracach zwigzanych z ustaleniem
granic, wspotrzedne punktow granicznych z Osrodka Dokumentacji nalezy traktowag,
jako robocze i nie mogq one by¢ podstawg do okreslenia polozenia punktéw
granicznych w terenie. Ustalenie granic dzielonych dziatek, wznowienie znakow
granicznych lub wyznaczenie punktéw granicznych dla starych granic nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi ponizej oraz pkt 5.11.1 OPZ w tym
zakresie, w szczegodlnosci:
e Ustawq z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.].
z dnia 2024.07.31)
e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2.11.2011 r. w
sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
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pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011
r. Nr 263, poz. 1572),

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonania podziatdw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

e Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 .t..

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05)

UWAGA. 7espot geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiardow)
winien jest udzieli¢ krétkie] informacji o inwestycji przekazujgc broszure zawierajgcg
podstawowe dane inwestycii, jak:

e nazwa inwestycji ktérej dotyczg prace,

e rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi stuzg,

e nazwe Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres)

e nazwe Wykonawcy dokumentacji oraz adres,

e nazwe Inwestora oraz adres,

Projekty podziatu nalezy wykonac¢ w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na
obowigzujgcg osnowe geodezyjng. Wspotrzedne punktdw granicznych ujawnione w
ewidencji niepomierzone na aktualnie obowigzujgce] osnowie geodezyjnej i

niespetniajgce standarddw wynikajgcych z rozporzgdzenia o ewidencji gruntéow i
budynkdw nie mogg by¢ w bezposredni sposdb wykorzystane do wyniesienia w teren.

Projekty podziatow nalezy wykonac¢ w 4 egzemplarzach zatwierdzonych i przyjetych do
zasobow wtasciwych osrodkéw geodezyjnych. Przed ztozeniem do Starostwa nalezy
przekazac¢ Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacjii zatwierdzenia
przyjetych podziatdw nieruchomosci.

Wykorzystang istniejgcg osnowe oraz zaktadang nowq przekazac inwestorowi w formie
kart opisow topograficznych z wspotrzednymi tych punktow. Obligatoryjng czescig
przekazywanych zatgcznikdw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg
potwierdzajgcq przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zamaodwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpisdw z ksigg
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty
wtasnosci (AZW, postanowienia saddéw, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajgce
wtasnos¢ i oznaczenie nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych witascicieli lub
nastepcodw prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksigg
wieczystych nalezy wykonac i przekaza¢ w 2 egzemplarzach.

Wykonawca okresli liczbe dzialek wymagajqgcych procedury podziatowe;j.
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Opracowana dokumentacja podziatu nieruchomosci powinna umozliwiac ztozenie
whniosku o ZRID oddzielnie dla odcinkdw realizacyjnych.

Przygotowane projekty podziatdw nieruchomosci przed ztozeniem do zatwierdzenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze projektu. Na
etapie redlizacji elementu Wykonawca winien scisle wspotpracowac z Wydziatem
Przygotowania Inwestycji ZDW Gdansk.

Cato$¢ zadania nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie

geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.

Przedmiot zamdwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynnosci zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie z
zakresem wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej i drég innej
kategorii oraz sporzqgdzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym
zZwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie drog publicznych

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic wraz z badaniem materiatéw
archiwalnych

3) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci
pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej oraz sporzgdzenie stosownej
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych

4) Aktualizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzien przekazania
dokumentacji do Zamawiajgcego wypisdw z ewidencji gruntow dla wszystkich

nieruchomosci w granicach inwestyciji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczy¢
ma naniesienia zmian wynikajgcych z projektéw podziatow.

Wykonawca dokumentacji podziatowej bedzie na biezgco informowat Projektanta o
wszystkich ~ zmianach w ewidencji nieruchomosci  wyniktych na etapie jej
opracowywania wzgledem posiadanej mapy do celdw projektowych.

5.13 Projekt statej organizacji ruchu
Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizaciji ruchu.

Projekty organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych /Dz.U.2019.2310
j.t./ wraz z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,

e Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdow i sygnatow
drogowych wychodzgcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.
Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce projektu SOR zostaty okreslone
w ,,Wytycznych technicznych do projektowania drég wojewddzkich w woj. pom.”
Przekazany projekt ,oprécz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzonej przez
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organ dokumentaciji.

5.14 Spotkania infformacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia spotkan
informacyjnych z mieszkanhcami gmin, przez ktére przebiega projektowany odcinek
drogi. Zamawiajgcy przewiduje odbycie spotkan informacyjnych przynajmniej po
jednym w kazdej gminie przez ktérq przebiega projektowana droga. Wykonawca
zobowigzany jest zorganizowac¢ dodatkowe spotkania na uzasadniony wniosek wtadz
gminy lub mieszkancdw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W przypadku niewtasciwego
przygotowania spotkania przez Wykonawce, bedzie on zobowigzany powtodrzy<
spotkanie z mieszkancami. Na spotkaniach informacyjnych nalezy zaprezentowac
zamierzenie inwestycyjne. Istotne jest podkreslenie argumentéw ,za” preferowanym
rozwigzaniem oraz wskazanie, jakie problemy i jakimi narzedziami zostang usuniete lub
zminimalizowane, jak tagodzone bedqg ewentualne niekorzystne zmiany w otoczeniu,
ktére mogg zminimalizowac¢ potencjalne konflikty spoteczne w pdzniejszych fazach
procesu inwestycyjnego lub pozwolg nawet na ich unikniecie.

Celem spotkan jest poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych
stfron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. Wszystkie
prezentowane na spotkaniu wnioski oraz te ktére wptyng lub zostang przekazane przez
Gmine (mieszkancy majqg prawo sktadac wnioski do wtasciwego UG lub bezposrednio
do ZDW nie podzniej niz 14 dni od spotkania) mogg powodowac koniecznosc
wprowadzania zmian w planowanych rozwigzaniach. W zwigzku z powyzszym
spotkania informacyjne nalezy zorganizowac wtedy, gdy tres¢ projektu bedzie juz
zawierata wszystkie niezbedne mieszkahcom informacje by mogli wydac¢ swojg opinie,
oraz gdy czas niezbedny na wprowadzenie uzasadnionych wnioskow nie wptynie na
realizacje zadania i ustalone w umowie terminy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zamieszczenie ogtoszen o spotkaniach informacyjnych w prasie lokalnej, radio i
telewizji. Nie pdzniej niz 14 dni przed terminem spotkania. Minimum 3 ogtoszenie
dla kazdej gminy;

2) umieszczenie ogtoszen plakatowych o Spotkaniach Informacyjnych w miejscach
publicznych: na stupach i tablicach ogtoszen, urzedach, szkotach,
przedszkolach, swietlicach, bibliotekach, kosciotach, sklepach itp., nie pdzniej niz
14 dni przed terminem spotkania — w ilosci minimum 20 sztuk plakatow formatu
A3 (lub wiekszym) na kazde spotkanie,

3) na drukach ogtoszen do prasy i w miejscach publicznych powinno znalez¢ sie
logo oraz dane: Inwestora, Zamawiajgcego, Partnera od ktérego pochodzg
srodki finansowe (np. Unii Europejskiej) jak na oficjalnych dokumentach projektu,

4) w przypadku wspotdziatania lub pomocy gmin w organizaciji i przygotowaniu
spotkan nalezy dostarczy¢ gminie, najpdzniej 14 dni przed terminem spotkania,
plakaty lub inne materiaty informacyjne — w ilosci minimum 15 sztuk plakatéw
formatu A3 (lub wiekszym) na kazde spotkanie konsultacyjne,

5) zawiadomienie Zamawiajgcego o spetnieniu obowigzkdw organizacyjno-
informacyjnych dotyczgcych spotkania informacyjnego, w ktérym znajda sie
dane o miejscu i ferminie spotkania nalezy wykonac¢ pisemnie nie pdzniej niz 14
dniroboczych przed terminem spotkania; udziat przedstawiciela Zamawiajgcego
w spotkaniu z mieszkancami jest niezbedny ze wzgledu na mozliwos$¢ udzielania
odpowiedzi dotyczgcych catego procesu inwestycyjnego. Jest to warunek
konieczny do udzielenia zgody Zamawiajgcego na przeprowadzenie spotkan
Informacyjnych

6) przygotowanie materiatéw informacyjnych na spotkania dla mieszkancow
(ulotek) —w ilosci minimum 50 sztuk formatu A5 lub wiekszego — na ktérym znajdzie
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sie krotki opis planowanej inwestycji wraz rysunkiem przebiegu projektowanej
drogi; projekt ulotki musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

7) W materiatach powinny akcentowac korzysci dla mieszkancoéw i spotecznosci
lokalnej, wynikajgce z realizacji zadania. Kazdy przygotowywany materiat
ogtoszenia, ulotki (w tym materiat zamieszczany na stronie internetowej, przed
zamieszczeniem jej na stronie) obowigzkowo nalezy uzgodni¢ (forme i fres$c) z
Zamawiajgcym

8) skierowanie do przeprowadzenia spotkan odpowiedniego personelu: gtdwnego
projektanta (jako prowadzgcego spotkanie petnigcego funkcje moderatora) i
minimum 1 asystenta, zalecana jest jednak obecnos¢ przynajmniej 3 osdb ze
strony Wykonawcy,

9) przygotowanie listy obecnosci uczestnikdw spotkania, zaleca sie wytozenie listy
wraz z materiatami informacyjnymi przy wejsciu zanim zostanie otwarte
pomieszczenie dla uczestnikdw (na stoliku, pulpicie),

10) przygotowanie i rozdanie uczestnikom spotkania ankiet lub wnioskdw, na ktérych
mieszkancy bedqg zgtaszac swoje uwagi i postulaty do projektu; w ankietach i
wnioskach nalezy okreslic termin i miejsce (np. urzgd gminy) sktadania
wypetnionych ankiet lub wnioskdéw — nie dtuzszy niz 14 dni od daty spotkania,
nalezy réwniez podac adres mejlowy lub adres strony internetowej Wykonawcy
lub ZDW, na ktoéry wnioski i postulaty bedqg kierowane drogg elekfroniczng,

11) udokumentowanie przebiegu spotkania poprzez wykonanie zdje¢ oraz
zapisywanie ustalen i najwazniejszych wystgpien,

12) przy wiekszej ilosci oséb uczestniczgcych w spotkaniu informacyjnym zaleca sie
korzystanie z mikrofonu i nagrywanie kamerq fiimu ze spotkania.

13) Plakat informacyjny i strona internetowa powinny informowac:

~Whnioski i zastrzezenia dotyczqce przedsiewziecia mozna przesytaé w formie
pisemnej w terminie do dnia .......... pocztg na adres : ....... lub przekazaé
faksemnanr ........., bqdz pocztq elekironiczng na adres: ...................... z
dopiskiem ,,Spotkania Informacyjne”.
Ma by¢ takze zamieszczona informacja, ze przestane, podpisane i zaopatrzone
w imie i nazwisko, adres, telefon, uwagi, wnioski i zastrzezenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, 1j. mozliwych do zastosowania
ze wzgleddw technicznych, prawnych i finansowych, zostang uwzglednione.

Po zakonhczonych spotkania Wykonawca zobowigzany jest do opracowania raportu
Z jego przebiegu - nie pdzniej niz 14 dni od uptywu terminu na dostarczenie ankiet
lub wnioskéw przez mieszkancow. Raport powinien zawiera¢ nastepujgce rozdziaty
(czesci, punkty):

1) przedmiot przeprowadzonych spotkan informacyjnych,

2) przebieg, daty i miejsca przeprowadzonych spotkan,

3) opis poszczegdlnych spotkan, w tym: gtdwne tematy dyskusji, podsumowanie,

4) kserokopie ogtoszen w prasie i ewentualnych artykutdw prasowych, kopie
tekstow ogtoszen internetowych,

5) dokumentacje fotograficzng ogtoszen w miejscach publicznych oraz przebiegu
spotkania,

6) zestawienie zgtoszonych wnioskow, protestow, opinii wraz z informacjg o ich
uwzglednieniu lub odrzuceniu przez projektanta. Forma czytelna tabelaryczna z
podaniem danych wnioskodawcy, zakresu wniosku oraz uzasadnieniem
Projektanta odnosnie jego zasadnosci. Dokument powinien by< merytoryczny f.
odnosic sie do obowigzujgcych przepisow.

7) Kserokopie list obecnosci oséb przybytych na spotkania informacyjne

Zamawiajgcy bedzie na biezgco przekazywat < Wykonawcy  kserokopie
wptywajgcych wnioskéw, protestdw, opinii. Wykonawca umiesci je i przeanalizuje w

30



Opracowanie dok. projektowej pn.: "Rozbudowa dr woj. 236 na odc. od skrzyzowania z ul. Gdariskq do
skrzyzowania na Lesno w m. Brusy”

rozdziale ,,Spotkania Informacyjne’.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjq spotkan informacyjnych ponosi Wykonawca.
Harmonogram i miejsca spotkan informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawigjgcym
W porozumieniu z przedstawicielami gminy.

5.15 Raport z audytu BRD

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie i
stopniu szczegotowosci wtasciwym dla projektu budowlanego PB, w sktad ktérego wejdzie
zatwierdzony Projektu statej organizacjiruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie procedury
oceny wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na biezgco przekazywac
zespotowi audytorow wszelkie niezbedne dokumenty oraz elementy dokumentacii
projektowej umozliwiajgc w ten sposdb wykonanie petnej analizy wptywy rozwigzan
projektowych na stan BRD.

Zamawiajgcemu nalezy przekazac¢ raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
oceny wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach,
odno$nie zawartych w nim spostrzezen ogdinych i szczegdtowych. Zamawiajgcy ma
prawo odmodwienia wprowadzenia zalecen audytora do projektu lub odrzucenia
argumentéw Wykonawcy i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zalecen do
projektu.

Koniecznos¢ uwzglednienia w dokumentaciji uwag zespotu audytorow zawartych w

raporcie z audytu nie jest podstawg do wydtuzenia terminu realizacji zadania.

5.16 Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacii
zadania przez Wykonawce. Zamawiajgcy udostepni przyktadowy harmonogram, ktéry
powinien utatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram realizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie
odpowiadat nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy,
wtasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i
mozliwych do przewidzenia przeszkod.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawigajgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:
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— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami brutto,
z planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w catym okresie realizaciji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniu
faktury zgodnie zumowaq ,

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowac poszczegdlne elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan
projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie
danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy,
rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie,
sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy Czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

-~ obraz ,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze
racjonalnie zazgdac¢ Zamawiagjgcy.

. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty

przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest

Wykonawca.

. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiajgcego

(mozliwa jest tu obustronna korespondencija za posrednictwem poczty elektronicznej

kierowanej na adres biura projektéw i sekretariatu ZDW), przekaze poprawiony

harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciqgu 21

dni od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkéw wigze sie z

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami

za brak harmonogramu zgodnie z Umowa.

. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swoj

koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiajgcego

nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania.

. W harmonogram powinien spetniaé nastepujgce zatozenia:

1) Posiadac wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo
programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data
sporzgdzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda,
pozycje oraz ich wartosci brutto zgodne z formularzem cenowym oraz
niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia i
zakonczenia prac poszczegodlnych pozycji, wszystkie elementy, o ktérych mowa w
OPZ wtqgcznie z radami projektu, spotkania mi informacyjnymi itd.

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miescic sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejgcej zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed vuruchomieniem Projekiu
Budowlanego, nie pdzniej niz 1,5 miesigce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepcji i nie pdzniej niz
potowa okresu opracowania PB
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6) Itozenie wniosku o wydanie dec. $rodowiskowej (DS) nie pdiniej niz polowa
okresu opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5§ miesiecy,

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min.
3 miesigce

8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzen drzew przed zakonczeniem PB,

9) Szacunkowa wartos¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkéw nie pézniej nig
potowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdw technicznych 2 miesigce,

11) Wydanie uzgodnien 2 miesigce,

12) Wizualizacja 3D przed zakonczeniem PB,

13) Dokumentacja geotechniczna, projekt wzmocnienia podtoza gruntowego nie
pozniej niz potowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

15) Zamawiajgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentaciji

przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie

okresie

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiajgcego
zatwierdzenie nastepujgcych elementow dokumentacii:

Inwentaryzacja wraz z analizqg stanu istniejgcego obszaru objetego
inwestycjq

Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz z
zatqcznikami)

Whniosek o pozwolenie wodnoprawne

Dokumentacja geotechniczna

Linie rozgraniczajqce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawq
ZRID wraz z analizq wtasnosci,

Projekt budowlany

Kompletny wniosek o wydanie ZRID wraz z zatqgcznikami,

Projekt Wykonawczy

Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie< czas min. 21 dni od przekazania

b. Do

kompletnego opracowania.

pozostatych elementow wymienionych w OPZ/formularzu cenowym

Zamawiajgcy wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia

warunku zgodnosci dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa.
Dla opinii nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego

opracowania.

Niespetnienie powyzszych warunkoéw jest podstawqg do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiagjgcy nie wyklucza sytuaciji, w ktérej niezbedne bedzie wykonanie ponownej

analizy lub aktualizacji poszczegdinych elementéw dokumentaciji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
poszczegolne kompletne elementy dokumentacji  do  opinii/zatwierdzenia

Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do
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sporzgdzenia kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania
powyzszej czynnosci. Zamawiajgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w
zakresie, w ktérym wykonawca mogt je opracowac. Jest to jeden z warunkdw
koniecznych, by Zamawiajgcy mogt uznac brak winy Wykonawcy na opdznienie
realizacji danego elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie
m.in. zawierat informacje w jakim zakresie Wykonawca nie mogt wykonac
opracowania iz czego to wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku o aneks w
rozumieniu umowy.

5.17 Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentaciji lub jej

zatwierdzenia.
W _celu wydania przez Zamawiajgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elekfronicznej

dokumentacji na CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone
tytutowq, spis tresci, cze$¢ opisowqg wraz z wnioskami, cze$¢ rysunkowq, oraz
wyjasnienia/stanowisko do juz uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien, decyzji. W
tresci wniosku wpisze podstawe do wydania stanowiska. Zamawiajgcy nie przewiduje
wydawania opinii do elementu dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena
Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie dla sytuacii opisanej w pkt. 5.16 ust 10. Opinia
odnosi¢ sie bedzie do merytoryki elementu i nie musi obejmowac weryfikacji
zgodnosci z OPZ co jest obowigzkiem Wykonawcy.

Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje dla elementéw wskazanych w pkt 5.16. ust 8.
pkt 15) a. jezeli bedq kompletne oraz spetniq przepisy oraz wymagania przedstawione
w OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przediuzajgcy sie okres wydania
zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projektowych.

Komplet materiatdw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tj.:

a. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (Dz.U.2024.725 +tj. z dnia
2024.05.14))

b. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)

Cc. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia

2020.09.18),

d. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),
W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach.
Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID
wyldacznie za pisemng zgodd Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze skrécic czas na
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uzupetnienie, ktory wynika z treSci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku
zostang udostepnione Zamawiajgcemu do wiadomosci przed ich ztozeniem. Wykonawca
bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnienh na wezwania organu w trakcie
procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje
kompletng dla catego przedsiewziecia

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu rob ot i opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie rob 6t budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikajgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na readlizacje robdt  budowlanych objetych  tym
zamowieniem. Przewidywany termin ogtoszenia zamowienia na roboty budowlane to
2026 r. Wykonawca bedzie petnit obowigzki do czasu wytonienia wykonawcy we
wszystkich postepowaniach, ktére bedqg prowadzone w oparciu o przedmiotowq
dokumentacje projektowa.

6. Korespondencja

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji zwigzanej
z readlizacjg zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez
OPZ loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w
oryginale lub kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez osobe umocowang w
umowie, Iub petnomocnika. W _korespondencji z Zamawiagjgcym (i innymi
organami/stronami) w sprawach readlizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze
podstawe prawng, artykut umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktéry zobowigzuje go
do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami,
zawierata wszystkie wazne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze
standardami organizacji, do ktérej zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane
Wykonawcy okolicznosci, Swiadczgc, ze wniosek jest kompletny. Zawierac¢ bedzie rowniez
zatgczniki: dokumentacije, opracowania sktadajgce sie z czesci opisowej wraz z analizg i
whioskami oraz czesci rysunkowej, kopie dokumentow, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencja w sprawach kluczowych dla readlizacji umowy wytgcznie w_formie
pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondenciji, po ktdérej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy

wpisac, ze:_,zadanie pn. ......... jest inwestycjg strategiczng Wojewddziwa pomorskiego i
jakiekolwiek opdznienia w udzieleniv odpowiedzi moze mieé¢ negatywny wplyw na jego

realizacje.”

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku bedzie
kierowat korespondencje do stron w sprawie wydania warunkdw/uzgodnienia
wpisujgc informacje, ze ,,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pozniej niz 30 dni od jej
otrzymania tj. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie
bedzie mozliwe we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej

informacji do kiedy odpowiedz zostanie udzielona."
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b)

Wykonawca wystepujgc o  warunki techniczne wezwie zarzgdce sieci  do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie€ w pasie
drogowym i kiedy (miesigc. rok), oraz poinformuje go rowniez ze
przebudowa/usuniecie kolizji nastgpi zgodnie z ustawqg o drogach publicznych art. 32
i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010.
zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym tferminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
+...w przypadku kolejnego opéznienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z zgdaniem jego vzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdéw. Projekt
powinien by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod
wzgledem formalnym.

Whnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacije
~Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepisow) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag do
przedtozonych dokumentow”.

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat

sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wytqcznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w ,Wytyczne techniczne projektowania
i realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim™

7.1. Projekt koncepcyjny w 2 egzemplarzach.

7.2. Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT) po 4 egzemplarze w tym: 3 egz. ztozone do

organu w celu wydania decyzji realizacyjnej + 1 _egz. dodatkowy w formie
wydrukowanego skanu opieczetowanego przez organ architektoniczno-
budowlany PB.

Uwaga: zadanie podzielone jest na odcinki realizacyjne. Proj. Techniczny nalezy
opracowac po 4 egz. dla kazdego odcinka.

7.3. Projekt wykonawczy, WIORB, STWIORB, wykaz robét. nalezy wykonac

w 4 egzemplarzach.

Uwaga: zadanie podzielone jest na odcinki realizacyjne. Proj. wykonawczy nalezy
opracowac po 4 egz. dla kazdego odcinka.

7.4. Opracowania zwigzane wchodzgce w sktad projektu PB lub PW zgodnie z liczbg

tych opracowan. Opracowania nie wchodzgce do PB i PW opracowaé w
1 egzemplarzu.

7.5. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robét nalezy wykonac¢ w

1 egzemplarzu

Uwaga: zadanie podzielone jest na odcinki realizacyjne. Materiaty Przetargowe
nalezy opracowac po 1 egz. dla kazdego odcinka.
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7.6. Wersja elektroniczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw
z pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z
wykazy na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji
edytowalnej (*.dwg, *.dgn, *.dxf, *xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

7.7. Komplet podpisanych oryginatéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
wnioskami  oraz ich kopii w postaci skandw (oryginatdéw) oraz ich wersje
edytowalne na nosniku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

7.8. Komplet oryginatiow dokumentéw przedstawiajgcych kompletne postepowania
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wigcznie z procedurq
oceny oddzialywania na $rodowisko (OOS$) oraz ich kopii w postaci skandéw
(oryginatdw) oraz ich wersje edytowalne na nosniku CD w1 egzemplarzu

(komplet).

Wersja elektroniczna musi byé tozsama z przekazang wersjg papierowq. Wykonawca
odpowiada za zgodnos¢ wersji elekironicznej z przekazang wersjq papierowq.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikaciji, kosztorysow, wnioskéw itp. powinny
by¢ opatrzone nazwq Zadania, oraz tabelq identyfikacyjng zawierajgcg m in. dane z
tabeli projektu oraz stadium opracowania, nrtomu, nr egzemplarza, date opracowania.

8. Terminy readlizacji zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa

w § 1 Umowy w terminie 17 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem

ponizszych terminéw posrednich:

1) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepcji w terminie 2 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

2) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projektu budowlanego
oraz ztozenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 14 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy,

3) wykonanie i doreczenie kompletnego Projektu w terminie 16 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

4) 1 miesigc od dnia wykonania Projektu przeznaczone sq na czynnosci odbiorowe
Zamawiajgcego zgodnie § 13 pkt 6 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt budowlany posiadajgcy wszelkie
wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie iuzgodnienia wraz z kompletnym
whnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego ztozeniem do
organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego o kompletnosci dokumentow
Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego organu.

Wykonawca przekaze Zamawiagjgcemu przedmiot zamdwienia wraz z profokotem
przekazania powotujgc sie na wtasciwe zapisy umowy. Zamawiajgcy po pozytywnej
weryfikacji odbierze dokumentacje protokotem odbioru. Warunki i zasady przekazania

i odbioru dokumentaciji okre$la umowa.

37



Opracowanie dok. projektowej pn.: "Rozbudowa dr woj. 236 na odc. od skrzyzowania z ul. Gdariskq do
skrzyzowania na Lesno w m. Brusy”

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu realizacyjnego oraz warunkdw jego realizaciji.

11. Zatgczniki:

1. ,Wytyczne techniczne projektowania i readlizacji inwestycji na drogach
wojewodzkich w Wojewoddztwie Pomorskim™” v.3.35 wraz zatgcznikami 1. 2. oraz 3.

2. Wzdbr harmonogramu.

3. Projekty rozbudowy ulic Bolta, Witosa, Derdowskiego, Graduszewskiego,

Jankowskiego, Chetmowskiej, Szkolnej, Koscielnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac
Jana Pawta Il w Brusach

(podpis i piecze¢ imienna osoby sporzqdzajgce;j)
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