OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —Nadzér autorski

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych na podstawie
sporzadzonego projektu dla Zadania pn.: syeeeeeeeeeenee ”

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — 71.24.80.00-8.
1.2. Informacje ogolne

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku informuje, ze Zadanie nie bedzie dofinansowane
z zewngtrznych programéw finansowania.

1.3. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamoOwienia jest ustuga polegajaca na pelnieniu nadzoru autorskiego
podczas realizacji robot budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu na Zadaniu

0] ” z uwzglednieniem wszystkich branz bgdacych w jego
zakresie.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamoéwienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
Zadania w szczegdlnosci w zakresie obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowane (t.j. Dz. U.2024 r., poz.753 z zm.)

2.  WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO

2.1. Charakterystyka Zadania:

2.1.1. Zadanie obejmuje (zgodnie z trescig czesci zamowienia dla ktorej bedzie podpisywana
umowa).

2.1.2. Zakres umowy na realizacj¢ robot budowlanych na Zadaniu obejmuyje:
a) Wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych dokumentacja

b) Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla rob6t budowlanych z
zakresu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementow
lub/i zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych 1 wszystkich jego elementow
objetych decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe.

¢) W razie konieczno$ci prowadzenie badan i nadzoru archeologicznego w miejscach
stwierdzenia wystgpowania obszarow podlegajacych ochronie archeologicznej i
konserwatorskiej.

2.2. Termin realizacji przedmiotu zamo6wienia



2.2.1.Zaktada si¢, ze realizacja przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w pkt 1.1 bedzie
trwala 13 miesiecy dla czesci 1* i 17 miesiecy dla czesci 2*, zgodnie z planowanym
okresem realizacji robdt budowlanych, w tym:

*Dla Czesci 1:

1) realizacja robot budowlanych — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy z Wykonawcg

robot budowlanych,

2) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robot
budowlanych — 30 dni liczgc od dnia zakoriczenia robot.

*Dla Czesci 2 :

1) realizacja robot budowlanych — 16 miesiecy od dnia podpisania umowy z Wykonawcgq
robot budowlanych,

2) ztoZenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robot
budowlanych — 30 dni liczqc od dnia zakoriczenia robot.

Przewiduje sig, ze realizacja przedmiotu zamowienia rozpocznie si¢ w 11 kw. 2028 r.

2.2.2.Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ skrocenia lub wydtuzenia terminu realizacji
niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakonczenia i rozliczenia zadania.
Rozliczenie zaptaty za wydtuzony okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

2.3. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nadzoru autorskiego nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacj¢ projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,
b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje robot budowlanych,
C) inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty, dotyczace Zadania.

3. ZAKRES DZIALAN NADZORU AUTORSKIEGO
3.1. Forma pelnienia nadzoru

Zamawiajacy przewiduje petnienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdow na miejsce
prowadzenia robot, do siedziby Zamawiajacego, a takze w formie prac wykonywanych w
siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
nadzoru autorskiego bedzie zobowigzany wypetnia¢ obowigzki zawarte w pkt 3.2.
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz w Umowie.

Nadzor autorski bedzie rozliczany w formie ryczattowego miesi¢cznego wynagrodzenia.

3.2. Obowiazki Wykonawcy nadzoru autorskiego:

a)  stwierdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, zasadami wiedzy technicznej
oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawce w dzienniku budowy,

b)  proponowanie i uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialdow oraz konstrukcji, a takze rozwigzan technicznych
zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,



d)

9)

h)

)

K)

P)

q)

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie pdzniej niz 5 dni od daty ich
zgloszenia,

opiniowanie 1 uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce
robot budowlanych na wniosek Wykonawcy robdt, Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego W terminie 5 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,
opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robot, Inzyniera Kontraktu oraz za
zgoda Zamawiajgcego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa
Budowlanego do zatwierdzonych projektow lub warunkow decyzji ZRID.
sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajagcych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagata,

wizytacja na budowie - na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego do momentu odbioru koncowego robdt budowlanych,
uczestnictwo na wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu w radach
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miare potrzeb,
uczestniczenie we wszystkich innych czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagnigcia projektowanej przydatnosci uzytkowej obiektow wchodzacych w sktad
Zadania na wniosek Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu lub Wykonawce
robot budowlanych o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach w realizacji
inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z
dokumentacjg projektowa,

uzgadnianie, ocena i okreslenie przyczyn oraz koniecznos$ci wykonania rozwigzan
zamiennych lub dodatkowych wraz z propozycja i projektem dla tych rozwiazan,
dokonywanie analizy i oceny, wraz z okresleniem koniecznosci wykonania, w tym
rowniez akceptacji proponowanych przez Wykonawce robot lub Inzyniera Kontraktu
rozwigzan dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w
dokumentacji Zadania,

dokonywanie wpisow do dziennika budowy,

wykonie niezbednych prac projektowych zwigzanych z zaprojektowaniem rozwigzan
zamiennych w terminie nie dhluzszym niz 5 dni od daty wezwania przez
Zamawiajacego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajacym,

udzial w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych,

opracowanie kosztorysow inwestorskich 1 specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot na roboty dodatkowe nie objete dokumentacja projektowa a wynikte w
trakcie realizacji robot na wniosek Inzyniera lub Zamawiajacego,

akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawce robot rozwigzan
zamiennych elementéw objetych ochrong praw autorskich,

w razie konieczno$ci wykonanie dodatkowych opracowan lub aktualizacji istniejacych
opracowan projektowych, ktore okazg si¢ niezbedne, aby obiekt mogtby by¢ oddany
do uzytkowania;

Zaprojektowanie rozwigzan zamiennych i przygotowanie niezbednych wystapien do
instytucji opiniujacych 1 organu wydajacego pozwolenie na budowg w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian istotnych.



3.3. Zmiany w dokumentacji projektowej

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajace zgode
Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowi¢ beda :

a) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i Nadzor autorski,

b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone data i podpisem (w wersji

papierowej i elektronicznej),
c) wpisy do dziennika budowy,
d) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:
1. Wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
realizacji;
2. Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
projektem.

4. WYMAGANIA

4.1. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktére wchodza w zakres
zadania:

a) Br. drogowa, w tym rowniez docelowa organizacja ruchu,
b) Br. Sanitarna,

c) Br. energetyczna i elektryczna,

d) Br. telekomunikacyjna,

e) Br. konstrukcyjna/mostowa,

f) Br. geotechniczna,

g) Inne wg potrzeb.

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego

Wykonawca nadzoru zapewni realizacj¢ ushugi przez autoréw dokumentacji (projektantow
poszczegblnych branz).
Wymagany minimalny Zespot Projektantow, tj.:
a) Projektant branzy drogowej — Koordynator
b) Projektant branzy sanitarnej,
c) Projektant branzy konstrukcyjnej/mostowej,
d) Projektant branzy energetycznej i elektrycznej,
e) Projektant branzy teletechnicznej,
f) Specjalista branzy geotechnicznej,
g) Dodatkowe osoby wg potrzeb.

Do pehienia nadzoru autorskiego zostang wyznaczone osoby, ktore braty udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej — projektanci (autorzy dokumentacji), posiadajacy
wiedze i doswiadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, majgce uprawnienie do
podejmowania wszelkich niezbgdnych decyzji w ramach nadzoru autorskiego oraz
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posiadajgce uprawnienia projektowe bez ograniczen lub réwnowazne W wymaganych
branzach oraz legitymujgce si¢ aktualnymi dokumentami potwierdzajgcymi przynaleznosé
do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa lub odpowiednimi obowigzujacymi w innych
panstwach Unii Europejskie;.

Wyznaczone osoby begda dostepne na zadanie Zamawiajacego, na czas niezbgdny do
wykonania wynikajacych z Umowy obowigzkéw. Koniecznos¢ wizyty na terenie budowy
osoby peigcej nadzoér autorski bedzie poprzedzony wezwaniem Koordynatora/Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru dziatajacego w imieniu Zamawiajgcego lub Zamawiajacego.
Wezwanie to moze by¢ zgloszone telefoniczne, pocztg elektroniczng lub za pismem.
Wykonawca nadzoru autorskiego zobowigzany jest, wobec powyzszego, do przekazania
Zamawiajagcemu, Inzynierowi oraz Wykonawcy robot numerdéw telefonéw 1 adresow e-mail
projektantow (personelu Wykonawcy nadzoru autorskiego) oraz ich uaktualniania, jak
réwniez pozostawania w ciggltej dyspozycji.

Zamawiajacy dopusci zmiang o0so6b (projektantow) wchodzacych w sklad Zespotu
Projektowego na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowigzany jest do wypehniania kart nadzoru
autorskiego. Wzor karty stanowi zatacznik do OPZ.

4.3. Srodki lacznosci i transportu

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego bedzie dysponowac sprzetem komputerowym
wraz z drukarkami, oprogramowaniem i dostgpem do Internetu, telefonami komérkowymi i
aparatami fotograficznymi w ilo$ci i jakosci niezbednej do prowadzenia nadzoru rzetelnie,
nalezycie i terminowo, Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca Nadzoru musi
rowniez dysponowac¢ $rodkami transportu umozliwiajacymi prawidtowe pelnienie nadzoru
nad robotami.

5. WYNAGRODZENIE

5.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru bedzie otrzymywat ryczaltowe
wynagrodzenie, ktore powinno uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z wypetlieniem
obowigzkow, zawartych w niniejszym OPZ oraz obje¢tych Umowa, w tym takze:

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce Nadzoru autorskiego celem
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) przygotowanie materialdéw do petnienia nadzoru,

c) wykonywanie rysunkow zamiennych i opracowan dodatkowych

d) koszty z tytulu dojazdow na teren budowy, przejazdow, diet i noclegow,

e) koszty pobytu na budowie,

f) zalatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace
kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego,

g) pozostate niezbedne koszty.

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie w nastepujacy sposob:
a) Faktury przejSciowe — wystawiane raz w miesigcu, po wykonaniu ustugi nadzoru
autorskiego za dany miesigc,



b)  Faktura koncowa — po zlozeniu przez Wykonawce robdt kompletnego wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych,

5.3. Podstawg wystawienia faktury przejSciowej bedzie podpisana przez Inzyniera Kontraktu lub

Zamawiajacego karta nadzoru autorskiego (wzoér zal. nr 1) wraz z protokotem
potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce Nadzoru autorskiego ustugi za dany miesigc
podpisanym przez Zamawiajacego (wzor zal. nr 2).
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany protokoét odbioru koncowego
wraz z kartg nadzoru autorskiego potwierdzajacg wywigzanie si¢ z obowigzkéw w ramach
przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego/zawiadomienia o zakonczeniu robot oraz protokol, potwierdzajacy wykonanie,
podpisany przez Zamawiajacego.



Zat.nr 1

Miesigc rozliczeniowy: ...........c.cceeeeee ...

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

ZADANIE:
; : iy Potwierdzenie
Lp. Data Nazwisko Prgektanta Wykonywana czynnos¢ w ramach nadzoru Inzyniera Kontraktu/
branza autorskiego .
Zamawiajacego




Zamawiajacy Wykonawca
Wojewodztwo Pomorskie
- Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdanskn
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
PROTOKOL NR .... ZDNIA ......cocooenveeee,
POTWIERDZAJACY WYKONANIE USLUGI
zgodnie z Umowa Nr ... ............ zdnia .o r.

na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

W okresie rozliczeniowym

(o]0 R [ o [ R r.

Zal. nr 2

1. Protokot sporzadzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonanie ustugi, zostato

potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego.

2. Warto$ci netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeniowym wg § ..... ust. ....... :
1 miesiac = e zt
e T e, zt
Razem: Warto$¢ netto RN 7t
+Warto$¢ podatku VAT ...... % = e zt
=Wartos¢ brutto = reereeeens zt

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego:

1) Suma wartosci brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe — .............. zt,

2) Warto$¢ brutto za biezacy okres rozliczeniowy — e, zt,
3) Laczna warto$¢ brutto — e 7k,
4) Warto$¢ umowna brutto e 7k

5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3/ poz. 4) — e %

4. Czynnoéci nadzoru autorskiego byly wykonywane zgodnie z umowg i zostaja odebrane.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiajgcego)



