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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

wykonania opracowania dokumentacji projektowej  

dla zadania pod nazwą 
 

„Rozbudowa dr woj. 236  na odc. od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania 
na Leśno w m. Brusy" 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej 

z obowiązującymi przepisami, spełniającej wymagania Zamawiającego, uzyskanie 

decyzji realizacyjnej  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz 

z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunków, opinii, uzgodnień,  

prawomocnych decyzji,  na podstawie których Zamawiający będzie mógł przeprowadzić 

postępowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę robót oraz wybudować prawidłowo 

funkcjonujący obiekt budowlany. 

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektów budowlanych, 

wykonawczych oraz materiałów przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym, 

obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyższych zadań. Wykonawca odpowiedzialny 

jest za cały proces projektowy, udzielanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji w 

ramach przetargu na roboty budowlane. 

Głównymi elementami zamówienia są: rozbudowa dr woj. 236 na odcinku 

długości ok. 1,4 km po miedzy skrzyżowaniem z ul. Gdańską włącznie do skrzyżowania na 

Leśno (DP 2622G) w m. Brusy, budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa skrzyżowań oraz  

budowa oświetlenia drogi.  

Uwaga. Zamawiający przewiduje realizację zadania w etapach, dlatego należy 

uwzględnić w ofercie podział projektu technicznego, projektu wykonawczego oraz 

materiałów przetargowych na dwa etapy. 

 

Poniżej link do mapy https://maps.app.goo.gl/EVoau8722HVHsXFj6 oraz „Plan orientacyjny” 

rysunki 1. i 2. przedstawiające lokalizacje inwestycji. 
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Rysunek 1.  Plan orientacyjny 

  

 
Rysunek 2.  Miejsce inwestycji   (źródło google maps) 

 

2.  Zakres przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi: 

1. Analizy i prognozy ruchu 

2. Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją. 

3. Projektu koncepcyjnego 

4. Wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

wraz z uzyskaniem decyzji  

5. Inwentaryzacji istniejącej zieleni 

6. Projektu gospodarki zielenią. 
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7. Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstępstwa od czynności 

zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów z 

uzyskaniem decyzji. 

8. Mapy do celów projektowych.  

9. Dokumentacji geotechnicznej 

10. Projektu podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem  (dla 10 działek) 

11. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgłoszeń/ decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym 

12. Projektu wzmocnienia podłoża gruntowego. 

13. Projektu budowlanego. 

14. Projektu wykonawczego. 

15. Raport z audytu BRD 

16. Spotkanie informacyjne 

17. Projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. 

18. Materiałów przetargowych w tym: STWIORB, wykaz robót, przedmiar robót, 

kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski. 

19. Opracowanie oraz złożenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

realizacyjnej (pozwolenie na budowę/ZRID). 

20.  Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych objętych tym zadaniem – w ramach rękojmi 

 

Wszystkie opracowania powinny zostać przedłożone na płycie CD w wersji edytowalnej 

i nieedytowalnej oryginale (podpisane/opieczętowane) w PDF.  

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

3.1. Lokalizacja i stan istniejący oraz uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejącego terenu 

Zadanie znajduje się na terenie powiatu chojnickiego  gminy  Brusy i miasta 

Brusy. Dotyczy odcinka ok. 1.4 km po miedzy skrzyżowaniem z ul. Gdańską włącznie w 

Brusach do skrzyżowania na Leśno (DP 2622G) w gm. Brusy 

Na terenie miasta obszar zabudowany w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym (znaki D42/43) o dopuszczalnej prędkości 50 km/h. Dr. przebiega przez 

osiedle zwartej zabudowy jednorodzinnej, terenów usługowych, prowadzących  

działalność rolniczą, gospodarczą i usługową np. sklepy „Biedronka”, „Groszek”. W 

obrębie drogi znajduje się cmentarz, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Policji. 

Początkowy odcinek drogi w poprzednich latach został przebudowany i wyposażona 

w chodniki, drogę dla rowerów, która kończy się na wysokości ul. Derdowskiego. W 

pasie drogowym znajdują się nienormatywne chodniki, ogrodzenia przylegające do 

pasa oraz w pasie drogowym. Droga krzyżuje się z dr. publicznymi innej kategorii: ul. 

Gdańską, Derdowskiego, Chełmowską, Karnowskiego, oraz dr powiatową 2622G w 
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kierunku do m. Leśno. 
 

W okolicy zadania znajdują się formy ochrony przyrody: 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony: 

           Bory Tucholskie PLB220009 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220009.B 

    Wielki Sandr Brdy PLB220001 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220001.B 

Sandr Brdy PLH220026 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220026.H 

Młosino-Lubnia 

  
 

 
PLH220077 

 

 
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220077.H 

 

Parki Krajobrazowe 

           Zaborski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.96 

          Chojnicko-Tucholski  
 

PL.ZIPOP.1393.OCHK.79 

           Wdzydzki Park Krajobrazowy z otuliną PL.ZIPOP.1393.PK.9 

        Obszary chronionego krajobrazu 

          Północny - Część Zachodnia PL.ZIPOP.1393.OCHK.472 

         Chojnicko-Tucholski PL.ZIPOP.1393.OCHK.79 

        Parki Narodowe 

        Park Narodowy Bory Tucholskie wraz z otuliną      PL.ZIPOP.1393.PN.3 
 

 

Wzdłuż drogi występuje szereg zjazdów o wątpliwej dla bezpieczeństwa lokalizacji, 

oraz nieuregulowanych miejsc wykorzystywanych do postoju pojazdów. W drodze 

występują sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, sanitarna, gazowa, szczątkowa 

kanalizacja deszczowa, teletechniczna napowietrzna i podziemna, 

elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna nN i SN. Nie wyklucza się 

występowania innych sieci. Teren objęty jest częściowo MPZT Gminy Brusy oraz w 

całości Studium uwarunkowań. 

Odcinek drogi przebiega po zróżnicowany terenie zabudowanym i niezabudowanym. 

Posiada nieznaczne pochylenie podłużne. Zwarta zabudowa wzdłuż drogi w sposób 

znaczący ogranicza widoczność na włączeniu się do ruchu na skrzyżowani Wojska 

Polskiego i Chełmowskiej. Chodniki nie mają normatywnych szerokości, są wąskie, 

zapadnięte. Przejścia dla pieszych nie posiadają wysp segregacyjnych, są częściowo 

doświetlone. 

Jezdnia drogi wojewódzkiej ma zmienną szerokość i ma nawierzchnię bitumiczną. 

Nawierzchnia jest zdeformowana podłużnie i poprzecznie, posiada liczne spękania co 

wskazuje na uszkodzenia zmęczeniowe elementów konstrukcji oraz braki wzmocnienia 

podłoża. Uszkodzenia występują również na połączeniach z wpustami kanalizacji 

deszczowej. Nawierzchnia ograniczona jest krawężnikami betonowymi. Wody 

opadowe odpływają do szczątkowej Kd wzdłuż krawędzi oraz licznie występującymi 

koleinami, co w deszczowe dni powoduje zalewania jezdni i powoduje 
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nieprzewidziane zachowania kierowców i negatywnie wpływa na BRD.  

Powyższe okoliczności powoduje uporczywe dla mieszkańców problemy m.in.: brak 

bezpiecznej komunikacji pieszej i rowerowej, brak kanalizacji deszczowej powoduje, 

że spływająca wzdłuż drogi woda opadowa dodatkowo utrudnia podróżowanie 

pieszym, powoduje zastoiska wody a dodatkowo degraduje konstrukcję drogi. 

Oświetlenie drogi wymaga przebudowy oraz budowy w miejscach gdzie brak 

oświetlenia szczególne w obrębie skrzyżowania z ul. Chełmowską, dr powiatową oraz 

na wjeździe do terenu zabudowanego. 

W obrębie przedmiotowego zadania samorząd lokalny oraz zarządcy sieci realizują 

zadnia własne, które są na różnym etapie przygotowania i realizacji. Zamawiający 

oczekuje analizy, oceny, możliwości skoordynowanych działań mający osiągnięcie 

wspólnych celów. Są to  m.in. zadania: 

a. Rozbudowa ul. Pocztowej, Szkolnej, Chełmowskiej wraz z budową kan. 

deszczowej.  Wydana dec. ZRID. Zadanie zakresem obejmuje skrzyżowanie 

Chełmowskiej i Wojska Polskiego obecnie dr woj. nr 236 

b. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wojska Polskiego - Wydana dec. ZRID ?? 

c. Budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w ul J. H. Derdowskiego i Wojska 

Polskiego – trwa budowa sieci 

3.2. Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

W celu usunięcia szeregu mankamentów drogi, dostosowania jej do wymogów 

przepisów, potrzeb ruchowych oraz bezpieczeństwa w opracowaniu należy 

uwzględnić m.in.:  

1. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej. na całym odcinku objętym 

zamówieniem. Zakres na podstawie m.in.: granic ewidencyjnych pasa, pojazdu 

normatywnego,  struktury i natężenia ruchu, potrzeb zmian geometrycznych, 

rodzaju i stanu nawierzchni, stanu podłoża gruntowego, bezpieczeństwa, w 

dostosowaniu do przepisów i wytycznych ZDW. o długości ok. 1,4 km. 

W zakresie prac nawierzchniowych o ile to będzie możliwe oczekujemy 

wykorzystania istniejącej konstrukcji nawierzchni np. poprzez jej wzmocnienie. 

2. Budowie/przebudowie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej. 

Odprowadzenie wody do kanalizacji/zbiornika/cieku na warunkach zarządcy.  

Wodę opadową należy odprowadzić zgodnie z warunkami ZGK w Brusach / Gminy 

Brusy do kolektorów deszczowych znajdujących się w ul. Derdowskiego oraz rzeki 

„Niechwaszcz” i innych. 

Łączenie wód z obszarów z poza pasa drogi wojewódzkiej do proj. kd wyłącznie za 

zgodą ZDW, po wcześniejszym uzyskaniu oświadczenia Gminy o przejęcie 

w użytkowanie w jeden kanał włączeń innych dróg. 

3. Budowie/przebudowie oświetlenia drogowego zgodnego przepisami i wytycznymi 

ZDW do projektowania oraz budowie oświetlenia dedykowanego na przejściach 

dla pieszych i innych jeżeli będzie wynikało to z obiektywnych uwag DIF UM opinii 

do geometrii. 
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4. Przebudowie/rozbudowie skrzyżowań z drogami publicznymi. 

Skrzyżowanie ul. Chełmowska/Wojska Polskiego. Należy podkreślić pierwszeństwo 

dla dr. wojewódzkiej, zweryfikować przejezdność dla pojazdu normatywnego oraz 

pojazdów dłużycowych. Zabezpieczyć relacje skrętne, umożliwić poruszanie się 

pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania. Geometria w uzgodnieniu z DIF UM 

oraz Gminą Brusy.  

Skrzyżowanie DW236 dr powiatową 2622G. Jak wyżej. Uwzględnić okoliczności 

lokalizacji skrzyżowania poza terenem zabudowanym oraz konieczności 

przeprowadzenia ruchu niechronionego. Skrzyżowanie doświetlić, zaprojektować 

wyspy rozdzielające. Nie wyklucza się budowy pasa dla relacji skrętnej. 

Zakres powinna obejmować całe skrzyżowanie lecz nie mniej niż 20 m w głąb ulicy. 

Np. struktury i prognozowanego natężenia ruchu należy dobrać geometrię 

skrzyżowania oraz dobrać liczbę pasów i relacji skrętnych na skrzyżowaniu. 

Uwzględnić przeprowadzenie w poprzek dr wojewódzkiej ruchu pieszego 

i rowerowego 

Pozostałe skrzyżowania zgodnie z przepisami i wytycznymi. 

5. Budowa urządzeń BRD uspokajających ruch m.in.: budowa przejść dla pieszych w 

formie azylu dla pieszych/rowerzystów z dedykowanym doświetleniem, 

zabezpieczenie miejsc potencjalnych przekroczeń jezdni przez pieszych, wyspy 

otwierające i zamykające na wjeździe do terenu zabudowanego, wyspy 

segregacyjne w obrębie skrzyżowań, segregacja niechronionych uczestników 

ruchu od ruchu samochodowego itp. 

6. Usunięcia kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami i ograniczających 

widoczność drzew i krzewów. Jeżeli będzie to konieczne nasadzenie zieleni 

kompensacyjnej. Miejsce nasadzeń w miejscu wskazanym przez Gminę. 

7. Przebudowie lub budowie par zatok autobusowych zgodnie z ustaleniami 

zarządzającego ruchem oraz samorządem lokalnym. Uwzględnienie projektu 

Gminy dotyczącego budowy zatoki w obrębie skrzyżowania Chełmowskiej. 

8. Budowie chodników na całym odcinku terenu zabudowanego  oraz rowerowej lub 

drogi  pieszo-rowerowej co najmniej po jednej stronie DW236 aż do końca zadania. 

Lokalizację dostosować do źródeł i celów podróży pieszych i rowerzystów po 

uzgodnieniu z DIF UM oraz Gminą Brusy.  

9. Przebudowy przepustu  oraz kładki dla drogi rowerowej na rzece „Niechwaszcz” o 

ile będzie to niezbędne z uwagi na stan i nośność obiektu. Obręb przepustu 

wyposażyć w bariery energochłonne 

10. Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający strukturę ruchu oraz rozwiązania 

projektowe. 

11. Przebudowa wszystkich istniejących i legalnych zjazdów, skrzyżowań, obiektów 

małej architektury oraz innych budowli zlokalizowanych w pasie drogi 

wojewódzkiej.  
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12. Budowa kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od jego budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi. 

13. Opracowanie dokumentacji przebudowy/usunięcia kolizji z infrastrukturą 

techniczną naziemną i podziemną. 

14. Poszerzenie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim wszystkich niezbędnych 

elementów drogi i urządzeń z nią związanych. Weryfikacja granic oraz badanie i 

regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się dziś w granicach pasa 

drogi wojewódzkiej oraz nieruchomości sąsiadujących do niego. 

15. Wykonanie badań podłoża gruntowego oraz nawierzchni. Należy kompleksowo 

rozpoznać podłoże gruntowe oraz konstrukcję drogi poprzez badania na miejscu, 

sprawdzonymi technikami dającymi prawidłowe wyniki niezbędne do 

zaprojektowania obiektu. Właściwości mechaniczne gruntów należy określić na 

podstawie badań. Nie dopuszcza się przyjmowania parametrów gruntów z 

literatury. Zwrócić szczególną uwagę m.in. na miejsca: cieków, ukształtowanie 

terenu oraz zmiany roślinności wskazujące na możliwe zastoiska wody i zmiany w 

podłożu gruntowym, uskoków terenu, projektowane wysokie skarpy, zbiorniki, mury 

oporowe oraz inne elementy obiektu wymagające precyzyjnego określenia 

podłoża. 

16. Opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z projektowanymi elementami 

zagospodarowania terenu znajdujących się w istniejącym pasie drogowym. 

17. Analiza własności działek i ich zajęcia, znajdujących się w obszarze inwestycji oraz 

sąsiadujących z zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów i 

wyrysów z rejestrów gruntu aktualnych na moment  zakończenia zadania.  

18. Gospodarka istniejącą i projektowaną zielenią. 

19. Zagospodarowaniu i uporządkowaniu przyległego terenu w całym zakresie 

projektowanego pasa drogowego dr wojewódzkiej oraz innych dróg 

Realizację wszystkich warunków stron należy uwzględnić w ofercie. 

Szczegółowe wytyczne zawiera: OPZ,  Wytyczne ZDW do Projektowania. 

3.3   Wymagania dla obiektów drogowych: 

1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny być zaprojektowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.11.1. OPZ, w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 

2. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w 
sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i 
otaczającej zabudowy. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 
a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
b) zasadami wiedzy technicznej, 
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c) stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego 
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie 
przejść dla pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla 
pieszych. Część 4 Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-D-72-1  
Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia róg zamiejskich i ulic.  W 
miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w dokumentacji. 

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić wysoką 
ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

5. Stosowanie rozwiązań wypełniających zasady równych szans dla wszystkich 
uczestników ruchu i niepowodujących wykluczenia. 

6. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 
ustawy o odpadach. 

7. Konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych należy projektować, uwzględniając 
możliwość postoju na nich pojazdów o masie do 3,5 t oraz poruszania się pojazdów 
oczyszczających chodniki/cp-r. 

8. Drogi piesze, pieszo-rowerowe, i rowerowe należy projektować z zachowaniem 
ciągłości tych ciągów na zjazdach i przy przecięciu z drogami 
podporządkowanymi. W tym celu należy stosować m.in. następujące 
rozwiązania: 
a) ciągłość nawierzchni na zjazdach, 
b) wyniesienie ciągów, 
c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym 

ruchu, i wcześniejsze odginanie ścieżki dla rowerów na skrzyżowaniu w celu 
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporządkowanego 

 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych: 

1) klasa drogi G (dla przebudowy min kl. Z) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 

2) prędkość projektowa – minimalna zgodnie z normatywem, 

3) dopuszczalne obciążenia nawierzchni drogi - 115 kN,  chodnik/cp-r  –  3,5t 

4) przekrój poprzeczny: 

a. szerokość pasa ruchu  

– w terenie niezbudowanym 3,5 m 

– w terenie zabudowanym przy uspokojeniu ruchu 3,25 m 

b. szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m,  

c. szer. dróg pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych - minimalne zgodnie z 

normatywem w uzgodnieniu z Zamawiającym, nawierzchnia zgodnie z 
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wytycznymi ZDW oraz ustaleniami  w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii 

gminy. 

5) pozostałe elementy zgodnie z Wytycznymi do projektowania na drogach 

wojewódzkich w Województwie Pomorskim v.3.35 z października 2024     

6) W pozostałych przypadkach zgodnie z normatywem.  
 

4.   Wymagania ogólne 

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie  
z przepisami, w tym techniczna – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne 
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4.2. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić wysoką 
ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

4.3. Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 
o odpadach, w szczególności zagospodarowanie materiałów z rozbiórek. 

4.4. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 
Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych 
i urządzeń. 

4.5. Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu i sposobu 
wykonywania robót budowlanych w zgłoszeniu na wykonywanie robót, 
sporządzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.  

4.6. W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie decyzje, 
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności wynikającymi 
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powiązanymi z 
powyższą ustawą.  

4.7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych. 

4.8. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością 
odpowiednią dla tego rodzaju zamówienia. Rozwiązania projektowe zamieszczane 
w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, 
uzgodnień powinny przedstawiać niezbędny zakres szczegółowości 
projektowanego zadania. Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach 
warunków zamówienia i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 
wymagania przepisów prawnych. 

4.9. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 
opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest 
znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 
obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo 
budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 
pokryje Wykonawca. 
W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 
Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji 
związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym 
znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj. na które Zamawiającemu przysługuje 
zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie maksymalnie 2 dni roboczych 
od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

4.10. W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu 
zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania opinii do skierowanych przez 
Zamawiającego opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi, na 
który jest zawarta umowa. 

4.11. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejącym pasie 
drogowym „pod ruchem”. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych 
i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne 
z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. 
W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
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ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu 
pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę Umowną. 

4.12. Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą przekazania dokumentacji. 
W związku z tym Zamawiający może wykorzystać dokumentację projektową w 
całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 
Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
zależnych. 

4.13. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się ze 
wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości 
przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od 
Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji 
po złożeniu oferty. 

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

a. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

b. część opisowa będzie pisana na komputerze, 

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

d. całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści, 

e. rysunki będą wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej 

(min. wysokość tekstu to 2,5 mm na wydruku), 

f. każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące 

treści rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację, schemat arkuszy z 

zaznaczeniem właściwego itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Ponadto wymaga się aby: 
g. części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z „MS Word”, 

h. obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”, 

i. rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 

typy „CAD”, .dwg/.dgn 

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót wykonany metodą 

uproszczoną, zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z 
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„MS Excel” .xls, w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na 

projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań, 

k. Projekt powinien posiadać swoje odzwierciedlenie (być identyczny) z wersją 

nieedytowalną w formacie PDF. 

l. Wymiary teczek należy dopasować do jej zawartości. Teczki powinny być 

sztywne, trwałe, posiadać informacje podstawowe o: tytuł 

inwestycji/umowa/zawartość teczki/tom z trzech stron (góra, bok i przód). 

Wewnątrz teczki spis zawartości. 

4.15. Współpraca z Zamawiającym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac 

projektowych w trakcie ich sporządzania. Wykonawca będzie składał 

Zamawiającemu pisemny raport o postępach realizacji zadania w odstępach nie 

rzadziej niż co 2 miesiące przedstawiając stopień zaawansowania prac 

projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postępem realizacji zadania 

wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o 

ile Zamawiający o to poprosi. 

1. Rada projektu odbędzie się 6 tygodni po podpisaniu umowy. Wykonawca 

przedstawi na niej wnioski z: Inwentaryzację stanu istniejącego wraz z wnioskami wg 

pkt 5.1, z analizy i prognozy ruchu wg pkt 5.2,  koncepcję projektowanego układu 

drogowego wg pkt 5.3 co najmniej na aktualnej mapie do celów informacyjnych 

pokazując strukturę własności gruntów, planowany zakres zmian 

zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych odbiorników 

wód i punktów zasalania, szacunkową wartość inwestycji, omówi procedurę dla 

uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały 

nie później niż 3 dni przed radą. 
 

Wykonawca każdorazowo będzie udzielał odpowiedzi na pytania Zamawiającego 

związane z realizowanym przedsięwzięciem w terminie 3 dni roboczych. 

 

Na polecenie Zamawiającego współpraca ta wiąże się również z czynnościami 

polegającymi na udzielaniu wyjaśnień, opiniowanie, udostępnianie danych 

zewnętrznym organom/projektantom działającym w obrębie pasa drogowego 

drogi wojewódzkiej. Czynności te należy uwzględnić w ofercie  

5. Podstawowe elementy składowe dokumentacji 

5.1 Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją  
 Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą lub 
dotyczącą: 
1) Opis stanu istniejącego zawierającego odniesienie do poniższych punktów. 
2) Nr-y dróg publicznych, parametrów technicznych/geometrycznych oraz stanu 

istniejącego dróg w strefie powiązań z projektowanymi drogami. 
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3) Inwentaryzację zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, małej 
architektury. 

4) Miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu. 
5) Miejsca z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania, 
6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci cieków naturalnych lub 

sztucznych w tym zbiorników naturalnych, drenażu. 
7) Stan nawierzchni, 
8) Identyfikacja generatorów ruchu / źródła i celów ruchu pieszego i rowerowego 

jak: sklepy, karczmy, budynki użyteczności publicznej, miejsca kultu, przystanki 
autobusowe,  

9) Miejsca niebezpieczne pod względem: geometrycznym, architektonicznym, 
środowiskowym,  

10) Wskazanie miejsc wykazujących uszkodzenia obiektu, wynikające 
z niestabilnych/słabych warunków gruntowych np. szczeliny podłużne 
nawierzchni, lokalne silne zaniżenia, uciekające skarpy, wysięki wód gruntowych, 
zastoiska wody i bagniska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pasie drogowym. 

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż 
drogi w zakresie: kilometrażu, szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprócz 
formy graficznej na papierze, należy przedłożyć Zamawiającemu inwentaryzację 
fotograficzną na nośniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym 
zdjęcia muszą być wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadać 
wyświetlony datownik i nazwę zawierającą kilometraż). Na załączniku graficznym 
należy umieścić kilometraż zjazdu odpowiadający aktualnemu km drogi. 
Numeracja zdjęć zjazdów na płycie DVD musi być zgodna z kilometrażem 
zawartym w tabeli części opisowej oraz z częścią rysunkową. 

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunków wodnych w pełnym obszarze 
oddziaływania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzację należy przeprowadzić 
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Należy wskazać miejsca 
napływu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisać związane z tym 
problemy.  

13) Uzyskanie informacji o istniejącym drenażu podziemnym z: mapy do celów 
projektowych, Rejonu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Gminy, Wód Polskich, Spółek 
wodnych oraz mieszkańców.  

14) Terenów objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 
15) Szczegółową inwentaryzację nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, 

oznakowania poziomego i pionowego, przepustów, ogrodzeń, bram, schodów, 
budynków do zabezpieczenia, oraz innych obiektów i elementów, na które 
przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy lub 
eksploatacji. Inwentaryzację istniejących zjazdów należy ustalić na podstawie wizji 
w terenie i po ustaleniach z właścicielami /użytkownikami /zarządcami/ 
administratorami nieruchomości. 

16) Pełną, szczegółową inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego 
na podstawie własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy 
geodezyjnej oraz wywiadu branżowego u administratorów. 

17) Analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki. 
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18) Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 
 właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 

– urządzeń administrowanych przez Zarząd, 
– wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 

 kompetentnymi instytucjami w zakresie: 
– projektowanych dotychczas urządzeń, 
– uzgodnionych planów zagospodarowania, 
– wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziaływania 
projektowanej drogi. Należy także podać informacje o stanie 
zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji, 

– wydanych decyzji, pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego 
oddziaływania projektowanej drogi. 

19)  Analizę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, studia uwarunkowań oraz innych aktów/dokumentów 
stanowiących miejscowe prawo dotyczące zagospodarowania terenu. Należy 
uwzględnić wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowę (PnB). 

5.2 Analizy i prognozy ruchu  
Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonywane i opracowywane na podstawie 
najbardziej miarodajnych danych i przy zbliżonych założeniach. W analizach i 
prognozach ruchu należy: 
1) wykorzystać wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach 

krajowych i wojewódzkich, 
2) wykonać dodatkowe własne pomiary ruchu w zakresie niezbędnym do analizy i 

prognozy, w szczególności na skrzyżowaniach z drogami powiązanymi z 
inwestycją w związku z planowaną przebudową/rozbudową skrzyżowań z 
drogami innego/niższego rzędu; czas pomiarów powinien wynosić 2 godziny w 
szczycie porannym i 3 godziny w szczycie popołudniowym. Krótsze czasy 
pomiarów wymagają uzasadnienia, 

3) przedstawić rodzajową strukturę ruchu i kartogramy ruchu na skrzyżowaniach. 

Prognozy ruchu powinny obejmować okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty 
oddania inwestycji do użytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawierać m.in. 
prognozę wielkości ruchowych i prognozę warunków ruchu, rodzajową strukturę 
ruchu, kartogramy ruchu na skrzyżowaniach, przepustowość oraz poziom swobody 
ruchu projektowanych skrzyżowań w okresie prognozowania skrzyżowań. 

Wielkości natężeń ruchu dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach 
rzeczywistych na dobę [P/d] z dokładnością do 100 pojazdów, dla skrzyżowań i 
węzłów w pojazdach na godzinę [P/h] z dokładnością do 10 pojazdów. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczeń Wykonawca określi 
prognozowaną kategorię ruchu dla poszczególnych dróg, dobierze przekroje jezdni 
oraz geometrię skrzyżowań. Poziom swobody ruchu dr. woj. w całym okresie 
eksploatacji nie powinien być mniejszy niż C. 
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5.3 Projekt koncepcyjny  
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcyjny 
zawierający: informacje/wnioski z analizy stanu istniejącego, analizy i prognozy 
ruchu, podstawowe założenia geometryczne obiektu z uwzględnieniem zmian 
wysokości terenu, uwzględniające przedstawione w OPZ wyposażenie drogi, 
elementy BRD, wskazanie potencjalnych odbiorników wód, punktów zasilania, 
planowane i realizowane inwestycje samorządów lokalnych oraz inwestorów 
prywatnych, wydane decyzje środowiskowe, decyzje realizacyjne. Koncepcja 
powinna być wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celów informacyjnych, 
pokazywać strukturę własności gruntów i konieczne zmiany dostępu do drogi 
nieruchomości do niej przylegających. Projekt będzie przedstawiał różne warianty 
rozwiązań wraz z podaniem zalet oraz ich wad. Do koncepcji zostanie załączona 
szacunkowa wartość robót wraz z podaniem podstawowych składowych 
elementów inwestycji. Projekt koncepcyjny będzie posiadał analizę rozwiązań 
wraz z podsumowaniem w formie „Wniosków” zawierających Wady i Zalety oraz  
rekomendację Projektanta opartą o założenia OPZ.  

5.4 Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji  
Wykonawca przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na 
podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w tym: 

– wniosek wraz z materiałami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP), i/lub 

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
 
Wykonawca, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
przygotuje odpowiednie materiały i wystąpi z wnioskiem do właściwego organu 
o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /. 
Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne materiały do ww. wniosku. W karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia należy zawrzeć informacje zgodnie z art. 62a i 63 
ustawy ooś oraz niezbędne do wydania decyzji środowiskowej zgodnie z art. 82 ust. 
1 ww. ustawy. W opracowaniu materiałów należy uwzględnić m.in. oddziaływania 
skumulowane, a także wpływ przedsięwzięcia na klimat i osiągnięcie celów 
środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Wszystkie 
załączniki do KIP które przygotowuje Wykonawca powinny posiadać metrykę 
zawierającą opisy dotyczące treści rysunku m.in.: nazwę zadania, temat rysunku, 
skalę, dane i podpis osoby opracowującej, kolejną numerację itp., podobnie jak 
strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania 
projektowego. 
Jeżeli jest wymagany, to raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
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należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymaganiami 
określonymi przez organ prowadzący postępowanie. 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub 
użytkowania oraz likwidacji. 
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów 
świadczących o tym, że procedura wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach została wydana prawidłowo. Tzn. Wykonawca będzie 
gromadził dokumenty na bieżąco w kolejności ich powstawania od wszystkich stron 
postępowania w formie oryginałów pism, wydruków stron internetowych (m.in. BIP) 
oraz innych dokumentów. Dokumenty należy ponumerować w kolejności ich 
powstawania i przekazać Zamawiającemu na koniec umowy w formie papierowej 
w 1 egz. (jeden egz. w oryginale) oraz elektronicznej formie PDF na płycie CD/DVD. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia 
terminów określonych ustawowo w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, 
Wykonawca zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu w celu 
rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie. 

5.5 Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstępstwa na czynności 
zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów z 
uzyskaniem decyzji. 
Zamawiający nie posiada decyzji o odstępstwie od czynności zakazanych dla 

gatunków chronionych. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzacje 

przyrodniczą należy zweryfikować czy wystąpi potrzeba uzyskania takich decyzji 

dotyczących wszystkich gatunków chronionych obecnie występujących na 

zadaniu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być przeprowadzona również w 

przypadku, gdy nie będzie prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

Wnioski o uzyskanie odstępstw na czynności zakazane w stosunku do osobników 

gatunków chronionych należy przygotować, jeżeli w obrębie inwestycji zostanie 

stwierdzone ich występowanie oraz gdy wystąpi taka konieczność w związku 

z realizacją przedmiotowego projektu (może wywierać ona negatywny wpływ na 

te gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnień właściwych organów albo wydanej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Wykonawca opracuje stosowna dokumentację oraz wnioski i na tej podstawie 

uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo łowieckie 

(Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01). Należy wnioskować o wszelkie możliwe 

czynności umożliwiające zrealizowanie projektu. 
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Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstępstwa na 

czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, 

ma w razie konieczności, udzielać wyjaśnień i składać uzupełnienia do wniosku, 

w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania 

decyzji na odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków 

roślin, zwierząt lub grzybów. W przypadku przekroczenia terminów określonych 

ustawowo w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Wykonawca 

Zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu w celu rozpatrzenia 

sprawy w ustawowym terminie. 

W przypadku konieczności zastosowania docelowych płotków herpetologicznych, 

należy uwzględnić w dokumentacji projektowej zastosowanie płotków 

wykonanych z siatki stalowej (o oczkach 5x5 mm). 

5.6 Inwentaryzacja istniejącej zieleni w zakresie części opisowej w tym tabelarycznej 
oraz części rysunkowej. 
Część opisowa m.in. z: 
 w formacie szczegółowej tabeli zawierającej 

– nr inwentaryzowanego drzewa, 
– określanie nazwy polskiej i łacińskiej drzew i krzewów, 
– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia na wysokości 5 i 130 cm, wysokość i 

średnica korony, dla krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 
– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 
– ze wstępną informacją o możliwości występowania gatunków chronionych, 

jego formie, nazwie (polskiej i łacińskiej), wielkości występowania gatunku w 
szt./powierzchnia.  

– zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, 
zalecenia wycinki lub przesadzenia), 

– lokalizacja elementów zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr działki i 
obręb) 

 
 określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów w formie opisowej 

oraz fotograficznej, 
Część rysunkowa m.in. 
 wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zainwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach 
powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew oraz krzewów. Wielkość grafiki 
oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiać właściwy dla skali rysunku, 
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja 
obiektów na mapie musi być zgodna z numeracją zawartą w tabeli części 
opisowej. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej każdego drzewa, 
przedstawiającymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z występującymi na nim 
porostami, grzybami, dziuplami ptaków. Dokumentację fotograficzną należy 
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przygotować w formie cyfrowej na płycie DVD. Nazwy zdjęć będą 
odzwierciedlały numerację zieleni na planie oraz tabeli. 

 Wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie poprzez trwałe 
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi 
być zgodna z numeracją drzew zawartą w dokumentacji przedstawiającej 
inwentaryzację w części opisowej oraz części rysunkowej oraz wersji 
elektronicznej na płycie CD/DVD. Szczegóły dotyczące sposobu oznaczenia 
drzew opisano w części ”Wytyczne techniczne projektowania ...”  

 wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na 
placu budowy. 

 
Zalecenia szczegółowe dla inwentaryzacji zieleni znajdują się w załączniku 
„Wytyczne ZDW do Projektowania” punkt „Zieleń” 
 
Wykonawca wprowadzi do udostępnionej mu przez Zamawiającego bazy danych 
informacje z inwentaryzacji zieleni w trakcie realizacji zadania. 
UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych 
powyżej elementów powinna zostać zwieńczona sporządzeniem wniosków oraz 
zaleceń dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie: 
– badań podłoża gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, 

wzmocnienia podłoża, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy 
uszkodzonych elementów dróg, 

– wprowadzenia rozwiązań BRD, 
– usunięcia kolidującej z inwestycją zieleni, 
– rozwiązań związanych z odwodnieniem drogi, 
– zmiany i ograniczenia dostępności komunikacyjnej nieruchomości, 

 
5.7 Projekt gospodarki zielenią  

W składa projektu gospodarki zielenią wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzeń 
Na podstawie przyjętych i ostatecznych rozwiązań projektowych przedstawionych w 
PZT  wykonawca opracuje powyższe opracowania zawierające m.in.: 

a) analizę zagospodarowania istniejącej zieleni i jej ewentualnej kolizji z 
projektowaną inwestycją (zieleń do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z 
uwzględnieniem własności działek),  

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy, 
c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewów, w tym podanie 

terminów prac i właściwych odległości 
d) szczegółową tabelę zawierającą: 

– nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu 
– nazwę polską i łacińską gatunków drzew i krzewów, 
– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia na wysokości 5 i 130 cm, wysokość i 
średnica korony, dla krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 
– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 
– informację o występowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji 
przyrodniczej 
- informację o kolizji drzewa/krzewu i konieczności wycinki lub przesadzenia, 
powierzchni krzewów do wycinki 
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– lokalizacja elementów zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr działki i 
obręb) 

 
e) Projekt nasadzeń zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi 

decyzjami uwzględniający m.in. wielkość materiału nasadzeniowego, 
pielęgnację, terminy prowadzenia prac i odległości pomiędzy nasadzanymi 
elementami zieleni. 

 
Nasadzenia kompensacyjne realizować na wskazanych przez samorządy gminy i 
powiatu terenach poza pasem drogowym. 

Część rysunkowa m.in. 
 wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zainwentaryzowanych 
 drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna się znaleźć m.in. 

numeracja drzew oraz krzewów. Wielkość grafiki oznaczenia zieleni na mapie 
powinna przedstawiać właściwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego 
inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektów na mapie musi być 
zgodna z numeracją zawartą w tabeli części opisowej. 

 wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu 
budowy. 

 
Wykonawca ustali z Samorządem Gminy miejsca (działki samorządu) na których będą 
realizowane nasadzenia kompensacyjne. 

5.8 Opracowanie mapy do celów projektowych (MDCP) 
 

Wykonawca opracuje MDCP, a jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie prac 
projektowych we własnym zakresie dokona aktualizacji mapy i opracuje oraz 
zarejestruje mapę do celów projektowych we właściwym ośrodku geodezyjnym. 
1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, 
z przewidzianą dla tej skali dokładnością i powinna składać się z mapy wektorowej 
w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, ewidencji gruntów oraz uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego. 
2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach 
i przepisach geodezyjnych, w szczególności: 
– Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j. 
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21.02.1995r. /Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. 
– Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych 
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa: 
a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 
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b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg. 

5.9 Dokumentacja geotechniczna 
Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie na 
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-
inżynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz określenia przydatności 
terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego. Dokumentacja 
geotechniczna powinna m.in. dostarczyć dane o podłożu potrzebne do opracowania 
raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja powinna zostać sporządzona 
przez osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia (inżyniera geotechnika) 
oraz doświadczenie. 
Należy przeprowadzić ocenę stopnia złożoności podłoża oraz zaliczyć obiekt 
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy 
opracować dokumentację w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badań 
podłoża gruntowego; projektu geotechnicznego. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z: 
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), 
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2022.1072 t.j. z 
2022.05.20),  
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),  
5. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 
2022.08.10), 
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.j. z 2023.01.20),  
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada  2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),  
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu 
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),  
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 
gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 
2017.11.09),  
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania 
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 z 
2011.12.30),  
11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 
ogólne,  
12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego.  
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13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  
14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.  

z późniejszymi zmianami. 
Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

–  informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 
– ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania, 
– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach 

geotechnicznych i hydrogeologicznych, 
– spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 
– mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000, 
– mapę topograficzną (w skali 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego 

obiektu oraz przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów 
o małej nośności, obszarów czynnych osuwisk, 

– fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (w skali 1:50 000 lub 
większej) rejonu projektowanego obiektu, 

– karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne 
materiałowe określone wg obowiązujących przepisów, 

– przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego 
obiektu, 

– fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub większej) rejonu 
projektowanego obiektu, 

– określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametrów fizycznych 
i mechanicznych gruntów niezbędnych do określenia: stanu podłoża poddanego 
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia 
podłoża gruntowego lub wymiany gruntu jeżeli okaże się, że jego wzmocnienie 
jest nieopłacalne ekonomicznie lub nieefektywne,  

– identyfikację istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie 
odwiertów  przez nawierzchnię z podaniem materiałów, grubości oraz stanu 
warstw. Rozstaw max. co 200 m, głębokość  min 3 m. 

– identyfikację miejsc występowania smoły w nawierzchni, 
– wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem 

lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu. 

Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 
W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, 
wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość 
występowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunków gruntowych oraz 
w szczególnie złożonych warunkach budowy podłoża należy przewidzieć 
uzupełnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podłoża (wyrobiska, 
odwierty). Badania należy dodatkowo zagęścić podłużenie oraz poprzecznie 
względem osi drogi w celu zidentyfikowania zasięgu występowania gruntów 
słabonośnych (wymagających wymiany lub wzmocnienia inną technologią niż 
odcinek sąsiedni), wysokiego swobodnego/napiętego poziomu zwierciadła wody 
gruntowej lub gdy jest to niezbędne do zidentyfikowania przyczyn 
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degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wpływu podłoża na te 
uszkodzenia. 
Projekt przebudowy/budowy przepustów lub kanalizacji zastępującej przepust 
należy oprzeć na co najmniej dwóch odwiertach geologicznych. W przypadku 
innych obiektów wymagających rozpoznania gruntów, w tym mury oporowe, 
rozstaw badań należy dostosować do obiektu.   
Ocena miejsc o których mowa powyżej leży w gestii Wykonawcy. 

5.10 Opracowanie wniosków oraz uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym 

 Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane 
zgłoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 
wodne. Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 późniejszymi zmianami. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu: ostateczną, zatwierdzoną i podpisaną przez uprawnioną 
osobę wersję operatu jako załącznik do zgłoszenia/decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym oraz uzyskane zgłoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. 
Należy  dostarczyć trzy egzemplarze kompletu dokumentów w tym jeden oryginalny. 
Uzyskane decyzje powinny umożliwić Zamawiającemu realizację zadania w podziale 
na etapy oraz nie narzucać mu kolejności etapów. 

5.11 Projekt budowlany, wykonawczy, materiały przetargowe 

Materiały do uzyskania zgłoszenia/PnB/ZRID projekt budowlany należy opracować na 
całość inwestycji.  Zgodnie  z poniższymi przepisami: 
 

5.11.1. Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym.in. z: 

a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05) 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14),, 
c. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia 

2024.03.06) 
d. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22), 
e. Ustawą  z dnia  17 maja 1989  r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 

t.j. z dnia 2024.07.31), 
f. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j. z dnia 

2024.10.04), 
g. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 

2024.01.16), 
h. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ((Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 2024.07.25). 

i. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 
2022.08.10), 
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j. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), 

l. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 
2022.07.20 

m. stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego do 
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne 
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla 
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 
Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -60, -
70. W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w dokumentacji 

n. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 
2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15), 

o. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/. 

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 

q. i innych niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania 
decyzji realizacyjnej 

5.11.2. Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów  
informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z ośrodka geodezyjnego) 
uzupełnionej o pomiar geodezyjny. 

5.11.3. Projekt wykonawczy. Ma przedstawiać wszystkie elementy oraz ich połączenia 
wykorzystane w dokumentacji niezbędne do prawidłowej realizacji robót 
budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową w tym m.in.: 
a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami, decyzjami, 

uzgodnieniami, oświadczeniami itd. Szczegółowy opisy technologii wykonania 
robót, zakresu robót oraz zestawieniem ilościowym robót związanych z 
zadaniem, 

b. plany sytuacyjne czytelnie przedstawiające zakres planowanych robót danej 
branży zawierające cały asortyment robót do wykonania. Wskazanie 
rozbieranych i budowanych elementów.  
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c.  przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne wszystkich zastosowanych 
asortymentów robót, materiałów i ich połączenia zastosowanych w projekcie, 

d. przekroje podłużne w części merytorycznej powinny zawierać: niwelety drogi, 
chodników dróg obsługujących oraz rowów. Odwierty geologiczne wraz z 
interpretacją graficzną zalegania gruntów słabonośnych podlegających 
wzmocnieniu lub wymianie, zwierciadła wody gruntowej (swobodnego i 
napiętego) oraz wynikającym z powyższego wzmocnieniem podłoża 
gruntowego. Lokalizacja typów zastosowanej konstrukcji. Lokalizację i 
określenie rodzaju skrzyżowań, zjazdów, wpustów. Wskazanie obiektów 
mostowych, przepustów poprzecznych i podłużnych wraz z rzędnymi wlotu i 
wylotu, przejazdów kolejowych, odbiorników wód opadowych z rzędnymi. 
Wygrodzenia dla pieszych, barier energochłonnych, umocnienia rowów oraz 
skarp, ścieki skarpowe wraz z wylotami, spadki poprzeczne i podłużne,  wyloty 
odwodnienia itd. 

e.  przekroje poprzeczne drogi oraz dróg podporządkowanych w zakresie ich 
przebudowy/rozbudowy o stałym kroku oraz miejscach charakterystycznych. 
Przekroje powinny zawierać: teren istniejący, linię odhumusowania/wymiany 
gruntu, przekroje geologiczne, powierzchnię: wykopu i nasypu oraz bilans w 
przekroju, granice projektowanego pasa drogowego, bariery energochłonne, 
wygrodzenia dla pieszych, ścieki, umocnienia skarp i rowów, nasadzenia. 
Sposób połączenia starego z nowym nasypem. Przekroje w punktach 
charakterystycznych jak: skrzyżowania, różnego typu przepusty, zmiany 
pochylenia poprzecznego drogi, w obrębie obiektów w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi/pasa drogi.   

f.  kompletne schematy ideowe oraz szczegóły rozwiązań 
budowanych/przebudowywanych instalacji. Obliczenia projektowanych 
urządzeń 

g.  zestawienia ilości robót określających rodzaju i zakresu robót związanych z 
zadaniem, 

h. Informacja o sposobie gospodarowania odpadami wraz z ilościami do 
wbudowania na miejscu oraz odwiezieniu do utylizacji. 

i. projekty branżowe powinny posiadać warunki uzgodnienia, schematy ideowe i 
szczegółowe rozwiązań projektowych 

5.11.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, 
pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism wraz 
z załącznikami. Wszystkie decyzje administracyjne z wyłączeniem dec. ZRID winny 
zawierać klauzulę prawomocności. 

5.11.5. W projekcie należy zamieścić ewidencję działek wraz opisem własności działek 
pasa drogowego pod inwestycję w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna 
.xls) zawierającą następujące dane:        
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Lp. Nr działki  Obręb 
Gmina 

(miasto) 

Własność 

1 2 3 4  

1 ……… ……… ……… prywatna 

    samorząd 

    Skarb państwa 

         Działki pod inwestycję należy zaznaczyć na rysunkach kółkiem. 

5.11.6. Opracować zestawienia, wykaz i bilans robót ziemnych, wykazy dla wszystkich 
asortymentów robót , w szczególności dot. robót ziemnych, rozbiórek, wymiany 
gruntu/bagrowania itd. 

5.11.7. Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 
na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej 
mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy 
powiązane i inne  

5.11.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - STWIORB 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) należy 
wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i 
udostępnionych przez ZDW Wzorów STWiORB, Ogólnych Specyfikacji Technicznych 
(OST) GDDKiA, dostosowując do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany treści 
specyfikacji pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST 
powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

5.11.9. Przedmiar robót, Wykaz robót 
Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 
2021.12.29). 
Przedmiar robót ma zawierać ilość robót w oparciu o szczegółowy Wykaz Robót 
wszystkich branż i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, ogrodzeń, 
budynków, obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, wzmocnień 
i wszystkich pozostałych elementów projektowych. Przedmiar robót powinien być 
opracowany w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań  
 

5.11.10. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 
 a) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym 

zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony na podstawie wykazu 
robót który należy również załączyć Zamawiającemu zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 
2021.12.29)  

b) Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą uproszczoną, w układzie 
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 
2021.12.29)  

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien być opracowany w jednej tabeli 
zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dla tych opracowań  
W połowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiającemu szacunkową 
wartość przedsięwzięcia 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys 

inwestorski przed ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości kosztorysu z dokumentacja 

projektową również usunie te nieścisłości. 

 

5.12 Projekt podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów podziału działek 
ewidencyjnych zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziały działek 
oraz przejęcia w całości jeżeli takie wystąpią). Podziały nieruchomości są niezbędne w 
celu realizacji celu tj. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z dnia 2018.08.02).  

Przed przystąpieniem do wykonania projektów podziału Wykonawca przeprowadzi 
rozpoznanie dotyczące własności nieruchomości, funkcji terenu, ustali przebieg granic 
przedmiotowych działek. Przez ustalenie granic rozumie się odszukanie, wznowienie 
lub wyznaczenie załamania granic działek. Przy pracach związanych z ustaleniem 
granic, współrzędne punktów granicznych z Ośrodka Dokumentacji należy traktować, 
jako robocze i nie mogą one być podstawą do określenia położenia punktów 
granicznych w terenie. Ustalenie granic dzielonych działek, wznowienie znaków 
granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych dla starych granic należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi poniżej oraz pkt 5.11.1 OPZ w tym 
zakresie, w szczególności: 
 Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j. 

z dnia 2024.07.31) 
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 
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pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 
r. Nr 263, poz. 1572), 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663). 

 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t.. 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podział 
nieruchomości Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05) 

 UWAGA. Zespół geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiarów) 
winien jest udzielić krótkiej informacji o inwestycji przekazując broszurę zawierającą 
podstawowe dane inwestycji, jak: 

 nazwa inwestycji której dotyczą prace,  
 rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi służą,  
 nazwę Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres) 
 nazwę Wykonawcy dokumentacji oraz adres, 
 nazwę Inwestora oraz adres, 

Projekty podziału należy wykonać w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na 
obowiązującą osnowę geodezyjną. Współrzędne punktów granicznych ujawnione w 
ewidencji niepomierzone na aktualnie obowiązującej osnowie geodezyjnej i 
niespełniające standardów wynikających z rozporządzenia o ewidencji gruntów i 
budynków nie mogą być w bezpośredni sposób wykorzystane do wyniesienia w teren.  

Projekty podziałów należy wykonać w 4 egzemplarzach zatwierdzonych i przyjętych do 
zasobów właściwych ośrodków geodezyjnych. Przed złożeniem do Starostwa należy 
przekazać Zamawiającemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia 
przyjętych podziałów nieruchomości. 

Wykorzystaną istniejącą osnowę oraz zakładaną nową przekazać inwestorowi w formie 
kart opisów topograficznych z współrzędnymi tych punktów. Obligatoryjną częścią 
przekazywanych załączników jest kopia protokołu z przyjęcia granic z klauzulą 
potwierdzającą przyjęcie operatu do zasobu. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpisów z ksiąg 
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty 
własności (AZW, postanowienia sadów, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich 
nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod inwestycje, potwierdzające 
własność i oznaczenie nieruchomości oraz ustalenie ich aktualnych właścicieli lub 
następców prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksiąg 
wieczystych należy wykonać i przekazać w 2 egzemplarzach. 
 
Wykonawca określi liczbę działek wymagających procedury podziałowej.  
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Opracowana dokumentacja podziału nieruchomości powinna umożliwiać złożenie 
wniosku o ZRID oddzielnie dla odcinków realizacyjnych. 

Przygotowane projekty podziałów nieruchomości przed złożeniem do zatwierdzenia 
należy uzgodnić z Zamawiającym przedkładając mu 2 egzemplarze projektu. Na 
etapie realizacji elementu Wykonawca winien ściśle współpracować z Wydziałem 
Przygotowania Inwestycji ZDW Gdańsk. 
Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGiK. 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 
1) Wykonanie czynności związanych z podziałem działek ewidencyjnych zgodnie z 

zakresem wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej i dróg innej 
kategorii oraz sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym 
związanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic wraz z badaniem materiałów 
archiwalnych 

3) Wykonanie czynności związanych z przejęciem działek ewidencyjnych w całości 
pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej oraz sporządzenie stosownej 
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym związanej w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych 

4) Aktualizację map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzień przekazania 
dokumentacji do Zamawiającego wypisów z ewidencji gruntów dla wszystkich 
nieruchomości w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyć 
ma naniesienia zmian wynikających z projektów podziałów. 

Wykonawca dokumentacji podziałowej będzie na bieżąco informował Projektanta o 
wszystkich  zmianach w ewidencji nieruchomości  wynikłych na etapie jej 
opracowywania względem posiadanej mapy do celów projektowych. 

 

5.13 Projekt stałej organizacji ruchu 
Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z: 
 Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz.U.2019.2310 
j.t./ wraz z aktualnie obowiązującymi załącznikami, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./, 

 Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./. 

Wykonawca w projekcie SOR uwzględni wszystkie zmiany znaków i sygnałów 
drogowych wychodzących poza obszar projektu z niego wynikających. 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące projektu SOR zostały określone 
w „Wytycznych technicznych do projektowania dróg wojewódzkich w woj. pom.” 
Przekazany projekt ,oprócz wersji edytowalnej, będzie skanem zatwierdzonej przez 
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organ dokumentacji. 
 
5.14 Spotkania informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia spotkań 
informacyjnych z mieszkańcami gmin, przez które przebiega projektowany odcinek 
drogi. Zamawiający przewiduje odbycie spotkań informacyjnych przynajmniej po 
jednym w każdej gminie przez którą przebiega projektowana droga. Wykonawca 
zobowiązany jest zorganizować dodatkowe spotkania na uzasadniony wniosek władz 
gminy lub mieszkańców w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku niewłaściwego 
przygotowania spotkania przez Wykonawcę, będzie on zobowiązany powtórzyć 
spotkanie z mieszkańcami. Na spotkaniach informacyjnych należy zaprezentować 
zamierzenie inwestycyjne. Istotne jest podkreślenie argumentów „za” preferowanym 
rozwiązaniem oraz wskazanie, jakie problemy i jakimi narzędziami zostaną usunięte lub 
zminimalizowane, jak łagodzone będą ewentualne niekorzystne zmiany w otoczeniu, 
które mogą zminimalizować potencjalne konflikty społeczne w późniejszych fazach 
procesu inwestycyjnego lub pozwolą nawet na ich uniknięcie.  
Celem spotkań jest poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych 
stron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsięwzięciu. Wszystkie 
prezentowane na spotkaniu wnioski oraz te które wpłyną lub zostaną przekazane przez 
Gminę (mieszkańcy mają prawo składać wnioski do właściwego UG lub bezpośrednio 
do ZDW nie później niż 14 dni od spotkania) mogą powodować konieczność 
wprowadzania zmian w planowanych rozwiązaniach. W związku z powyższym 
spotkania informacyjne należy zorganizować wtedy, gdy treść projektu będzie już 
zawierała wszystkie niezbędne  mieszkańcom informacje by mogli wydać swoją opinię, 
oraz gdy czas niezbędny na wprowadzenie uzasadnionych wniosków nie wpłynie na 
realizację zadania i ustalone w umowie terminy. 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zamieszczenie ogłoszeń o spotkaniach informacyjnych w prasie lokalnej, radio i 

telewizji. Nie później niż 14 dni przed terminem spotkania. Minimum 3 ogłoszenie 
dla każdej gminy; 

2) umieszczenie ogłoszeń plakatowych o Spotkaniach Informacyjnych w miejscach 
publicznych: na słupach i tablicach ogłoszeń, urzędach, szkołach, 
przedszkolach, świetlicach, bibliotekach, kościołach, sklepach itp., nie później niż 
14 dni przed terminem spotkania  – w ilości minimum 20 sztuk plakatów formatu 
A3 (lub większym) na każde spotkanie,  

3) na drukach ogłoszeń do prasy i w miejscach publicznych powinno znaleźć się 
logo oraz dane: Inwestora, Zamawiającego, Partnera od którego pochodzą 
środki finansowe (np. Unii Europejskiej) jak na oficjalnych dokumentach projektu, 

4) w przypadku współdziałania lub pomocy gmin w organizacji i przygotowaniu 
spotkań należy dostarczyć gminie, najpóźniej 14 dni  przed terminem spotkania, 
plakaty lub inne materiały informacyjne – w ilości minimum 15 sztuk plakatów 
formatu A3 (lub większym) na każde spotkanie konsultacyjne, 

5) zawiadomienie Zamawiającego o spełnieniu obowiązków organizacyjno-
informacyjnych dotyczących spotkania informacyjnego, w którym znajda się 
dane o miejscu i terminie spotkania należy wykonać pisemnie nie później niż 14 
dni roboczych przed terminem spotkania; udział przedstawiciela Zamawiającego 
w spotkaniu z mieszkańcami jest niezbędny ze względu na możliwość udzielania 
odpowiedzi dotyczących całego procesu inwestycyjnego. Jest to warunek 
konieczny do  udzielenia zgody Zamawiającego na przeprowadzenie spotkań 
Informacyjnych 

6) przygotowanie materiałów informacyjnych na spotkania dla mieszkańców 
(ulotek)  – w ilości minimum 50 sztuk formatu A5 lub większego – na którym znajdzie 
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się krótki opis planowanej inwestycji wraz  rysunkiem przebiegu projektowanej 
drogi; projekt ulotki musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, 

7) W materiałach powinny akcentować korzyści dla mieszkańców i społeczności 
lokalnej, wynikające z realizacji zadania. Każdy przygotowywany materiał 
ogłoszenia, ulotki  (w tym materiał zamieszczany na stronie internetowej, przed 
zamieszczeniem jej na stronie) obowiązkowo należy uzgodnić (formę i treść) z 
Zamawiającym 

8) skierowanie do przeprowadzenia spotkań odpowiedniego personelu: głównego 
projektanta (jako prowadzącego spotkanie pełniącego funkcję moderatora) i 
minimum 1 asystenta, zalecana jest jednak obecność przynajmniej 3 osób ze 
strony Wykonawcy, 

9) przygotowanie listy obecności uczestników spotkania, zaleca się wyłożenie listy 
wraz z materiałami informacyjnymi przy wejściu zanim zostanie otwarte 
pomieszczenie dla uczestników (na stoliku, pulpicie), 

10) przygotowanie i rozdanie uczestnikom spotkania ankiet lub wniosków, na których 
mieszkańcy będą zgłaszać swoje uwagi i postulaty do projektu; w ankietach i 
wnioskach należy określić termin i miejsce (np. urząd gminy) składania 
wypełnionych ankiet lub wniosków – nie dłuższy niż 14 dni  od daty spotkania, 
należy również podać adres mejlowy lub adres strony internetowej Wykonawcy 
lub ZDW, na który wnioski i postulaty będą kierowane drogą elektroniczną, 

11) udokumentowanie przebiegu spotkania poprzez wykonanie zdjęć oraz 
zapisywanie ustaleń i najważniejszych wystąpień,  

12) przy większej ilości osób uczestniczących w spotkaniu informacyjnym zaleca się 
korzystanie z mikrofonu i nagrywanie kamerą filmu ze spotkania.  

13) Plakat informacyjny i strona internetowa powinny informować:  
„Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie 
pisemnej w terminie do dnia ………. pocztą na adres : ……. lub przekazać  
faksem na nr ………, bądź pocztą elektroniczną na adres: …………………. z 
dopiskiem „Spotkania Informacyjne”. 
Ma być także zamieszczona informacja, że przesłane, podpisane i zaopatrzone 
w imię i nazwisko, adres, telefon, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną 
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania 
ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione. 

 
Po zakończonych spotkania Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu 
z jego przebiegu  – nie później niż 14 dni od upływu terminu na dostarczenie ankiet 
lub wniosków przez mieszkańców. Raport powinien zawierać następujące rozdziały 
(części, punkty): 
1) przedmiot przeprowadzonych spotkań informacyjnych, 
2) przebieg, daty i miejsca przeprowadzonych spotkań, 
3) opis poszczególnych spotkań, w tym: główne tematy dyskusji, podsumowanie, 
4) kserokopie ogłoszeń w prasie i ewentualnych artykułów prasowych, kopie 

tekstów ogłoszeń internetowych, 
5) dokumentację fotograficzną ogłoszeń w miejscach publicznych oraz przebiegu 

spotkania, 
6) zestawienie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii wraz z informacją o ich 

uwzględnieniu lub odrzuceniu przez projektanta. Forma czytelna tabelaryczna z 
podaniem danych wnioskodawcy, zakresu wniosku oraz uzasadnieniem 
Projektanta odnośnie jego zasadności. Dokument powinien być merytoryczny tj. 
odnosić się do obowiązujących przepisów. 

7) Kserokopie list obecności osób przybyłych na spotkania informacyjne 
 
Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy kserokopie 
wpływających wniosków, protestów, opinii. Wykonawca umieści je i przeanalizuje w 
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rozdziale „Spotkania Informacyjne”. 
Wszelkie koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych ponosi Wykonawca. 
Harmonogram i miejsca spotkań informacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym 
w porozumieniu z przedstawicielami gminy. 

 
 
5.15 Raport z audytu BRD 

Audyt BRD należy przeprowadzić kompleksowo dla całego zadania w zakresie i 
stopniu szczegółowości właściwym dla projektu budowlanego PB, w skład którego wejdzie 
zatwierdzony Projektu stałej organizacji ruchu), zgodnie z Zarządzeniem nr 29 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie procedury 
oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać  
zespołowi audytorów wszelkie niezbędne dokumenty oraz elementy dokumentacji 
projektowej umożliwiając w ten sposób wykonanie pełnej analizy wpływy rozwiązań 
projektowych na stan BRD.  

Zamawiającemu należy przekazać raport z audytu BRD sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
oceny wraz z informacją merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnościach, 
odnośnie zawartych w nim spostrzeżeń ogólnych i szczegółowych. Zamawiający ma 
prawo odmówienia wprowadzenia zaleceń audytora do projektu lub odrzucenia 
argumentów Wykonawcy i zobowiązanie Wykonawcy wprowadzenia zaleceń do 
projektu. 

Konieczność uwzględnienia w dokumentacji uwag zespołu audytorów zawartych w 
raporcie z audytu nie jest podstawą do wydłużenia terminu realizacji zadania. 

 
5.16 Harmonogram realizacji umowy 
 
Harmonogram realizacji umowy m.in. służy Zamawiającemu do kontroli postępu realizacji 
zadania przez Wykonawcę.  Zamawiający udostępni przykładowy harmonogram, który 
powinien ułatwić wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z poniższymi warunkami. 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w terminie 
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie 
odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, 
własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i 
możliwych do przewidzenia przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia 
kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty: 

– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy 
wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 
harmonogramem realizacji umowy, 

– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 
4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 
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– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami brutto, 
z planowanymi płatnościami w podziale miesięcznym w całym okresie realizacji 
projektu z uwzględnieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, oraz 30 dni na zrealizowanie płatności po odbiorze i przekazaniu 
faktury zgodnie z umową , 

– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 
opracowań projektowych, 

– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań 
projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie 
danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, 
rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, 
sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może 

racjonalnie zażądać Zamawiający. 
5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny 

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciągu 21 dni od daty 
przedłożenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 

6. Wykonawca w ciągu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiającego 
(możliwa jest tu obustronna korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej 
kierowanej na adres biura projektów i sekretariatu ZDW), przekaże poprawiony 
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego w ciągu 21 
dni od uruchomienia procedury z powodu niespełnienia warunków wiąże się z 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca będzie obciążony karami 
za brak harmonogramu zgodnie z Umową.  

7. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji umowy na swój 
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania. 

8. W harmonogram powinien spełniać następujące założenia: 
1) Posiadać wszystkie dane dotyczące projektu (nazwa zadania wraz z logo 

programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data 
sporządzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, 
pozycje oraz ich wartości brutto zgodne z formularzem cenowym oraz 
niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczęcia i 
zakończenia prac poszczególnych pozycji, wszystkie elementy, o których mowa w 
OPZ włącznie z radami projektu, spotkania mi informacyjnymi itd. 

2) Harmonogram powinien być czytelny, mieścić się na jednym arkuszu A3, 
3) tekst nie powinien być mniejszy niż 2,5 mm  
4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejącego, inwentaryzacja istniejącej zieleni, 

koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu 
Budowlanego, nie później niż 1,5 miesiące od podpisania  umowy. 

5) Opinia do geometrii zarządzającego ruchem po koncepcji i nie później niż 
połowa okresu opracowania PB 
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6) Złożenie wniosku o wydanie dec. środowiskowej (DŚ) nie później niż połowa 
okresu opracowania PB, czas na wydanie DŚ min. 5 miesięcy, 

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu złożenia wniosku min. 
3 miesiące 

8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzeń drzew przed zakończeniem PB, 
9) Szacunkowa wartość inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunków nie później nią  

połowa okresu PB, 
10) Wydanie warunków technicznych 2 miesiące, 
11) Wydanie uzgodnień 2 miesiące, 
12) Wizualizacja 3D przed zakończeniem PB, 
13) Dokumentacja geotechniczna, projekt wzmocnienia podłoża gruntowego nie 

później niż połowa okresu opracowania PB, 
14) Studium wykonalności oraz Kosztorys Inwestorski na zakończenie projektu, 
15) Zamawiający przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementów dokumentacji 

przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie 
okresie, 

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiającego 
zatwierdzenie następujących elementów dokumentacji: 

 Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego 
inwestycją 

 Kompletny wniosek o wydanie DŚ (KIP oraz Raport OOŚ wraz z 
załącznikami) 

 Wniosek o pozwolenie wodnoprawne 
 Dokumentacja geotechniczna 
 Linie rozgraniczające proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawą 

ZRID wraz z analizą własności, 
 Projekt budowlany 
 Kompletny wniosek o wydanie ZRID wraz z załącznikami, 
 Projekt Wykonawczy 
Dla zatwierdzenia należy przewidzieć czas min. 21 dni od przekazania 

kompletnego opracowania. 

b. Do pozostałych elementów wymienionych w OPZ/formularzu cenowym 
Zamawiający wyda opinię. Powyższe nie zwalnia wykonawcy ze spełnienia 
warunku zgodności dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. 
Dla opinii należy przewidzieć czas min. 14 dni od przekazania kompletnego 
opracowania. 

Niespełnienie powyższych warunków jest podstawą do odmowy zatwierdzenia 
Harmonogramu 

9. Zamawiający nie wyklucza sytuacji, w której niezbędne będzie wykonanie ponownej 
analizy lub aktualizacji poszczególnych elementów dokumentacji m.in. np.: MDCP, 
inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOŚ itd. 

10.  UWAGA. Wykonawca bez względu na okoliczności każdorazowo przedkłada 
poszczególne kompletne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia 
Zamawiającemu w terminie nie później niż wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do 
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sporządzenia kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania 
powyższej czynności. Zamawiający oczekuje, że opracowanie będzie kompletne w 
zakresie, w którym wykonawca mógł je opracować. Jest to jeden z warunków 
koniecznych, by Zamawiający mógł uznać brak winy Wykonawcy na opóźnienie 
realizacji danego elementu lub całego zadania. Wniosek o wydanie opinii będzie 
m.in. zawierał informację w jakim zakresie Wykonawca  nie mógł wykonać 
opracowania i z czego to wynika. Powyższa informacja nie stanowi wniosku o aneks w 
rozumieniu umowy. 

 
5.17 Wydanie przez Zamawiającego opinii dokumentacji/elementów dokumentacji lub jej 

zatwierdzenia. 
W celu wydania przez Zamawiającego opinii, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej 
dokumentacji na CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierającej m.in.: stronę 
tytułową, spis treści, część opisową wraz z wnioskami, część rysunkową, oraz 
wyjaśnienia/stanowisko do już uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji. W 
treści wniosku wpisze podstawę do wydania stanowiska. Zamawiający nie przewiduje 
wydawania opinii do elementu dokumentacji więcej niż raz. Dwukrotna ocena 
Zamawiającego jest możliwa jedynie dla sytuacji opisanej w pkt. 5.16 ust 10. Opinia 
odnosić się będzie do merytoryki elementu i nie musi obejmować weryfikacji 
zgodności z OPZ co jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Zamawiający zatwierdzi dokumentację dla elementów wskazanych w pkt 5.16. ust 8. 
pkt 15) a. jeżeli będą kompletne oraz spełnią przepisy oraz wymagania przedstawione 
w OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedłużający się okres wydania 
zatwierdzenia obciąża wykonawcę prac projektowych. 

 
5.18 Opracowanie oraz złożenie do organu wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej   
  
Komplet materiałów do złożenia wniosku należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami tj.: 
a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 
2024.05.14)) 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14) 
c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia 
2020.09.18), 

d. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

W razie konieczności korekty wniosku Projektant dokona uzupełnienia brakujących 
dokumentów. Materiały do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach. 
Wykonawca złoży wniosek o wydłużenie terminu uzupełnienia w procedurze ZRID 
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający może skrócić czas na 
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uzupełnienie, który wynika z treści wezwania organu.  Wszystkie uzupełnienia do wniosku 
zostaną udostępnione Zamawiającemu do wiadomości przed ich złożeniem. Wykonawca 
będzie udzielał wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w trakcie 
procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje 
kompletną dla całego przedsięwzięcia 

 
5.19 Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych objętych tymi zadaniami  

 
Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na 
pytania i wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych tym 
zamówieniem. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane to 
2026 r. Wykonawca będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia wykonawcy we 
wszystkich postępowaniach, które będą prowadzone w oparciu o przedmiotową 
dokumentację projektową. 

 
6. Korespondencja 

Wykonawca zobowiązany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji związanej 
z realizacją zadania. Korespondencja każdorazowo będzie posiadała wymagane przez 
OPZ loga programu finansującego realizację zadania, inwestora, będzie podpisana w 
oryginale lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną w 
umowie, lub pełnomocnika. W korespondencji z Zamawiającym (i innymi 
organami/stronami) w sprawach realizacji umowy, Wykonawca każdorazowo wskaże 
podstawę prawną, artykuł umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, który zobowiązuje go 
do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja będzie zgodna z przepisami, 
zawierała wszystkie ważne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, będzie zgodna ze 
standardami organizacji, do której zwraca się Wykonawca, będzie zawierała znane 
Wykonawcy okoliczności, świadcząc, że wniosek jest kompletny. Zawierać będzie również 
załączniki: dokumentacje, opracowania składające się z części opisowej wraz z analizą i 
wnioskami oraz części rysunkowej, kopie dokumentów, oryginał pełnomocnictwa. 

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy wyłącznie w formie 
pisemnej z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru. Wykonawca będzie przechowywał 
dokumenty i każdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie. 
 
W każdej korespondencji, po której Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, należy 
wpisać, że: „zadanie pn. ……… jest inwestycją strategiczną Województwa pomorskiego i 
jakiekolwiek opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi może mieć negatywny wpływ na jego 
realizację.” 
 
a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku będzie 

kierował korespondencje do stron w sprawie wydania warunków/uzgodnienia 
wpisując informację, że „oczekuje odpowiedzi w terminie nie później niż 30 dni od jej 
otrzymania tj. do dnia …….”  oraz zamieści dopisek  "Jeżeli wydanie dokumentu nie 
będzie możliwe we wskazanym w piśmie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej 
informacji do kiedy odpowiedź zostanie udzielona."  
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Wykonawca występując o warunki techniczne wezwie zarządcę sieci do 
przedstawienia dokumentu na podstawie którego została wybudowana sieć w pasie 
drogowym i kiedy (miesiąc. rok), oraz poinformuje go również że 
przebudowa/usunięcie kolizji nastąpi zgodnie z ustawą o drogach publicznych art. 32  
i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. 
zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych  

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie 
pisemnie stronę do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, że 
„…w przypadku kolejnego opóźnienia wydania warunków/uzgodnienia, prześle 
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi 
operatora z żądaniem jego uzgodnienia.” 

Wykonawca wyśle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwłocznie po upływie 3. 
miesiąca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunków. Projekt 
powinien być zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod 
względem formalnym. 
 

b) Wnioski o opinię. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku wpisze informację 
„Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie …. dni (odpowiednio do 
przepisów) od otrzymania wniosku. Brak opinii będzie traktowany jako brak uwag do 
przedłożonych dokumentów”. 

 
W sprawach nie dotyczących kluczowych spraw umowy Wykonawca będzie kontaktował 
się Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem 
koordynatora na zasadach opisanych w „Wytyczne techniczne projektowania 
i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim” 

7. Skład dokumentacji projektowej  

7.1. Projekt koncepcyjny w 2 egzemplarzach. 

7.2. Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT) po 4 egzemplarze w tym:  3 egz. złożone do 
organu w celu wydania decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowy w formie 
wydrukowanego skanu opieczętowanego przez organ architektoniczno-
budowlany PB.  

 Uwaga: zadanie podzielone jest na odcinki realizacyjne. Proj. Techniczny należy 
opracować po 4 egz. dla każdego odcinka. 

7.3. Projekt wykonawczy, WIORB, STWIORB, wykaz robót. należy wykonać 
w 4 egzemplarzach. 

 Uwaga: zadanie podzielone jest na odcinki realizacyjne. Proj. wykonawczy należy 
opracować po 4 egz.  dla każdego odcinka. 

7.4.  Opracowania związane wchodzące w skład projektu PB lub PW zgodnie z liczbą 
tych opracowań. Opracowania nie wchodzące do PB i PW opracować w 
1 egzemplarzu. 

7.5. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót należy wykonać w 
1 egzemplarzu   

 Uwaga: zadanie podzielone jest na odcinki realizacyjne. Materiały Przetargowe  
należy opracować po 1 egz. dla każdego odcinka. 
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7.6. Wersja elektroniczna zawierająca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentów 
z pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWiORB, Kosztorysy, przedmiary z 
wykazy na płycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji 
edytowalnej (*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).  

7.7. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne 
postepowania wydania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wraz z 
wnioskami  oraz ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz ich wersje 
edytowalne na nośniku CD  w 1 egzemplarzu (komplet). 

7.8. Komplet oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne postepowania 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach włącznie z procedurą 
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz ich kopii w postaci skanów 
(oryginałów) oraz ich wersje edytowalne na nośniku CD  w 1 egzemplarzu 
(komplet). 

Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca 
odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikacji, kosztorysów, wniosków itp. powinny 
być opatrzone nazwą Zadania, oraz tabelą identyfikacyjną zawierającą m in. dane z 
tabeli projektu oraz stadium opracowania, nr tomu, nr egzemplarza, datę opracowania. 

 8. Terminy realizacji zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa 
w § 1 Umowy w terminie 17 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem 
poniższych terminów pośrednich:  
1)  wykonanie i doręczenie Zamawiającemu koncepcji w terminie 2 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy, 
2) wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnego Projektu budowlanego 

oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 14 miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy, 

3) wykonanie i doręczenie kompletnego Projektu w terminie 16 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy,  

4) 1 miesiąc od dnia wykonania Projektu przeznaczone są na czynności odbiorowe 
Zamawiającego zgodnie § 13 pkt 6 Umowy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt budowlany posiadający wszelkie 
wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia wraz z kompletnym 
wnioskiem o wydanie zgłoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego złożeniem do 
organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego o kompletności dokumentów 
Wykonawca złoży wniosek do właściwego organu. 

 

9. Odbiór dokumentacji. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z protokołem 
przekazania powołując się na właściwe zapisy umowy. Zamawiający po pozytywnej 
weryfikacji odbierze dokumentację protokołem odbioru. Warunki i zasady przekazania 
i odbioru dokumentacji określa umowa. 
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10. Informacje dodatkowe. 
Nazwa projektu może ulec zmianie, gdyż będzie wynikała z przyjętego do dalszego 
procedowania wariantu realizacyjnego oraz warunków jego realizacji. 

11. Załączniki: 

1. „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 
wojewódzkich w Województwie Pomorskim” v.3.35   wraz załącznikami  1. 2. oraz 3. 

2. Wzór harmonogramu. 
3. Projekty rozbudowy ulic Bolta, Witosa, Derdowskiego, Graduszewskiego, 

Jankowskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac 
Jana Pawła II w Brusach 
 

 
 
 
                                            ....................................................................................... 
                                              (podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej) 


