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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

             Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany na podstawie materiałów 
dostarczonych przez Zamawiającego tj. Gminę Wschowę: 
Dokumentacja techniczna wykonawcza, temat „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości 
Wschowa do miejscowości Lgiń w oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305 ” opracowana 
05.2023 r., 

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
Budowlanych 
 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany na podstawie materiałów 
dostarczonych przez Zamawiającego tj. Gminę Wschowę: 

 
                 1.1.a)   Budowę drogi rowerowej na odcinku Lgiń- Wschowa o długości ok. 8,3 km, 
                1.1.b)   Wykonanie wywyższonego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla   
                                 rowerzystów oraz wywyższonego samodzielnego przejazdu dla rowerzystów, 
                1.1.c)   Przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
                 1.1.d)   Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń  
                              bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie szlaków rowerowych, 
                1.1.e)  Przebudowę oraz korektę przebiegu rowów odwadniających, 
                1.1.f)   Budowę oświetlenia ulicznego w obrębie dwóch przejść i przejazdów, 
                1.1.g)  Przełożenie lub zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją zgodnie z warunkami                        
                             wydanymi przez gestorów sieci 

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy 
będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego 
obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (pozwolenia na 
budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych)oraz wykonanie robót budowlanych. 

Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się 
na terenie gminy Wschowa, powiat Wschowski ,  województwie Lubuskie ,  

Ewentualny  podział  zadania  na  etapy  Inwestor  określi  na  etapie  procedury. 
 

Zamówienie obejmuje: 
• Wykonanie badań, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe 

badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone 
na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu), 

• Sporządzenie projektów budowlanych i projektów technicznych (wykonawczych) 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 20grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 2021Poz. 2351), 



 

• Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego– jeśli wymagane, 

• Uzyskanie decyzji środowiskowej – jeśli wymagane, 

• Uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: 

uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów, 
 

• Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych 
inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki prywatne, 
lub wywłaszczenia w ramach ZRID 

• Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów, 

• Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  sporządzonych  projektów 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

Przeprowadzenie  wymaganych  prób  i  badań,  uzyskanie  odbiorów  robót i 
przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów 
(na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania materiałów   do   pozwolenia   na   
użytkowanie   lub   zgłoszenie o zakończeniu robót do właściwego inspektoratu nadzoru 
budowlanego – jeśli będzie konieczne). 

 
 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Inwestycja „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń 
w oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305” zlokalizowana jest na terenie gminy 
Wschowa. 

 

Nazwa Inwestora 

Gmina Wschowa  

ul. Rynek 1 

67-400 Wschowa 

 
Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora, 

• Wizje w terenie, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 682 

ze. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 645 

ze zm.), 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2016 Poz. 124 ze. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 
z 2021 r. Poz. 2454), 



 

• Projekt koncepcyjny „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń 
w oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305” wykonany przez PPH. AWIS sp. z o.o. , maj 
2023 r. 

• Wizje w terenie, 

• Zlecenie Inwestora, 

• Inne rozporządzenia i normy. 

 

Opis stanu istniejącego 

 

• Stan istniejący 

       Aktualnie na tym odcinku droga wojewódzka posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0m , 
oraz obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,0m oraz obustronne rowy odwadniające . Po obu 
stronach drogi zadrzewienia. W miejscowościach są istniejące chodniki ( z jednej strony drogi ) o 
szer. od 1,50 do 2,50m . Odwodnienie drogi poza miejscowościami odbywa się do rowów 
odwadniajaco-odparowujacych. Natomiast w miejscowościach do istn. kanalizacji deszczowej z 
której woda jest tez odprowadzona do rowów . 

       Droga wojewódzka na większości odcinka posiada przekrój drogowy, w którym asfaltowa jezdnia 
posiada szerokość ok. 5,7 m - 6,5 m, natomiast wzdłuż jezdni biegną obustronne, częściowo 
zanikające pobocza gruntowe oraz przydrożne rowy odwadniające. Na terenie zabudowanym 
miejscowo zlokalizowane są chodniki.  Ponadto miejscowo – w obrębie skrzyżowań i przystanków 
autobusowych – droga posiada przekrój półuliczny lub uliczny z jezdnią ograniczoną krawężnikami 
betonowymi. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej niskiej zlokalizowane są miejsca 
zatrzymywania autobusów na jezdni oraz perony przystankowe o szerokości ok. 1,50 m i 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku brak jest infrastruktury rowerowej, co zwiększa 
niebezpieczeństwo rowerzystów oraz innych uczestników ruchu z uwagi na konieczność 
jazdy gruntowym poboczem, bądź drogą gminną na trasie dawnej drogi wojewódzkiej nr 305, 
która  zlokalizowana jest na i poza obszarem zabudowanym. 

      W bezpośrednim otoczeniu drogi występują głównie tereny silnie zantropomorfizowane jak 
również tereny  zadrzewione i zakrzewione, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa niska i 
gospodarcza oraz tereny niezagospodarowane.  

    

• Stan projektowany 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie budowy ścieżki rowerowej – dwukierunkowej drogi 
dla rowerów  poza miejscowościami (Lgiń , Hetmanice , Nowa Wieś) . Natomiast w samych 
miejscowościach  (Lgiń , Hetmanice , Nowa Wieś) drogi dla pieszych i rowerów    
Zakres projektu obejmuje wykonanie drogi dla rowerów o nawierzchni z betonu asfaltowego i 
drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego konieczne jest przejęcie części 
gruntów sąsiadujących w ramach procedury ZRID . Inwestycja realizowana będzie  w granicach 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW nr 305.  Celem przedsięwzięcia jest m. in. poprawa 
bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez utworzenie infrastruktury pozwalającej na 
oddzielenie ruchu rowerzystów i pieszych od ruchu innych pojazdów w pasie drogi wojewódzkiej 
DW nr 305,  umożliwienie dostępu do miejsc i atrakcji na terenie gminy mieszkańcom Wschowy 



 

oraz okolicznych miejscowości oraz otworzy możliwość połączenia w przyszłości z siecią dróg 
rowerowych w województwie Wielkopolskim. 

 

Odwodnienie 

Na omawianym odcinku drogi odwodnienie wszystkich elementów drogowych 
odbywa się poprzez spadki poprzeczne i pochylenia podłużne do przydrożnych rowów 
odwadniających, które miejscowo są zakrzaczone i mocno zamulone a także na 
przyległe tereny zielone i do lokalnych zagłębień terenu. W miejscowościach do istn. 
kanalizacji deszczowej 

 

 

Elementy uzbrojenia terenu 

W obrębie pasa drogowego oraz najbliższej okolicy znajduje się wiele elementów 
infrastruktury technicznej i mediów, w tym: 

o sieci elektroenergetyczne, 
o sieci teletechniczne, 
o sieci wodociągowe, 
o sieci kanalizacyjne, 
o sieci gazowe, 
o oświetlenie uliczne, 

 
 

Zieleń 
 

 

W pasie drogowym znajdują się drzewa . Częściowo znajdują się one na trasie 
projektowanej drogi rowerowej, więc konieczna będzie wycinka części z nich lub cięcia 
pielęgnacyjne. 

 
 

Ogólne uwarunkowania 
 
Planowanie przestrzenne 

Na omawianym obszarze obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego: 

 

•  Uchwała nr XLI/489/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrębie 
wsi Lgiń. 

•  Uchwała nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  E w obrębie wsi Lgiń.  
 

         Działki drogowe objęte niniejszą inwestycją w obrębie projektowanej drogi rowerowej 
oznaczone  są  symbolem  B7KGP,  E01KGP oraz  E02KGP,  wszystkie działki drogowe objęte 
opracowaniem zlokalizowane w obrębie Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu 
oznaczone są symbolem KGP, co ustala następujące przeznaczenie podstawowe  terenu:  
komunikacji kołowej – ulica główna 
 



 

Formy ochrony 
 

Teren, na którym projektowana jest droga rowerowa nie podlega ochronie 
przyrodniczej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. 
Dz. U. 2023 Poz.1336 ze zm.). Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje 
zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi i jej otoczenia. 

Projektowana inwestycja znajduje się poza terenami podlegającymi ochronie oraz poza 
korytarzami ekologicznymi. Przebieg projektowanej drogi dla rowerów przylega do 
południowo-zachodniego krańca Przemęckiego Parku Krajobrazowego objętego programem 
ochrony Natura 2000 

Projektowana droga rowerowa nie jest drogą w rozumieniu Ustawy o drogach 
publicznych, więc planowana inwestycja zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, jednak objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków i 
podlega uzgodnieniu z ww. 
Inwestycja nie znajduje się na terenie ochrony środowiskowej. Stosując się do zasad ochrony  
dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej o wszystkich 
odkrytych w czasie prac ziemnych przedmiotach zabytkowych oraz obiektach nieruchomych i 
nawarstwieniach kulturowych polegających ochronie prawnej należy zawiadomić Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

Skomunikowanie projektowanej drogi rowerowej względem sieci istniejących tras 
rowerowych 

 

Projektowana droga rowerowa łączy się z istniejącą drogą rowerową zakończoną w 
obrębie ronda we Wschowie.  

 

Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe 
 
Wszystkie podane poniżej wartości wyliczone zostały na podstawie sporządzonych w 
załączonej koncepcji rysunków Projekt zagospodarowania terenu zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. Należy liczyć się z możliwością zmiany podanych wartości z uwagi na przyjęte 
rozwiązania projektowe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej– należy przewidzieć 
taką ewentualność na etapie sporządzania oferty. Zawarte w części opisowej wartości w ogólnym 
zakresie prac oraz rozwiązania projektowe nie uwzględniają tras alternatywnych. 

Inwestycja zakłada przede wszystkim budowę drogi rowerowej na odcinku o długości 
około 8 ,3 km wzdłuż drogi w o j e w ó d z k i e j  n r  3 0 5 .  Projektuje się budowę drogi 
rowerowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości podstawowej 2,50 m, odsuniętej od jezdni 
drogi wojewódzkiej oraz budowę drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Hetmanice , Nowa Wieś i 
Lgiń o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości podstawowej 3,00 m Głównym zadaniem inwestycji 
jest komunikacja rowerowa gminy Wschowa oraz zapewnienie infrastruktury rowerowej dla 
turystów, mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz 
zwiększenie komfortu i wygody jazdy rowerzystów, a także przekierowanie ruchu 
rowerowego z ruchu ogólnego na drodze wojewódzkiej na projektowaną drogę rowerową – 
separacja ruchu rowerowego od szybko poruszających się samochodów. 

 



 

 
Ogólny zakres prac: 
 

Lp. Projektowany element Jednostka Ilość 

1. Droga rowerowa 
(nawierzchnia bitumiczna) 

m2 10700 

2. Droga dla pieszych i 
rowerów (nawierzchnia z 
brukowej kostki betonowej) 

m2 11880 

3.0 Przejazdy dla rowerzystów 
(w poziomie istn. nawierzchni) 

szt. 8 

(w tym 2 przejazdy 
dla rowerzystów i 
przejścia dla 
pieszych) 

5. Dwa miejsca obsługi rowerzystów m2 ca 50 

6. Rowy odwadniające – korekta przebiegu m2 800 

9. Kładka rowerowa  szt. 1 

11. Mur oporowy m2 30 

12. Punkty oświetleniowe szt. 4 

 

 

Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe 

 

Roboty w zakresie branży drogowej 

Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się 
załączonym Projektem koncepcyjnym Budowa ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych 
oraz chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wschowa – Lgiń – granica 
województwa , P.P.H. AWIS sp. z o.o., kwiecień 2023 r.  oraz otrzymanymi warunkami 
technicznymi i wytycznymi do projektowania. 

 

 

Rozwiązania projektowane , Etapowanie 
 
Koncepcyjny przebieg projektowanej drogi rowerowej pokazano w części graficznej na rysunkach 
planu zagospodarowania terenu. Oś drogi rowerowej wytyczono wzdłuż istniejącej drogi 
wojewódzkiej  nr 305) – przebieg projektowanej drogi rowerowej wg koncepcji znajduje w 
aktualnym pasie drogowym, lub poza pasem na terenie wydzielonym z działek obcych (ZRID)    
Początek  projektowanej  drogi  rowerowej  przyjęto na jako kontynuację istn. ścieżki 
rowerowej przed rondem we Wschowie natomiast koniec na granicy województwa lubuskiego i 
wielkopolskiego 
 

 



 

 
 
 
Inwestycja podzielona jest na 3 etapy : 
 
1/ ETAP 1 : od km 0 + 000 do  km 2 + 825 – od połączenia z istn. ścieżką rowerową za rondem                                    
                                                                              do końca m. Nowa Wieś              
2/ ETAP 2 : od km 2 + 825 do  km 5 + 670  – od pocz. m. Nowa Wieś do końca m. Hetmanice  
3/ ETAP 3 : od km 5 + 670 do  km 8 + 270  – od pocz. m. Hetmanice wraz z przebudową   
                                                                               skrzyżowania (zjazdu na dr. gminną) do granicy  
                                                                               województwa 
 
Jednak ze względu na konieczność pozyskania dodatkowych gruntów w ramach procedury ZRID  
w każdym z 3 etapów wyróżnia się podetapy związane z innymi wymogami proceduralnymi 
wymaganymi do uzyskania zgody na realizacje inwestycji. 
 
w Etapie 1 wystąpią podetapy : 
 
1a/   od km 0 + 000 do  km 0 + 985           – procedura ZRiD  
1b/   od km 0 + 985 do  km 2 + 825           – zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę. 
 
w Etapie 2 wystąpią podetapy : 
 
2a/   od km 2 + 825 do km 5 + 150           – zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę. 
2b/   od km 5 + 150 do  km 5 + 170           – procedura ZRiD 
2c/   od km 5 + 170  do km 5 + 435           – zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę. 
2d/   od km 5 + 435 do km 5 + 670           – procedura ZRiD  
 
w Etapie 3 wystąpią podetapy : 
 
3a/  od km 5 + 670  do  km 5 + 690           – procedura ZRiD 
3b/  od km 5 + 690  do  km 6 + 760          – zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę. 
3c/  od km  6 +760  do  km 7 + 050           – procedura ZRiD 
3d/  od km 7 + 050  do km 7 + 320            – zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę. 
 
3e/   od km 7 + 320 do km 7 + 360            – procedura ZRiD 
3f/   od km 7 + 360 do km 8 + 070            – zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę. 
3g/  od km 8 + 070 do km 8 + 270            – procedura ZRiD 
 

 
Lokalizacje miejsc obsługi rowerzystów i elementy małej architektury z tym związane  

należy uzgodnić na etapie projektowym. 
 

Należy przewidzieć do przebudowy zjazdy indywidualne i publiczne występujące 
na trasie projektowanej drogi rowerowej. 
Z uwagi na fakt występowania przeszkód naturalnych i sztucznych na projektowanej trasie  

 

Koncepcyjny przebieg projektowanej drogi rowerowej przedstawiono na załączonych 



 

rysunkach Projekt zagospodarowania terenu. 
 

 

Parametry techniczne 
 
Projektowana droga rowerowa posiada normatywną szerokość 2,50 m z miejscowo 
uwzględnionym poszerzeniem 0,60 m w miejscach, w których geometria trasy wymusza 
zastosowanie poszerzenia. Trasę drogi rowerowej należy kształtować przede wszystkim z linii 
prostych i łuków o dużych promieniach. Najmniejszy dopuszczalny wewnętrzny promień łuku 
poziomego dla pozostałych tras rowerowych wynosi 15 m (w rejonie skrzyżowań dopuszcza się 
mniejsze promienie, ale nie mniejsze niż 2 m). Na łukach poziomych o promieniu mniejszym 
niż 20 m należy wprowadzać poszerzenia przekroju poprzecznego drogi dla rowerów o 
minimum  30%  szerokości  drogi  na  całej  długości  łuku.  Na  dojazdach 
do przejazdów dla rowerzystów bez pierwszeństwa lub z sygnalizacją świetlną należy 
projektować obszar akumulacji – w tym celu na długości minimum 2 m należy poszerzyć drogę 
dla rowerów o 30%. Szerokość drogi dla rowerów to szerokość warstwy ścieralnej – obrzeża 
betonowe, krawężniki lub inne podobne elementy nie wliczają się do szerokości drogi dla 
rowerów. 

Pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów powinno być jednostronne i wynosić 
co najmniej 2% w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia powierzchni drogi. Na łukach 
poziomych o promieniu mniejszym niż 20 m spadek pochylenia poprzecznego należy 
skierować ku wewnętrznej stronie łuku. 

 

 

Konstrukcje nawierzchni 

Wg pkt. 1.2.2.7 Konstrukcje nawierzchni 
 

 

Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej drogi rowerowej odbywać się będzie poprzez spływ 
powierzchniowy  wody  opadowej,  dzięki  zaprojektowanym  spadkom  poprzecznym 
i pochyleniom podłużnym. Woda opadowa z drogi rowerowej odsuniętej od krawędzi jezdni 
drogi gminnej będzie odprowadzana do przydrożnych rowów odwadniających i betonowych 
korytek ściekowych oraz na pobliskie tereny zielone. 

Rowy są miejscowo zakrzaczone i mocno zamulone, dlatego przewidziano ich 
odtworzenie oraz oczyszczenie przepustów i/lub ich remont. W miejscach kolizji rowów 
z projektowaną drogą rowerową przewidziano ich przebudowę polegająca na korekcie skarp 
lub korektę ich przebiegu (bez zmiany spadków dna) – w miejscach, gdzie szerokość pasa 
drogowego na to pozwala lub zabudowę rowu i wykonanie przepustu. 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności przebudowy lub zabudowy 
innych odcinków rowów oraz budowy lub przebudowy innych przepustów z uwagi na przyjęte 
rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie sporządzania 
oferty. 

 
 Uzbrojenie terenu 
 



 

Elementy uzbrojenia terenu, które kolidują z projektowanym przebiegiem drogi 
rowerowej  należy  uwzględnić  do  przełożenia  w  uzgodnieniu  z  Gestorami  sieci. 
W szczególności należy uwzględnić słupy elektroenergetyczne, teletechniczne oraz 
oświetlenia ulicznego, tak aby zapewnić wymaganą skrajnie dla drogi rowerowej. 

 
 

Zieleń 

Po ustaleniu dokładnego przebiegu drogi rowerowej oraz zakresu zabezpieczenia 
i przełożenia istniejących sieci uzbrojenia terenu należy dokonać aktualizacji inwentaryzacji 
zieleni przeznaczonej do usunięcia i cięć pielęgnacyjnych. 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wycinki dodatkowych drzew 
lub krzewów z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką 
ewentualność na etapie sporządzania oferty. 

 

Oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów 
 

W ramach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez drogę wojewódzką 
nr 305 należy je doświetlić poprzez zastosowanie dedykowanych opraw oświetleniowych do 
oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 

 
 
 

Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu 
 

Elementy uzbrojenia terenu, które kolidują z projektowanym przebiegiem drogi 
rowerowej należy uwzględnić do zabezpieczenia lub przełożenia zgodnie z otrzymanymi 
warunkami technicznymi oraz w uzgodnieniu z Gestorami sieci. Dokładny zakres wymaganego 
przełożenia i zabezpieczenia sieci należy określić na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej. 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności zabezpieczenia i przełożenia 
istniejących sieci z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką 
ewentualność na etapie sporządzania oferty. 

Szczegółowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.18 Przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci 
uzbrojenia terenu. 
 

 

Wielkości przekroczeń lub pomniejszeń 
 
Należy przewidzieć rezerwę podanych wartości powierzchni oraz wskaźników na poziomie 
15%. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych robót wynikających z warunków 
zaistniałych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
 
 

 

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 
 



 

Wymagania ogólne 

 

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również 
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały 
wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń 
oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. 
Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować osiągniecie celu, jakim jest 
prawidłowo działające elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy 
materiałów i elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi 
określonymi w Wymaganiach Technicznych. 

 
Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym zakres należy traktować, jako zakres 

robót „nie mniej niż……”. 
Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administracje 

kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań. 
Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością wystąpienia 

konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo 
może zaistnieć potrzeba pompowania wody z wykopów przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy 
fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych 
i opadowych. 

Zastosowane rozwiązania w załączonej koncepcji należy traktować, jako przykładowe i 
przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi rozwiązaniami należy 
sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz norm. 

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni należy zweryfikować po przeprowadzeniu 
dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie wykonywania projektu. 

Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie 
z kruszywa grubookruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej 
i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe wzmocnienia 
podłoża. 

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych zabezpieczeń 
lub usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na etapie 
sporządzania docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa. 

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych 
rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na innych obiektach inżynierskich. Taką 
ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty. 
Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju odstępstw od 
obowiązujących przepisów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
 

 

Załączony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celów 
projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii gestorów sieci oraz 
po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem. 

 

 



 

Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych i wskaźników ekonomicznych 
 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych na 
nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 
zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska. 

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących 
przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów w sposób 
bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 
służyć.  

Wymagania dotyczące trwałości elementów: dla nawierzchni drogi rowerowej 20 lat, 
dla dróg z betonu cementowego 30 lat, dla elementów konstrukcyjnych co najmniej 50 lat, 
orurowania sieci około 30 lat. Pozostałe wymagania szczegółowe dotyczące użytych 
materiałów zostaną zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót. 

 

 

Ogólne wymagania dla robót 
 

Na obszarze inwestycyjnym w gminie Wschowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 
wykonana zostanie droga rowerowa a także w miejscowościach Hetmanice , Nowa Wieś oraz 
Lgiń wykonane zostaną drogi dla pieszych i rowerów, dzięki czemu zostanie zwiększone 
bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się rowerzystów, jak i innych uczestników ruchu. 
Sieć połączeń rowerowych utworzy funkcjonalną siatkę na terenie całej gminy, co 
pozwoli na używanie roweru, jako środka transportu nie tylko w formie turystyczno-
rekreacyjnej, ale także jako codzienny dojazd np. do miejsc pracy. 

Podstawowym założeniem jest budowa drogi rowerowej o szerokości 2,50m tak, aby 
zapewnić swobodne poruszanie się rowerzystów wraz z budową miejsca obsługi rowerzystów. 
W razie kolizji z planowaną trasą należy także przełożyć instalacje podziemne i naziemne – 
szczególnie tyczy się to słupów sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i oświetlenia 
ulicznego, jako elementy niedopuszczalne w skrajni drogi rowerowej. To samo dotyczy drzew i 
krzewów, które powinny być usunięte z najbliższego otoczenia drogi rowerowej. 

Koncepcje rozwiązań przedmiotowego projektu, na podstawie których Wykonawca 
sporządzi kompletną dokumentację projektową zostały przedstawione w załączonej koncepcji 
oraz w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym. W razie konieczności należy dokonać 
aktualizacji wydanych warunków lub opinii Gestorów sieci. Wykonawca dokona weryfikacji 
przyjętych rozwiązań na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej. 

 
 
 
 

Parametry projektowe drogi rowerowej 
 

PARAMETRY PROJEKTOWE DROGI ROWEROWEJ  

Funkcja drogi dla rowerów                                                     -  turystyczna 

Kategoria trasy rowerowej                                                      -  pozostała-rekreacyjna 

Liczba kierunków ruchu                                                              -  2 



 

Szerokość podstawowa                                                            - min. 2,50 m 

Prędkość projektowa                                                                - co najmniej 20 km/h 

Minimalny wewnętrzny promień łuku poziomego            -  15 m 

Współczynnik wydłużenia                                                        < 1,4 

Współczynnik opóźnienia                                                         < 30 s 

 
 

Projektowana inwestycja w planie 
 

Przedstawiona  w  części  graficznej  koncepcja  będzie  stanowiła  podstawę 
do  prowadzenia  prac  projektowych  i  Wykonawca  powinien  liczyć  się  z  tym, 
że na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej 
koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji  opiniujących  oraz  dostosowania jej 
do standardów obowiązujących w rejonie objętym inwestycją. Należy bezwzględnie 
przestrzegać obowiązujących przepisów, norm, wytycznych i warunków technicznych oraz 
uzyskać niezbędne odstępstwa w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

 

 

Profil podłużny drogi rowerowej 
 

Pochylenie podłużne drogi dla rowerów nie powinno być większe niż 5%. 
W uzasadnionych przypadkach pochylenie podłużne może wynosić do 12%. W razie 
konieczności zastosowanie pochylenia przekraczającego 5% należy przede wszystkim: 

• unikać stosowania łuków poziomych o małych promieniach (poniżej 4 m), 

• unikać wprowadzania rozwiązań zmuszających rowerzystów do zatrzymania się, 

• dla kierunku „pod górę” nie prowadzić trasy pod górę bez przerw na odcinku 
o przewyższeniu większym niż 3 m, 

• dla różnicy wysokości większych niż 3 metry stosować spoczniki o długości 
ok. 25 m, co 3 – 5 m różnicy poziomów, a dla spadku większego niż 10% co 2 m 
różnicy poziomów, 

• stosować takie rozwiązania, aby wysiłek rowerzysty był jak najmniejszy. 
Niwelety zjazdów należy projektować tak, aby nie zakłócać niwelety drogi 
rowerowej bez  obniżania  niwelety  drogi  rowerowej  na  wysokości  
zjazdu,  natomiast w przypadku braku możliwości należy minimalizować 
obniżenie niwelety ciągu rowerowego w obrębie zjazdów. 

 
 

Skrajnia 
 
Skrajnią drogi rowerowej jest jej szerokość powiększona o 0,50 m od krawędzi. W skrajni 
zabrania się umieszczania wszelkiej infrastruktury oraz przedmiotów, których wysokość jest 
większa niż 0,05 m. Ponadto odległość dwukierunkowej drogi dla rowerów od krawędzi jezdni 
nie może być mniejsza niż 0,50 m. 
 
 

Konstrukcje nawierzchni 
 



 

Na potrzeby projektu należy przeprowadzić badania geotechniczne.  

 
Przedstawione konstrukcje stanowią propozycję rozwiązań i należy je zweryfikować po 

wykonaniu dodatkowych badań podłoża gruntowego pod kątem przyjętego wzmocnienia 
konstrukcji, a także docelowe konstrukcje nawierzchni należy uzgodnić z Zarządcą Drogi. 
Dopuszcza się zmianę dolnych warstw konstrukcji drogi rowerowej. Na przejazdach 
rowerowych należy dokonać wzmocnienia konstrukcji drogi rowerowej dostosowując ją do 
ruchu na drogach lub zjazdach. W przypadku natrafienia na grunty nienośne, należy dokonać 
wzmocnienia gruntu z zastosowaniem kruszywa grubookruchowego lub wymiany. 
Wykonawca winien przewidzieć taką ewentualność w swojej ofercie. 

 

 

Droga rowerowa 

 

• 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – grubość 4 cm, 

• 
Skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, 

• 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0/31,5 

mm – grubość 15 cm, 

• 
Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona

 

do I
s 

min. 0,98 – grubość 15 cm,
 

• 
Geotkanina, 

• 
Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów 

organicznych), wstępnie zagęszczone. 

 

Droga rowerowa na zjazdach 

 

• 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – grubość 4 cm, 

• 
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, 

• 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – grubość 5 cm, 

• 
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, 

• 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0/31,5 

mm – grubość 20 cm, 

• 
Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona

 

do I
s 

min. 0,98 – grubość 35 cm,
 

• 
Geotkanina, 

• 
Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów 

organicznych), wstępnie zagęszczone. 



 

 

 

Droga pieszo – rowerowa 

 

• 
Nawierzchnia z kostki betonowej – grubość 8 cm, 

• 
Podsypka cem. - piask. 1 ; 3 , grubości 3 cm 

• 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0/31,5 

mm – grubość 15 cm, 

• 
Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona

 

do I
s 

min. 0,98 – grubość 15 cm,
 

• 
Geotkanina, 

• 
Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów 

organicznych), wstępnie zagęszczone. 

 

 

Droga pieszo – rowerowa na zjazdach 

 

• 
Nawierzchnia z kostki betonowej – grubość 8 cm, 

• 
Podsypka cem. - piask. 1 ; 3 , grubości 3 cm 

• 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0/31,5 

mm – grubość 25 cm, zagęszczona do I s  min 1,00 

• 
Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona do Is 

min 0,98 , gr. 15 cm 
• 

Geotkanina, 

• 
Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów 

organicznych), wstępnie zagęszczone. 

 

 
 

 
 

Uwaga: 

•  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. 

•  Należy usunąć warstwę gruntu urodzajnego. 

•  Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych 
i opadowych. Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać niezabezpieczonego 
wykopu, gdyż może to skutkować degradacją gruntu. 

•  Nasypy należy schodkować i wykonywać warstwami. 

•  W przypadku posadowienia obiektu w obrębie gruntów pylastych nie należy używać 
ciężkiego sprzętu budowlanego i wibracyjnego ze względu na tiksotropowe własności 
tych gruntów. 



 

•  Należy liczyć się z koniecznością pompowania wód z wykopów. 

 

Obramowania drogi rowerowej i miejsca obsługi rowerzystów należy wykonać z 
wtopionego betonowego obrzeża 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. Na 
przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów oraz w innych wskazanych miejscach 
należy zastosować krawężnik najazdowy 20x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, o 
wyniesieniu równym odpowiednio2 cm i 0 cm ponad nawierzchnię jezdni. 

 

 

Zjazdy indywidualne i publiczne 
 
Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej należy określić konieczność 
budowy/przebudowy zjazdów (wraz z zatwierdzeniem u Zamawiającego lokalizacji i typu zjazdów 
oraz rodzaju nawierzchni) lub wyłączenie dostosowanie nawierzchni zjazdów w obrębie 
projektowanej drogi rowerowej. 

W razie konieczności w ramach inwestycji na etapie docelowej dokumentacji 
projektowej należy przewidzieć w ciągu drogi rowerowej budowę i przebudowę zjazdów 
indywidualnych na przydrożne posesje, natomiast do budynków, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza należy przewidzieć budowę lub przebudowę zjazdów publicznych. 
Jezdnia zjazdów indywidualnych powinna posiadać szerokość co najmniej 3,00 m, natomiast 
zjazdów publicznych 3,50 m oraz nie powinna być większa niż szerokość jezdni drogi, 
mierzonej w osi zjazdu. Ponadto należy przewidzieć obustronne pobocza o szerokości 0,75 m 
każde (poza chodnikiem i drogą rowerową). Połączenie zjazdów z jezdnią drogi należy 
wykonać przy pomocy łuków o promieniach min. 3,00 m lub skosów 1:1 – dla zjazdów 
indywidualnych oraz łuków o promieniach min. 5,00 m – dla zjazdów publicznych. 

 

 

Przepusty 
 

Na trasie projektowanej drogi rowerowej znajdują się istniejące przepusty 
przewidziane do remontu lub przebudowy. Ponadto należy także zaprojektować nowe 
przepusty ze względu na charakter przedsięwzięcia i warunki terenowe. W zakres inwestycji 
wchodzi rozbiórka istniejących przepustów, wykonanie ławy pod przepust, wymiana lub 
montaż elementów przepustu, wykonanie ścianek czołowych oraz wykonanie zasypki 
przepustu i konstrukcji drogi rowerowej, a także konserwacja i remont uszkodzonych 
elementów przepustów. Dodatkowo należy liczyć się z koniecznością zastosowania barier 
drogowych zgodnie z PN-EN 1317 lub innych urządzeń bezpieczeństwa. Przepusty oraz 
zabezpieczenie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z warunkami odpowiednich 
Zarządców dróg i Zarządców cieków. Materiał, kształt, średnice, wymiary, spadek, długość 
oraz rodzaj ścianek czołowych przepustów należy określić na etapie sporządzania i 
uzgadniania szczegółowej dokumentacji projektowej oraz operatu wodnoprawnego. 

Dodatkowo ok. km 8+175 zamiast przepustu , możliwe jest wykonanie kładki dla 
rowerów. (W uzgodnieniu z Inwestorem i Zarzadcą drogi) 

 

 

Odwodnienie 
 



 

Odwodnienie projektowanej drogi rowerowej odbywać się będzie poprzez spływ 
powierzchniowy  wody  opadowej,  dzięki  zaprojektowanym  spadkom  poprzecznym 
i pochyleniom podłużnym. Woda opadowa z drogi rowerowej odsuniętej od krawędzi jezdni 
drogi gminnej będzie odprowadzana do przydrożnych rowów odwadniających i betonowych 
korytek ściekowych oraz na pobliskie tereny zielone. Należy zapewnić prawidłowe 
odwodnienie terenów przyległych – szczególnie zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed 
spływem wody na projektowaną drogą rowerową. 

Zaleca się wykonanie rowów w postaci rowu trapezowego z nachyleniem skarp rowu 
1:1,5, głębokości min. 0,50 m i szerokości dna min. 0,50 m. Należy zapewnić odpowiedni 
spadek podłużny rowów, pozwalający na sprawny przepływ wód. W razie konieczności skarpy 
oraz  dno  cieku  umocnić.  Dokładny  zakres prac  należy  uzgodnić  z  Zarządcą  drogi 
i rowów na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej – prace należy wykonać 
zgodnie z wymogami Zarządców. 

 
 

Organizacja ruchu 
 
Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej opracuje projekty organizacji 
ruchu stałej i czasowej dla zakresu inwestycji. Projekty należy zatwierdzić u odpowiednich 
Zarządców dróg. 
Roboty prowadzone w pasie drogowym uwarunkowane są przez przyjęte przez Wykonawcę 
technologie wykonywania robót oraz organizację wykonania tychże robót, dlatego też koncepcja 
nie zawiera dokładnego planu sytuacyjnego robót ani podziału ich na etapy – całość prac i 
uzgodnień przy sporządzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa więc na Wykonawcy z 
uwagi na przyjętą technologię oraz odcinkowe miejsca rozpoczęcia prac budowlanych przy 
ewentualnym podziale prac na etapy. 
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na projektowanej nawierzchni przewiduje się wykonanie 
oznakowania poziomego oraz w obrębie drogi rowerowej oznakowania pionowego. Stałe 
oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowej drogi rowerowej należy wykonać zgodnie z 
rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.(tekst    jedn.    Dz.    U.    2019    
Poz.    2310    z    późn.    zm.), z uwzględnieniem Załączników Nr 1 – 4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz. U. 2019 Poz. 2311 z późn. 
zm.). 

W celu zabezpieczenia rowerzystów przed nieszczęśliwymi wypadkami w miejscach 
niebezpiecznych przewiduje się zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
barierek segmentowych U-12a, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla 
rowerzystów i wyniesionego samodzielnego przejazdu dla rowerzystów. 

 
 

Oznakowanie trasy rowerowej 

 

Wykonane w ramach projektu trasy rowerowe należy oznakować zarówno 
znakowaniem pionowym, jak i poziomym powinno zapewniać odpowiednią trwałość i 
estetykę. 



 

 
 

Przebudowa ogrodzeń posesji przydrożnych 
 

Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe może zaistnieć konieczność przebudowy 
istniejących ogrodzeń posesji przylegających do pasa drogowego wraz z bramami wjazdowymi 
i furtkami wejściowymi, a także tablic reklamowych. Do robót przy ich przestawianiu należy 
użyć: 

•  elementów uzyskanych z rozbiórki, nadających się do ponownego zastosowania, 

•  nowych elementów, zastępujących istniejące elementy uszkodzone, o podobnych 
wymiarach, wyglądzie i kształtach. 
Zakres niezbędnej przebudowy należy określić na etapie sporządzania docelowej 

dokumentacji projektowej. 
 
 
Inwentaryzacja zieleni 
 
             Należy minimalizować konieczność wycinki istniejących drzew i krzewów. Z uwagi na 
przyjęte rozwiązania projektowe Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji zaktualizuje 
inwentaryzację zieleni oraz uzyska zezwolenie na wycinkę kolidujących drzew i przygotuje 
stosowne wnioski. Usunięcie drzew będzie obejmowało również usunięcie karpin i wyrównanie 
terenu. Ponadto w rejonie projektowanej drogi rowerowej w razie konieczności należy   dokonać   
cięć   pielęgnacyjnych   gałęzi   znajdujących   się   w   skrajni i wpływających 
negatywnie na widoczność oraz inne warunki bezpieczeństwa. 

Jeżeli będzie taka możliwość należy dokonać usunięcia drzew i karpin bez ponoszenia 
opłat środowiskowych. W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z opłat 
środowiskowych po dokonaniu nasadzeń zastępczych, Wykonawca Robót będzie zobowiązany 
do ich realizacji – miejsce nasadzeń należy uzgodnić z Inwestorem. Powyższe należy 
uwzględnić w swojej ofercie. 

Dokładny  zakres  wycinki  należy  określić  na  etapie  sporządzania  docelowej 
dokumentacji projektowej. 

 
 

Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych 

 

Wskazane dane należy traktować jako szacunkowe, a ich dokładną ilość należy określić 
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej. 

Należy dokonać zabezpieczenia kolidujących z projektowaną inwestycją drogową 
odcinków sieci elektroenergetycznych napowietrznych oraz kablowych zgodnie z warunkami 
wydanymi przez Enea. 

Sieci   należy   lokalizować   zgodnie   z   wytycznymi   zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z poźn zm.),normach i przepisach branżowych 
elektroenergetycznych. Na ewentualne odstępstwa należy uzyskać stosowne zgody. 
Budowę należy wykonać na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez właściciela 
infrastruktury dokumentacji projektowej. 
W związku z projektowaną budową dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych i   



 

realizowanych w ramach przedmiotowego zadania  należy dokonać: 

•  Wybudować oświetlenie dla przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego – 

wybudowanie latarni oświetleniowych, lub oświetlenie solarne ( W uzgodnieniu z 

inwestorem) 

Wybudować zasilanie nowo projektowanych latarni oświetleniowych 

Dodatkowo w imieniu i na rzecz Zamawiającego należy uzyskać warunki przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego i na ich podstawie wykonać 
przyłączenie do sieci nowych urządzeń i obiektów takich jak np. znaki aktywne, oświetlenie 
przejść i przejazdów. 

W ramach zadania przewiduje się również budowę nowych punktów oświetlenia 
drogowego oraz elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które należy wykonać 
w zakresie robót elektroenergetycznych i sterowania dla nowoprojektowanego przejścia dla 
pieszych oraz przejazdu rowerowego. 

W miejscach przebiegu trasy kabli oświetleniowych przez przejazdy drogowe należy 
dodać specjalne rury PCV.  

W powyższych miejscach należy zapewnić zasilanie do nowych obiektów 
energetycznych oraz podłączenie ich do infrastruktury umożliwiającej kontrolę, nadzór oraz 
monitoring. W każdym z powyższych odcinków, należy także zapewnić zasilanie nowym 
oprawom oświetleniowym oraz podłączenie ich do istniejącej sieci. 
Ogólny zakres robót budowlanych do wykonania: 

•  Tyczenie trasy linii kablowych i napowietrznych, 
•  Zabezpieczenie linii napowietrznych wraz z ewentualnymi podwieszonymi liniami 

telekomunikacyjnymi, 

•  Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowoprojektowanych obiektów, 

•  Wykonanie instalacji i urządzeń odbiorczych (oświetlenie drogowe, znaki aktywne, 
itp.), 

•  Wykonanie infrastruktury sterującej, nadzorującej i monitorującej zabudowanymi 
nowymi instalacjami i urządzeniami odbiorczymi, 

•  Pomiary kontrolne i sprawdzenia zabezpieczanych i wybudowanych elementów 

infrastruktury elektroenergetycznej, 
 

Roboty w zakresie sieci teletechnicznych 

 

Wskazane dane należy traktować jako szacunkowe, a ich dokładną ilość należy określić 
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej. 

Należy dokonać zabezpieczenia kolidujących z projektowaną inwestycją drogową 
odcinków sieci teletechnicznych napowietrznych oraz kablowych. Sieci należy lokalizować 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 , poz. 124, z poźn zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 
z późn. zm.). Na ewentualne odstępstwa należy uzyskać stosowne zgody. 

Zabezpieczenie należy wykonać na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez 
właściciela infrastruktury dokumentacji projektowej. 

Prace należy przewidzieć i wykonać tak, aby nie powodowały przerw w łączności (np. 
dla kabli miedzianych wstawki na zasadzie zrównoleglenia, dla kabli światłowodowych 



 

wymiana odcinków pomiędzy złączami lub pomiędzy złączem, a przełącznicą). 
 

Ogólny zakres robót budowlanych do wykonania: 
 

•  Tyczenie trasy linii kablowych i napowietrznych, 

•  Zabezpieczenie linii napowietrznych, 

•  Zabezpieczenie duktów dla linii ziemnych (kanalizacja TT, rurociągi TT), 
•  Budowa nowych odcinków kabli i innych elementów infrastruktury TT (np. szafy) 

oraz wykonanie połączeń z istniejącymi elementami bez przerw w łączności, 

•  Zabezpieczenie/ regulacja głębokości  posadowienia  linii  ziemnych,  studni 
kablowych. 

 
 

Uwagi do zakresu instalacji elektrycznych 
 

Część elektryczna obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych i 
przejazdu, zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej. 

W wyznaczonych punktach projektu należy zaprojektować nowe słupy oświetlenia 
ulicznego wraz z odpowiednimi nowoczesnymi oprawami LED. Słupy powinny być typu 
parkowego o wysokości około 7m. Wytyczone punkty i wszystkie skrzyżowania kablowe linii 
nN oraz wszelkie przejazdy pod posesje należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami norm. Nowo 
projektowane oprawy należy zasilić kablami nN prowadzonymi w ziemi. 

Wzdłuż całych nowo projektowanych odcinków należy zapewnić zasilanie nowym 
oprawom oświetleniowym oraz podłączenie ich do istniejącej sieci. 
energetycznych oraz podłączenie ich do infrastruktury umożliwiającej kontrolę, nadzór oraz 
monitoring. 

Dobór  nowoczesnych  opraw  oświetleniowych  LED  należy  wykonać  zgodnie 
z obowiązującymi normami i poprzeć poprzez przedstawienie w projekcie wykonawczym 
obliczeń natężenia oświetlenia na drogach rowerowych. 

Istniejące sieci teletechniczne należy wytyczyć i zabezpieczyć (regulacja głębokości 
posadowienia linii ziemnych). 

Inwestor powinien uzyskać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla 
nowo projektowanych opraw parkowych, urządzeń elektroenergetycznych oraz elementów 
instalacji teletechnicznych. 

 
Przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu 
 

Kolizje z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć lub przełożyć zgodnie wymogami 
i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie wykonywania 
dokumentacji projektowej dokona niezbędnych uzgodnień, opracuje stosowne projekty 
branżowe zabezpieczenia lub przełożenia infrastruktury. Wymagania materiałowe wskazuje 
Zarządca infrastruktury w wydanych warunkach. Podczas prac projektowych należy uzyskać 
wszelkie   wymagane   uzgodnienia,   opinie   i   decyzje   administracyjne, 
w szczególności uzyskać uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla drogi rowerowej w związku 
z występowaniem słupów elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia 
ulicznego. 



 

Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie 
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały 
użyte do realizacji zamówienia powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i 
dopuszczenia  do  stosowania  (deklarację  zgodności  wydaną  przez  dostawcę) 
na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne 
oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 
dostawy. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy infrastruktury, jeśli 
wskazano taki wymóg w warunkach technicznych. 

Dokładny zakres wymaganego przełożenia i zabezpieczenia sieci należy określić na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
Wszystkie rozwiązania kolizji z sieciami należy uzgodnić na etapie projektu z gestorem sieci oraz 
głównym Inwestorem tj. Gminą Wschowa 

 

 

Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
 

a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przełożenia sieci kolidujących z 
projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 
środowiskowej - jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić 
na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 
szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. 2023 Poz. 682 ze zm.) – 4 egz., 

b) Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę należy 
wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia robót 
budowlanych  i  umożliwiającą  późniejsze  wykonanie  robót  budowlanych  (wraz 
z projektami przełożenia i zabezpieczenia sieci kolidujących z projektowanymi drogami, 
wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli wymagane) – 4 egz., 

c) Wykonanie projektów technicznych(wykonawczych) z podziałem na branże – po 4 egz., 
d) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 3 egz., 
e) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 3egz., 
f) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- wodnych 

podłoża gruntowego – 4 egz., 
g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz., 
h) Przedmiar robót z podziałem na branże – po 2 egz., 
i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 
j) Przygotowanie materiałów/inwentaryzację zieleni na wycinkę kolidujących drzew – jeśli 

wymagana, 
k) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

 
Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. jw. oraz 
w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: 
.dwg, .doc, .xls, .pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym). 
Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania lub 
uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące. 

 

 

Założenia wyjściowe do projektowania 



 

 

a) Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych. 
b) Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry drogi rowerowej 

oraz obiektów inżynierskich umożliwiały prawidłowe ich użytkowanie. 
 
 

 
 

UWAGA:  
 
Przed wystąpieniem projektanta o odstępstwo od warunków technicznych oraz złożeniem 
wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji należy uzyskać akceptację zarządcy drogi (Zarząd 
Dróg wojewódzkich w Zielonej Górze) 
 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 
D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej, 
ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku 
Wschowa – Lgiń – granica województwa”. Zamierzenie realizowane jest w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. 

 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy. 
 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych i mostowych. 

 

Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 

1.1.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 



 

1.1.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.1.3. Długość mostu-odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, 
a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.1.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz  ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.1.5. Droga tymczasowa (montażowa)- droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.1.6. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.1.7. Estakada -obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.1.8. Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.1.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.1.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.1.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.1.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 
1.1.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 

oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów 
lub pieszych. 

1.1.14. Korpus drogowy -nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów. 

1.1.15. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 
1.1.16. Książka obmiarów- akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.1.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.1.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

1.1.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 



 

1.1.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu. 

1.1.21. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

1.1.22. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

1.1.23. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

1.1.24. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu  na  podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej 
i podbudowy pomocniczej. 

1.1.25. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

1.1.26. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu 
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 

odcinającą. 
1.1.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
1.1.28. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
1.1.29. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta  -  wysokościowe  i geometryczne  rozwinięcie  na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych 

i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót 

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią 
do głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 
pod  nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego 
i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 



 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych 
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak 
wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej 
ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 
przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 
zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 
podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) 
w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla 

bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych 
z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 



 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy  teren  budowy.  Zadanie  realizowane  będzie  w  systemie  zaprojektuj i 
wybuduj i na Wykonawcy będzie spoczywać obowiązek opracowania dokumentacji 
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) 
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 
 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy   materiałów   i   elementów   budowli   muszą   wykazywać   zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 



 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, drogi rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób  uzgodniony  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie, 
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń   lub   uciążliwości  dla   osób   lub   dóbr   publicznych   i   innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   na   terenie   baz   produkcyjnych, w  
pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,  magazynach  oraz  w  maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 

 

 
 

użycia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu 



 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia przed 
rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi w gestii 
Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 



 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty,
 koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inżyniera/Kierownika projektu.

 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

 

Materiały 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 



 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011. 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych 
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów  miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem 

 



 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
 

 

Inspekcja wytwórni materiałów 
 

projektu   w   celu   sprawdzenia   zgodności   stosowanych   metod   produkcji 
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
-  

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 



 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest 
to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia przed 
rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi w gestii 
Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia. 
 

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 



 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych 
w  dokumentach  umowy,  dokumentacji projektowej  i w  SST,  a także  w  normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
 

Kontrola jakości robót 
 

Program zapewnienia jakości 
Wykonawca na życzenie Inżyniera/ Kierownika może opracować i przedstawić do akceptacji   
Inżyniera/   Kierownika   projektu   program   zapewnienia   jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw   mechanizmów   sterujących,   a   także   wyciąganych   wniosków 
i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 



 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

 

zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału 
w pobieraniu próbek. 

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 



 

badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone z  
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego 
w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

 
 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek   i   badania   materiałów   w   miejscu   ich   wytwarzania/pozyskiwania, 
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych   badaniach   przy   ocenie   zgodności   materiałów   i   robót 
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 



 

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem 



 

w dokumentacji projektowej, 

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", który 
wymaga  od  Wykonawcy  ujęcia  w  swojej  ofercie  ryczałtowej  prac  projektowych i 
budowlanych oraz wszelkich robót towarzyszących. 

 

Odbiór robót 



 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy pogwarancyjne). 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 

Odbiór ostateczny robót 

 

1.1.30. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kompletności. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zakończenia  robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST oraz dokumentami. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić operat kolaudacyjny. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego   nie   będą   gotowe  do   odbioru  ostatecznego,  komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Przeglądy pogwarancyjne 

Przeglądy  pogwarancyjne  polegają  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Przeglądy pogwarancyjne będą odbywały się na wezwanie Zamawiającego co 
najmniej raz w roku. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 



 

 
 

Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone 
w harmonogramie płatności, zgodnie z SIWZ i Umową. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Uwaga:  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zawarcia  porozumienia 
z zarządcami dróg, na których obowiązują ograniczenia tonażowe, jeśli będzie korzystał 
z tych dróg do transportu w celach budowy. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie   oraz   uzgodnienie   z   Inżynierem/Kierownikiem   projektu 
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z   dostarczeniem   kopii   projektu   Inżynierowi/Kierownikowi   projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowania i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie jezdni i znaków, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 



 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 



 

 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
2.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia w odniesieniu do wybranych odcinków 
realizacji robót dla odcinków objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót. 

 
Przepisy prawne i normy 

W przypadku aktualizacji aktów prawnych i norm należy przyjmować obecnie 
obowiązujące lub odpowiednio zastępujące podane poniżej. 

Ustawy 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 Poz. 2351 

z późn. zm.), 
2) Ustawa z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 

1129 z późn. zm.), 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2021 

r. Poz. 1213), 
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 

2021 r. Poz. 869 z późn. zm.), 
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2021 

r. Poz. 1973 z późn. zm.), 
6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 

1376 z późn. zm.), 
7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233 

z późn. zm.), 
8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 

Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.), 
9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 

2021 poz. 1990 z późn. zm.), 
10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 

576 z późn. zm.). 
 

Rozporządzenia i normy 

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 169 



 

 
 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1966 
z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 
2021 r. Poz. 1686), 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351), 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Poz. 463), 

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. Poz. 
2458), 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.  z  2020  r.  Poz.  1609 
z późn. zm.), 

10) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 219 poz. 1864 z późn. zm.). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401, 

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), 

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.). 

15) PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
16) PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy 

i określenia. 
17) PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 



 

 
 

18) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 
kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

19) BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wnętrzowe. Ogólne wymagania. 

20) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
21) ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne 

o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem 
linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

22) PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
23) BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
24) PN-81/B-10725    Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
25) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
26) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 
27) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe, 
28) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze, 
29) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
30) PN-64/B-01700 - Wodociągi  i  kanalizacja -  Urządzenia  i  sieci  zewnętrzne 

– Oznaczenia, 
31) PN-EN-124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie 
typu i znakowanie. 

32) PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
33) PN-70/10715 - Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
34) Instrukcja montażu kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC 
35) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej 
36) PN-B/10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne 
37) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
38) PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 
39) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
40) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
41) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 
42) BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 
43) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe, 
44) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
45) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane, 
46) PN-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia, 
47) PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
48) PN-EN 1555-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE)” 



 

 
 

49) ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania 

i badania." 
50) ST-IGG-1003:2011 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania ogólne." 
51) ST-IGG-1004:2011 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania." 
52) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
53) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
54) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
55) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
56) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 
w systemie. 

57) PN-HD 60364 seria norm „Instalacje elektryczne niskiego napięcia” 
58) PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”, 
59) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”, 
60) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa, 
61) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi, 

62) PN-EN 61284:2002 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 
dotyczące osprzętu, 

63) PN-EN-13201 Oświetlenie dróg, wybór klas oświetleniowych, wymagania 
oświetleniowe, obliczanie parametrów oświetlenia, 

64) PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 

oświetleniowe drogowe i uliczne, 
65) PN-EN 40 seria norm „Słupy oświetleniowe” 
66) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 z 26.11.1990 r. - załącznik nr 2), 

67) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401, 

68) ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
69) ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
70) ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 



 

 
 

71) ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

72) ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
73) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable 

stacyjne. Wymagania i badania. 
74) ZN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania 
i badania. 

75) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 
76) ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna 

i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
77) ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 
78) ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 
79) ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. 
80) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. 
81) ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze 

i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
82) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 
83) ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 

Wymagania i badania. 
84) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania 

i badania. 
85) ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 
86) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 

łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 
87) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 

kablowych. Wymagania i badania. 
88) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 
89) ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 
90) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 
91) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ZAŁĄCZNIKI I CZĘŚĆ RYSUNKOWA  


