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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

dla zadania pn.: 
 

Budowa Parku Sąsiedzkiego na osiedlu Matarnia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020-2022 

"Aktywna Matarnia" oraz Ogrodu sensorycznego przy SP nr 82 w ramach BO 2020 i 2021 

 

1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy 

Miasta Gdańska. 

tel. (058) 320-51 00,   

strona internetowa www.drmg.gdansk.pl,  

 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań inwestycyjnych pn.:   

 

3.1.1. „Budowa Parku Sąsiedzkiego na osiedlu Matarnia w ramach Budżetu Obywatelskiego 

„Aktywna Matarnia” 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Elewów na działkach: nr 

139/94, 139/43 obręb 0025 Firoga. 

 

3.1.2. „Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 82 w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2020 i 2021” 

 Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku na działce: nr 287/3 obręb 003 

Klukowo. 

 

 

W ramach przedmiotu zamówienia nr 3.1.1. należy wykonać następujące elementy: 

a) Alejki parkowe  

b) Nawierzchnię trawiastą rekreacyjną do intensywnego użytkowania 

c) Miejsce do bezpiecznego rozpalania grilla 

d) Kosze na śmieci 

e) Stojaki rowerowe 

f) Blokady parkingowe 

g) Salonik seniora 

h) Nasadzenia drzew w formie „Parku Ojców” 

i) Tablice informacyjne 

 

Poza zakresem zadania znajdują się następujące elementy:  

a) Wykonanie altany piknikowej 

b) Wykonanie łąki kwietnej, 

c) Wykonanie nasadzeń ozdobnych, 

d) Wykonanie psiego wybiegu, 

http://www.drmg.gdansk.pl/
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e) Wykonanie sceny plenerowej dla dzieci, 

f) Wykonanie placu do ćwiczeń, 

g) Wykonanie Parku Ojców w części 6 kamieni pamiątkowych, 

 

Z dokumentacji projektowej „Budowa Parku Sąsiedzkiego na osiedlu Matarnia w ramach budżetu 

Obywatelskiego 2020 „Aktywna Matarnia” zadanie nr 2 „Park Sąsiedzki – osiedle Matarnia” należy 

wykonać tylko część opisaną niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Przewidziany zakres dla tego zadania został przedstawiony na załączniku graficznym w postaci 

załącznika nr 1 (zakres zaznaczony czerwoną obwódką).  

 

 

W ramach przedmiotu zamówienia nr 3.1.2. należy wykonać następujące elementy: 

a) dostawa i montaż 2 urządzeń sensorycznych: gong i cymbały, dzwony rurowe,  

b) dostawa 2 donic z roślinami (drzewkami owocowymi, krzewami owocowymi, bylinami, 

kwiatami jadalnymi zgodnie z projektem) wraz z ziemią dostosowaną do odpowiedniego 

gatunku roślin w uzgodnieniu z  Zamawiającym,  

c) odtworzenie zniszczonych trawników. 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

a) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ewentualne demontażowe 

b) Roboty ziemne, drogowe i nawierzchniowe 

c) Roboty budowlano – montażowe 

d) Zieleń – odtworzenie trawników z darni trawnikowej z rolki zgodnie z projektem technicznym 

 

 

Zamawiający informuje, że na powyższy zakres oraz zadanie uzyskał zgłoszenie robót budowlanych 

wydane przez stosowny urząd. 

 

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie 

drogowym ulicy Elewów oraz opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót i 

uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku. 

 

 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia nr 3.1.1. określa dokumentacja projektowa oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez 

jednostkę projektową “Architekt Andrzej Zacharski, ul. Telewizyjna 7K, 80-298 Gdańsk, 

natomiast zakres rzeczowy dla zamówienia nr 3.1.2. określa dokumentacja projektowa 

zadania opracowana przez Pana mgr. Inż. Arch. Jarosława Folwarskiego,  w tym: 

 

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 2 do OPZ: 

 

a) Dla zamówienia nr 3.1.1.: 

 Zał. nr 2.1 – projektu budowlany, 

 Zał. nr 2.2 – projekt wykonawczy, 

 Zał. nr 2.3 – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Zał. nr 2.4 – przedmiary robót.  

 

b) Dla zamówienia nr 3.1.2.: 

 Zał. nr 2.5  – Projekt Wykonawczy  

Zał. nr 2.6 – Przedmiar robót – w zakresie robót budowlanych - który pełni rolę jedynie 
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pomocniczą - przy obliczeniu przy sporządzeniu oferty 

 Zał. nr 2.7 – Zakres urządzeń do montażu oraz lokalizacja donic z ziołami 

 

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 

będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te 

prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 

przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 

uwzględnić w cenie ofertowej Zamawiający załącza dodatkowo: 

a) Załącznik nr 3 do OPZ – Uzyskane uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

b) Załącznik Nr 4 do OPZ – Wymagania dotyczące tablic informacyjnych 

c) Załącznik Nr 5 do OPZ - Tabliczki wytyczne GZDiZ mała architektura 

d) Załącznik Nr 6 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 

 

Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji nasadzonych drzew, krzewów i trawników w okresie 

pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 

będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona 

te prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 

przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 

wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej 

UWAGA: dokładny rodzaj posadzonych roślin należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły 

 

 

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz 

użytkownika harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Harmonogram rzeczowo – 

finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska 

oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien 

uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych  od polecenia Zamawiającego. 

 

UWAGA 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych, których 
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zastosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające 

kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza użycie 

rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, 

gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający 

wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 

dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści 

SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, 

ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 

 

Każdy przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także 

wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu zamówienia 

Zamawiającemu, w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody tych osób 

wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca może dokonać w trybie określonym 

w art. 135 ust. 1 ustawy. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

 

4. Warunki prowadzenia robót przedmiotów zamówienia. 

 

4.1 Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

 

4.2 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

projekt tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnić oraz uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim 

Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych 

budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
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projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania 

projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa 

drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 nr poz. 1264). 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 

organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl 

oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

 

4.3 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

 

4.4 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy, 

− usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 6 do OPZ na „Ochronę drogi”. 

 

4.5 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 

ulicy i możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w rejonie inwestycji.  

 

4.6 Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

 

4.7 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, 

e) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ. 

            

               4.8 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

               4.9 Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. 

 

4.10 Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników 

urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

 

               4.11 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót. 

 

4.12 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

4.13  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym 

lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, zobowiązany jest do 

sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń 

obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie 

Wykonawca.. 

 

4.14 Wykonawca zobowiązany jest:  



 

  
7  

 

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia pasa 

drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym,  

b) opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym 

ruchem drogowym w Gdańsku; koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,   

c) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 

obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową, 

d) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu, 

e) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

f) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi 

prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

g) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 

poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

h) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

i) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu 

j) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

k) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości, 

l) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

m) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie 

okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów 

pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

n) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym i innych przepisów; 

o) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i 

urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

p) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

q) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania 

placu budowy, zgodnie z: 

- art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

r) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

s) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu, 

t) spełnić wymaga: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia, 

- ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

  - niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej, 

 - po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

W czasie prac nie dopuszcza się naruszenia istniejącej nawierzchni jezdni ul. Elewów w Gdańsku.  

 

    4.15 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 



 

  
9  

 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) wywieźć na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu 

z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 

wykorzystania;  

d) elementy nadające się do wbudowania przewieźć na składowisko na paletach; koszt 

zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) ustalić we własnym zakresie i 

uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

g) dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 

legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu. 

 

    4.16 Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem      geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić 

w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 

poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji 

nawierzchni 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 

laboratoryjne, na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary 

Wykonawcy były błędne.  

 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 

dokumentacji       geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

w liczbie 4 egz. dla każdej z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 4 egz. planszy 

zbiorczej (o ile jest wymagana), do weryfikacji w nie później, niż 30 dni przed terminem 

zakończenia robót. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

 

 

4.17 Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót 

przygotowawczych w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń 
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socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 

ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 

4.18 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem 

(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie 

przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

4.19 Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz 

materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

 

4.20 Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

4.21 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie 

istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

4.22 Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  laboratoryjne 

pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

4.23 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

 

4.24 Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być 

umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio 

po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po 

zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, 

koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub 

kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z 

inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy 

na adres tablice@gdansk.gda.pl.   

 

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca zobowiązany jest 

do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez 

Zamawiającego.   

 

Po upłynięciu okresu dwóch lat od odbioru końcowego robót (data sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego)/ wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunięcia wszystkich jej elementów, odtworzenia 

terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym dostosowaniem do warunków otoczenia.  

 

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie 
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do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej 

niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez 

Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie 

ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy 

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl .  

 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 4 do OPZ.  

 

4.25 W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających 

zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze 

Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

4.26 W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia kompletną 

dokumentację odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), która 

powinna zawierać:  

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy,  

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 

• branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na którym 

zostały wykonane prace,  

• Dziennik Budowy,  

• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dokumentację powykonawczą  

• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości 

dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu 

w ramach przedmiotowej inwestycji, 

• sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z 

dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną oraz dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej (z uwagi na długi termin oczekiwania na rejestrację operatu 

geodezyjnego w Wydziale Geodezji UMG dopuszcza się przekazanie go Zamawiającemu w 

późniejszym terminie, przy czym należy wówczas załączyć do dokumentacji odbiorowej 

pomiar roboczy), 

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji. 

  

4.27  Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia 

Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą 

w 4 egz.  
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Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 7 do OPZ. 

Dokumentacja powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie 

tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce 

należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja 

podzielona na branże. 

 

4.28  W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 

uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację 

odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach.   

 

4.29 Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 

dni przed odbiorem końcowym.  

 

4.30 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji 

przedmiotu zmówienia, w tym w szczególności: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 

4.31 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm 

w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

 

4.32 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 
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4.33 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania 

posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane 

przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne 

musza być przetłumaczone na język polski.  

 

4.34 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy, z uprawnieniami 

budowlanymi zgodnie z swz i obowiązującymi przepisami. 

 

5. Rękojmia i gwarancja: 

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotów zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi 

i gwarancji. 

 

 

 


