Sygnatura sprawy: Rrg.271.6.2022
Zalgcznik nr 6 do SWZ

Umowanr ............... - wzOr

Zawartaw dniu ..................... 2022 r. w Zambrowie pomiedzy:

Gming Zambroéow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kosa — Wojta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Doroty Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(FIrma....ccovveeieeeieeeeeeeee e Z51edziba W ....ooeeiieeiieeiee e LUL :
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad .........cooceevieeiieniieiiieniieeenn.
pod Nr KRS ..., REGON .....ccooooiiiiiiie yNIP ,
TEPICZENLOWANG PIZEZ: .. uveneeneenteneeeneeneenesenseraieneeseessesseesseessesseessesssesseessesssesssessessses)
lub

(Panig/Panem ..........ccccovveiennnne ZAM. oo , PESEL i ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........ccceevveeieenveeneennen. z siedzibg w
............................................ Przy ul. ..o WpISanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ................... NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych 1acznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

wylonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym nr Rrg.271.6.2022, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 z pdzn. zm. z pdzn. zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest ,DOSTAWA WRAZ Z MONTAZEM
OGRODZEN BOISK W MIEJSCOWOSCIACH DLUGOBORZ 1 NOWY
LASKOWIEC”

1) Czesé1

a) Dostawa i montaz ogrodzenia boiska wraz z furtkg i bramg wjazdowa w miejscowosci
Dhugobdrz w ilosci ok. 535 mb

2) Czesé Il

a) Dostawa i montaz ogrodzenia boiska wraz z furtka i 2 bramami wjazdowymi w
miejscowosci Nowy Laskowiec w ilosci ok. 260 mb,
- demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia, wraz z wywiezieniem pozostatosci oraz
gruzu, utylizacja
- miejsce usytuowania istniejgcych pitkochwytéw do ustalenia z Zamawiajagcym

2. Opis ogolny dotyczy czesci i II:
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Panele o wymiarach 2500 x 1530 mm. Mocowane na 3 obejmy do stupka. Wymiary oczek:
50 x 200 mm. Panel wykonany z drutu o $rednicy 5,0 mm (ocynk malowany proszkowo)
Plyta betonowa, tgczniki przelotowe 1 narozne mocowane na tacznikach metalowych wys.
min.20 cm. Wysoko$¢ stupkdéw min. 230 cm o ile producent w systemie nie stanowi inaczej.
Brama rozwierana — dwuskrzydtowa. Przeswit miedzy stupkami >505,00 cm. Furtka 2 —
skrzydtowa, przeswit migdzy stupkami — 180 cm. Wysoko$¢ bramy i furtki w systemie ~
170 cm, uwzgledniajac przeswit miedzy dolng ramg, a nawierzchnig drogi, utrzymujac lini¢
krawedzi gornej ogrodzenia z brama i furtka. Wypelnienie w systemie. Wariant zamykania
dwustronny, reczny i mechaniczny — na klucz. Kolor RAL 6005 zielony.
3. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia niezbedne bedzie wytyczenie ogrodzenia
przez geodete, wowczas koszty obstugi geodezyjnej ponosi Wykonawca.
4. Wartos¢ wykonanych prac zostanie okreslona powykonawczo na podstawie obmiaru
faktycznie wykonanego ogrodzenia.

5. Lokalizacja furtki i bramy wjazdowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Za ustalenie ilosci_ robot i innych $wiadczen oraz sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczaltowego, odpowiada wylacznie
Wykonawea, na nim_spoczywa obowiazek rzetelnego sprawdzenia, rzeczywisteqo
zakresu zamowienia.

1.1.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, normami, a w szczegOlnoSci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszag umowga warunkach.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu kosztorys z
podzialem na poszczegolne elementy, opracowany metoda kalkulacji szczegdtowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych
(Dz. U.Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczegolnosci:

— odstgpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy

— rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

— Zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art.455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastapic tylko w sytuacji gdy faczna warto$¢ zmian ceny ofertowe;j
nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny
ofertowej na podstawie okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 4
ustawy Pzp. Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.
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§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w niniejszej umowie, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
1) Czesc I
a) 1,00 mb ogrodzenia panelowego wynosi:
11157170 zl
podatek ...... % VAT .......... zt
brutto: ........oooiiiiiii, zt
(stownie:

b) Furtki wynosi:
11151110 [T zt

(53 (030718 P ).
€) Bramy wjazdowe;j:

NEtO: .o zt

podatek ....% VAT .............. zt

brutto ........coviiiiiiiii, zt

(STOWIIC. . )
2) Cze$¢ Il

a) 1,00 mb ogrodzenia panelowego wynosi:

11157170 zl

podatek ...... % VAT .......... zt

brutto: ... zt

(stownie:

b) Furtki wynosi:

11157170 zt

podatek ....% VAT .............. zt

brutto ......cooiiiiiiii zt

(SEOWIIC. ...t e e ).
C) Bramy wjazdowe;:

11151170 D zt

2. Faktyczna warto$¢ wykonanych prac zOstanie okreslona powykonawczo na podstawie
obmiaru faktycznie wykonanego ogrodzenia

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
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zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§3
Roboty dodatkowe
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art.
455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia
podstawowego™), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1.1.Rozpoczegcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony protokotu konieczno$ci na roboty dodatkowe. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz przedstawiajacy koszty
rob6t bedacych przedmiotem protokotu.
§4
Rozliczenie

1. Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato jedng fakturg koncowa (rok 2022) oddzielnie dla
czesci [ 111

2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) ponizsze
dokumenty:

a) udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na ww. zalaczniku ztozonym do obecnej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew $srodkow na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy,
ktorzy wykonali przedmioty swoich umow 1 otrzymali calo§¢ naleznego im
wynagrodzenia sktadali oswiadczenia z data jednoznacznie potwierdzajace powyzsze
fakty.

3. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt oraz
dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2.

a) blednie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejszg umowag
dokumentéw, mogg spowodowac naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia Zamawiajgcemu poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 umowy beda potracane z
faktur Wykonawcy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
PIZEZ WYKONAWCE N1 .ottt
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Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajacego 1 staje si¢ skuteczna z chwilg
otrzymania przez Zamawiajacego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow
umoéw oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane lub
ustugi bez wzgledu na ich wartosé. Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, przedstawianie projektoéw uméw, kopii umow, rozliczanie za wykonane
przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o
ktorych mowa w artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich
wartosc¢ jest mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych.. Nieprzedtozenie
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg odpowiednio: dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialnosci za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

§5
Umowa o prace
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnos$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe
o praceg. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp mogg to by¢ w szczegdlnosci:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub
4) inne dokumenty
— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow
pracownika.
3. Pracodawca tych os6b musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum,
zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
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Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentdw osoby, ktére musza by¢
zatrudnione na umowg o prace¢ nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli
z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie begdzie przebywac osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajacego lub jego
przedstawicieli, osoba taka begdzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zt. za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie
musi by¢ pod pisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
Termin wykonania
1. Wymagany termin realizacji zamowienia:
1) Dla czesci I — 60 dni od dnia podpisania umowy
2) Dla czesci I1 — 14 dni od dnia podpisania umowy
(liczony zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego - t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

1. Przez zakonczenie cato$ci robdt Strony uznaja, dzien w ktorym Wykonawca zakonczy
realizacje cato$ci przedmiotu umowy i zglosi je pisemnie Zamawiajagcemu do odbioru.

2. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesuni¢ciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych w szczegolnosci z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

c) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

d) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wplywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

f) robot zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych
prac wplywa na termin wykonania niniejSzej umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opo6znien, strony ustala nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

4. W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zamowienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamdwienia zostaje zawieszony
na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajagcego. Termin wykonania
Zamoéwienia okreslony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesunigciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktoére wystapity w
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okresie realizacji Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajace termin zakonczenia

wykonania Zamodwienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§7

Zobowigzania Wykonawcy

1. Do obowigzkow wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie 1 zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz do oddania go
Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia i
zakonczenia realizacji,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego zgodnie z
przepisami prawa 1 wszystkimi postanowieniami umowy;

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym miejsca poboru energii
elektrycznej 1 wody; podczas trwania rob6t budowlanych Wykonawca ponosi koszty
poboru energii elektrycznej i wody:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie

o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badZz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwloczne] naprawy i
doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub
zniszczen majatku Zamawiajacego na wlasny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach
Zamawiajacego;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialdw 1 urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty 1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie 1
zapewniajace sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wlasnych
materiatdéw, wyrobow oraz przy uzyciu urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z wymogami okreslonymi m.in. w prawie budowlanym;
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, SWZ, obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami
oraz do usunig¢cia wad, ktore ujawnig si¢ okresie wykonywania prac w okresie gwarancji
1 rekojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami podjgetymi w
trakcie realizacji prac;

10) Wykonawca ponosi petlna odpowiedzialnos¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowa

Inspekcja Pracy i1 innymi stuzbami i1 organami publicznymi a takze odpowiada w calo$ci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatania osobom trzecim na placu budowy, co
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catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

11) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym
za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatléw i sprz¢tu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

12) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materiatlow oraz urzadzen, deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng, PN lub PN-EN,
swiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentéw dotyczacych
wbudowanych wyrobow, materiatow oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgloszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajacemu;

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na pisSmie zamawiajacego o zakonczeniu robot oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

14) Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopow we wiasnym zakresie;

15) Wiasciwe postgpowanie z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu
umowy;

16) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie budowy i1 na terenie przyleglym do terenu oraz
postegpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska);

17) Zapoznanie si¢ z istniejacym w obrebie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu 1 przed przystagpieniem do prac przeprowadzié
uzgodnienia identyfikujace istniejace sieci oraz uzy¢ wszystkich dostepnych srodkow,
aby podczas robdt nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci i przekopy kontrolne, w
tym wykonanie przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem;

18) Odtworzenia wszelkich budynkow, drog i chodnikow zniszczonych w trakcie realizacji
robot, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

19) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajgcego z
wykonanych rob6t budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;

20) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowys;

21) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji
robdt 1 nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych 1 organizacyjnych.

22) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia i1 szkody, ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

23) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robot jest zobowigzany zagospodarowaé
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, gdyz z chwila przejgcia placu budowy
Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpaddw, z ktoérymi bedzie postgpowat
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2019 r., poz. 701, z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawg z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p6zn. zm.).

§8
Ubezpieczenie OC

1. Zgodnie z Rozdziatem VI SWZ Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysoko$ci co najmniej
100.000,00 zt.

2. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$é
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i1 szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstale na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢
cywilng wobec 0s0b trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w pelni zabezpieczy
mogace wystgpic roszczenia w petnej wysokosci.

§9
Odbiory robot
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbiorczym. Protokot
powinien by¢ podpisany przez Wykonawce¢ i osobe reprezentujagca Zamawiajacego. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w trakcie odbioru, Wykonawca
usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Po uplywie terminu Zamawiajacy ma
prawo usung¢ je na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
§10
Re¢kojmia i gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca udziela

a)

b)

d)
e)

Dla czgéci I ... miesiecy gwarancji (zgodnie z oferta) za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za
caly przedmiot umowy, w tym takze za czgs$ci realizowane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Dla czesci 1I ... miesiecy gwarancji (zgodnie z oferta) za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za
caty przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §12
ust. 1 lit. j).

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego robot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwos$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego
czedci, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany
przedluzy¢ gwarancje lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigcia
wad 1 usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktorego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

okolicznos$ciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci, o ktoérych mowa w
art. 456 ustawy Pzp;

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zloZzonego na pismie;

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
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Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania o

udzielenia zamoOwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uplywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, i1z wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 za przedmiot umowy;

za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500
ztotych brutto za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za brak lub zaptaty nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (takze z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu
art. 439 ust. 5 pzp) - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UmMOwWYy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2 ust. 1;
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i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktoérej mowa w § 5, niezatrudnionej na

umowe o pracg — W Wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

J) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

K) za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o
ktorych mowa w §1 ust. 8 lit. @), b) - w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument
1 za kazdy dzien zwtoki.

I) za brak przekazania dokumentow w terminie, o ktorym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b)
- w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument i za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
o ktérych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie bedg potracane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 usunig¢cia wad 1 usterek.

Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. j) nie mogg przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze usuna¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastgpstwie Wykonawcy i
na jego koszt, wady nieusunigte w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 40%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla czgsci Il w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwote w
WYSOKOSCL:  iveieenrcnnesenncennns 7k stownie ztotych:

Zabezpieczenie zostato WniesSione W fOIMIC vevevrerereisreiersraresneessassesscssssessssnsssnnsns

2.1.Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w

pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
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prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamo6wienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnos$ciag
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czg¢$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji tj. ....... (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), na podstawie protokolu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia begdzie
protokoét ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jednag lub kilka form, o ktorych mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§14
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczaltowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy moga nastgpic¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. art. 454 1 art. 455 Pzp, a w szczegolnosci:

a) dziatania tzw. sily wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznosc,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajaca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktérej skutkow nie mozna uniknaé, wzglednie przewidzie¢ lub byty nieuniknione
(np. wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz,
pozar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi 1 inne kleski
zywiotowe), o czas tego opoznienia,

b) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

C) zmiany bgdace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczego6lnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez
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9)

h)

)

k)

P)
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organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w
szczegblnosci konieczno$¢ usunigcia udokumentowanych btedow, o czas niezbedny
do zakonczenia usuwania btedow,
inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialbw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drog, ciggow komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

z powodu istotnych brakéw lub bledéw dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

z powodu wystgpienia dodatkowych robdt budowlanych a niemozliwych do
przewidzenia oraz robot zamiennych,

przedtuzania si¢ postgpowania o udzielenie zamowienia niepozwalajace na
terminowg realizacj¢ zamowienia,

zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystapienia) dla
realizowanego zamoéwienia, wynikajagcych z konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia, a
koniecznych dla wykonania catosci robot i uzyskania zatozonego efektu
Uzytkowego,

zmiany przepiséw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wydanego dla realizowanego zamo6wienia - w przypadku wystapienia,
koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, Pafistwowej Strazy Pozarnej, itp.,

konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i1 zamiennych,

oczekiwanie na przedluzajagce si¢ decyzje organow zatwierdzajacych,
kontrolujacych, wydajacych decyzje etc.,

zmiany 0s0b realizujacych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spelniaty
wymagania okre§lone w SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamga wiedze i do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamowienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poroOwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ muszg by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.
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q) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wigec odstapienia przez
Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty zaniechane”, o ktorych
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

r) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia
podstawowego”).

1.1.Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1.1.1.

1.1.2.

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany okre§lone w pkt. a), b), ¢) i d) beda mialy wpltyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. a niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang

Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisdbw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. b niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o

zmiang¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu

w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po

zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalne;.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajacych z

podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu

ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczego6lnosci
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koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos$¢ placy

minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowanag
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.
1.1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. ¢
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatlowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1.1
pkta), b), c) i d) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, gromadzenia i wysokos$ci wplat do
pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktorych jeszcze nie wykonano.
Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku
dokonania zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do
umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osob
wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno - organizacyjnag umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
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kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego, uzgodnionego przez Strony.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materialow lub urzadzen
itp. Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru rob6t ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania
za szkody wynikle z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowat Wojt Gminy Zambrow, w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawecy i opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita Wyzsza” oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nie
przewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystapilo po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy w cato$ci lub w czgéci, na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron.

Za przejawy Sily Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnos$ci: kleski zywiolowe, w

tym: trzesienie ziemi, huragan, powodz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

w szczegolnosci opady ciagle trwajace powyzej 3 dni; akty wladzy panstwowej, w tym:

stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne

1 inne podobne wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu; strajki powszechne

lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytaczeniem strajkow u

Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystapienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie o wydarzeniu lub okolicznosciach
stanowigcych Sile Wyzsza wymieniajac przy tym zobowiazania, z ktérych nie moze lub
nie bedzie mogta si¢ wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktorym nie
bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkoOw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwaltym, powodujacej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie osiaggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu
Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okre$la inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
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terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
6. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastgpujaca procedura:
6.1.Wykonawca przesle Zamawiajacemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem.
6.2.Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).
7. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 15
Wierzytelnos¢
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawcg, z ktérych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i1 roszczen finansowych od Gminy Zambrow.
2. Przelew wierzytelno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§16
Postanowienia koncowe

1. W razie gdyby ktdre§ z postanowien niniejszej umowy bylo lub miato sta¢ si¢ niewazne,
wazno$¢ calej umowy pozostaje przez to w pozostalej czeéci nienaruszona. W takim
przypadku strony umowy zastapiag niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow mogacych wyniknaé w trakcie
realizacji niniejszej] umowy. Jesli w ten sposob spér nie zostanie rozwigzany, strony
poddadzg go do rozstrzygnigcia przez sad miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy 1 Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
druga Strong umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzujg si¢
do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowiazkow
nalozonych na administratorow danych.

4. Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
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5. Zatacznikami do umowy s3:
1) SWZnr.........oooe.e. wraz z zalacznikami,
2) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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