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Załącznik nr 4 – Projekt Umowy
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	      PM/Z/2418/23/2024 (69/ES/2024)


UMOWA
Dnia …………….. w Kaliszu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu,  
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, kapitał zakładowy: 117.921.000,00 zł zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:
Jacek Konopka – Prezes Zarządu

a

…………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………….., mającym swoją siedzibę w …………………….., ul. …………………., ………………….., NIP……………………, REGON ……………………., zwanym dalej „Wykonawcą”  
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty określone 
w ofercie z dnia …………….. stanowiącej integralną część umowy.

§2
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie 
wykonanie renowacji studni rozprężnych rewizyjnych DN1000 wraz ze spocznikami i kinetami z wykorzystaniem paneli GRP (suma głębokości 6 szt. studni ok. 33,5 mb.) w ul. Częstochowska, Rzymska w Kaliszu.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Renowację studni rozprężnych, za pomocą cienkościennych paneli GRP należy wykonać metodą bezwykopową na czynnych kolektorach i kanałach kanalizacji sanitarnej.

1) Przy renowacji należy zastosować cienkościenne panele wykonane z mat 
z włókna szklanego nasączonego infuzyjnie (w warunkach podciśnienia) żywicami winyloestrowymi. 
Nie dopuszcza się ręcznego nasączania paneli.

Panele muszą umożliwiać wprowadzenie ich do wnętrza studni przez właz studzienny i komin studni.

2) Wykładzina o wytrzymałości na rozciąganie min 150 MPa, musi mieć grubość min. 4 mm. 

3) Panel do renowacji musi być monolityczny łączony na zakładkę tylko 
w płaszczyźnie pionowej i na połączeniu z kinetą/dnem zbiornika. 

4) Przestrzeń pomiędzy wykładziną a ścianą studni, musi być wypełniona zaprawą iniekcyjną o wysokiej wytrzymałości na ściskanie min. 25MPa wg PN-EN 
206-1:2003/A2:2006. 

3. Prace przygotowawcze

1) Demontaż wyposażenia studni;

2) Czyszczenie hydrokinetyczne studni urządzeniem wysokociśnieniowym 
o ciśnieniu do 500 Bar;

3) Piaskowanie studni kanalizacyjnych jak i innych powierzchni urządzeniem piaskującym w razie wystąpienia takiej potrzeby;

4) Demontaż starych stopni złazowych, drabin, pomostów, deflektorów;

5) Uszczelnienie wycieków wody gruntowej szybkosprawną zaprawą przeznaczoną do dynamicznych wycieków.

4. Prace zasadnicze

1) Wstawienie do studni siatki zbrojeniowej ocynkowanej z pręta Ø2÷3 mm o oczkach od 25x25 mm do 50x50 mm (w przypadku odsłoniętego rodzimego zbrojenia na powierzchni większej niż 30%);

2) Wstawienie panelu GRP do wnętrza studni roboczej;

3) Rozwinięcie i ustawienie panelu GRP;

4) Zszycie na zakładkę przy pomocy nitów pionowych krawędzi panelu. 

Przy średnicach studni lub zbiornika powyżej 1600 mm dopuszcza się więcej niż jedno łączenie pionowe;

5) Laminowanie zszytego połączenia trzema warstwami maty szklanej nasączonej żywicami winyloestrowymi; 

6) Otwarcie włączeń do studni, należy wykonać jako szczelne połączenia pomiędzy wlotem włączenia do studni a otworem w panelu przy pomocy kształtki kapeluszowej;
7) Iniektowanie przestrzeni pomiędzy panelem GRP, a ścianami studni.

a) wykonanie pierwszej warstwy stabilizującej o wysokości do 30 - 40 cm - tzw. wieniec stabilizujący,

b) wykonanie kolejnych warstw iniektu – zgodnie z zaleceniami producenta masy iniekcyjnej. 

8) Wykonanie przy pomocy chemii budowlanej o klasie ekspozycji Xa3 reprofilacji kinety,

9) Wykonanie przy pomocy laminatów renowacji komina studni, kinety, dna,

10) Montaż wyposażenia w m.in. deflektory, drabiny, stopnie itp.
5. Parametry techniczne paneli GRP:

1) grubość panelu min 4 mm,

2) wytrzymałość na rozciąganie ≥150 MPa,

3) wytrzymałość na zginanie ≥ 200 MPa,

4) max temp. eksploatacji do 60 st. C,

5) zawartość włókna szklanego >56 %,

6) naprężenia zginające przy pierwszym pęknięciu 25 MPa,

7) odporność na działanie substancji chemicznych w zakresie pH 1-14,

8) proces nasączenia mat z włókna szklanego żywicami winyloestrowymi 
z wykorzystaniem procesu infuzji.

Nie dopuszcza się ręcznego nasączania paneli.

9) Panele wykonane z żywicy winyloestrowej, zbrojonej włóknem szklanym.
§3

1. Do Wykonawcy bezwzględnie należy:

1) Opracowanie i uzgodnienie Projektów Organizacji Ruchu Drogowego (brak uzgodnień z miejscowym Zarządcą dróg będzie powodem rozwiązania umowy 
z przyczyn Wykonawcy).

2) Opracowanie harmonogramu prac i przedłożenie do PWiK na 7 dni przed rozpoczęciem prac celem zajęcia pasa drogowego.

3) Ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego (PWiK  Sp. z o.o. obciąży Wykonawcę kosztami po odbiorze końcowym robót).

4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z zasadami BHP i p-poż. dla pracowników i osób trzecich oraz zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5) Realizacja prac zgodnie z zapisami pisma przewodniego do zapytania ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

6) Zapewnienie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych                        z realizacja zadania.

7) Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

8) Powiadomienie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót w rejonie posesji, mogących wystąpić utrudnieniach w odprowadzeniu ścieków lub niedogodnościach i zmniejszonym komfortem akustycznym związanych z praca sprzętu. 

9) Uwzględnienie ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych.

10) Wyłączenie kanału z eksploatacji na czas niezbędny do wykonania renowacji studni, wraz zabezpieczeniem przepływu ścieków na odcinkach nie objętych renowacją (korkowanie kanału i pompowanie ścieków przed ich spiętrzeniem  i zalewaniem posesji) oraz zapewnienie ciągłego odbioru ścieków 
z przykanalików na odcinku wyłączonym z eksploatacji na czas renowacji.

11) Naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji prac za które Wykonawca odpowiada.

12) Otwarcie wszystkich włączeń czynnych przykanalików do studni po uzgodnieniu z Koordynatorem z ramienia PWiK  Sp. z o.o. w Kaliszu.

13) Gromadzenie i przekazanie odpowiednim służbom powstałych odpadów .

14) Odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów, na których będą prowadzone prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz 
z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru przez właścicieli lub administratorów, a w szczególności ze strony zarządcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniających. 

15) Na koniec każdego dnia roboczego dostarczenie raportu z postępów prac wg załączonego wzoru (w postaci wydruku lub elektronicznie, np. e-mail na adres: j.fabisiak@wodociagi-kalisz.pl).

Ponadto

1) Ewentualny pobór wody do modernizacji kanalizacji możliwy będzie po podpisaniu jednorazowej umowy na dostawę wody, zgodnie z obowiązującymi w PWiK 
Sp. z o.o. w Kaliszu warunkami i cenami.
§4

1. Do odbioru końcowego należy załączyć (w formie spiętej całości):

1) Opis wykonanych robót wraz z opisem zastosowanych technologii i materiałów,

2) Wykaz studni poddawanych renowacji z podaniem nazwy ulicy, numeracją studni i odniesieniem do oznaczeń na dołączonych mapach,

3) Protokół przeglądu studni  po renowacji spisany z pracownikami służb technicznych PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu,

4) Dokumentację pisemną zawierająca niezbędne atesty i certyfikaty zgodności zastosowanych technologii i materiałów,

5) Protokół odbioru zajętego pasa drogowego,

6) Protokół szczelności studni  potwierdzony przez pracownika PWiK  Kalisz.

§5
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001 i zobowiązuje się do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą 
w PWiK Sp. z o.o.

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan jakości wykonania robót budowlanych, zawierający między innymi harmonogram prac, harmonogram terminów wyłączeń i określający ilość sprzętu na budowie, sposób zabezpieczenia budowy.

3. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. 03.120.1126).
4. Brak realizacji przygotowanego planu jakości może być powodem do odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Koordynatora 
o ewentualnej awarii środowiskowej oraz jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej awarii.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania przepisów bhp oraz zapisów zawartych w planie BIOZ.
8. W przypadku wykazania nieprzestrzegania/łamania jakichkolwiek przepisów bhp 
i planu BIOZ Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania robót do czasu dostosowania się Wykonawcy do zleceń Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnych skutków finansowych związanych z wydłużeniem terminu wykonania zadania.
§6
1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały 
i śmieci na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawą o odpadach.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór robót.
§7
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………………………… tel. ………………….., e-mail: ……………………………………posiadającego wymagane uprawnienia.

2. Koordynatorem z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: Główny Specjalista ds. Eksploatacji - Jarosław Fabisiak, tel. 62 760 80 60, 512 322 605, e-mail: j.fabisiak@wodociagi-kalisz.pl.
3. Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem prac.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy (wykonawstwa), w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej na adres 
Zamawiającego: e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Wykonawcy: …………………………………………………………

Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane w formie wiadomości e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę i godzinę ich potwierdzenia (otrzymania na swoje konto potwierdzenia w postaci e-maila z datą i godziną otwarcia wiadomości).
§8
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie: ……………. zł netto (słownie: ……………………………………… złotych netto), która powiększona o należny podatek od towarów i usług wynosi ……………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………... złotych brutto).
2. Wynagrodzenie, o którym w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym uwzględnione winny być koszty: robót, materiałów, opracowania dokumentacji, dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego zrealizowania umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.
5. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie również protokół odbioru końcowego robót podpisany przez kierownika budowy i koordynatora z ramienia PWiK Sp. z o.o.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 
i przy użyciu własnych urządzeń.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) i wymaganiom zamówienia.
§10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów.
2. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót.

3. Okres rękojmi za wady biegnie równo z okresem gwarancji.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w bezpłatnym przeglądzie gwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie później niż na miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego.

5. Wady i usterki zarówno w okresie gwarancji jak i rękojmi Wykonawca usunie w terminie 30 dni licząc od pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. W przypadku napraw w okresie trwania gwarancji, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy zgodnie z art. 581 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.1610 t.j.).
§11
1. Termin rozpoczęcia prac –



należy uzgodnić z Koordynatorem  








PWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu           
(jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy)

2. Termin zakończenia i rozliczenia zadania - 
31.10.2024 r.
§12
1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień lub opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przekroczy termin 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie przedmiotowych dokumentów, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu;

2) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych.

3) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały (nieprzerwalnie w okresie powyżej 3 dni) warunki atmosferyczne, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej bądź 
z zasadami BHP udokumentowane odrębnym pismem i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

4) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia nieprzewidzialnych przeszkód, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni, ile trwało ich usunięcie.

5) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych uniemożliwiających realizację umowy, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane.

6) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji zaburzenia łańcucha dostaw skutkujących brakiem materiałów lub urządzeń bądź opóźnieniem w dostawach maszyn i urządzeń do realizacji zamówienia, udokumentowane odrębnym pismem od dostawcy i dokumentami źródłowymi potwierdzającymi taki stan rzeczy, a także określającym okres przedłużenia terminu dostawy.
7) Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawieni okoliczności opisanych w pkt 1).
8) Zmiana zapisów umowy w przypadku uzyskania obcych źródeł finansowania:

a) Treść zapisów umowy może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami instytucji udzielających dotacji/pożyczki lub innej formy finansowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiających, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w rozpoczęciu zadania stanowiącego przedmiot umowy,                        w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od terminu rozpoczęcia prac, wskazanego w protokole przekazania placu budowy;
2) za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, 
w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia 01.11.2024 r.;

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 20% netto wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
3. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od doręczenia drugiej stronie wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z umownym mu wynagrodzeniem, chociażby roszczenie o wynagrodzenie nie było jeszcze wymagalne.

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§14
Roboty dodatkowe

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie (ukrytych), których nie można było przewidzieć 
w dniu zawarcia umowy a ich zakres nie przekracza 20% uprzedniego zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

2. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

3. Określenie robót wymienionych w pkt 1) i 2) następuje na podstawie pisemnego polecenia skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy.
4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w pkt 3) Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej bądź wykonać je samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.
5. Wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych płatne będzie wraz z wynagrodzeniem ryczałtowym, na warunkach opisanych w §8.
§15
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
§16
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Integralną częścią umowy jest/są:

1) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do umowy);
2) Pismo Przewodnie do zapytania ofertowego (załącznik nr 2 do umowy);
3) Regulamin Porządkowy PWiK Sp. z o.o. (załącznik nr 3 do umowy).
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. 
z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.
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