STARE CZARNOWO

Zatacznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NR .

zawarta w dniu................ r. w Starym Czarnowie, pomiedzy:

Gmina Stare Czarnowo, z siedziba przy ul. Sw. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
NIP: 858-173 34-28; REGON 811684858

reprezentowang przez

Marzene Grzywinskg — Wojta Gminy Stare Czarnowo

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

zwanag/ym/ymi dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi w dalszej tresci umowy Stronami.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, zgodnie ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdézn. zm.), w trybie podstawowym, pn. ,Swiadczenie ustugi
inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na

terenie gminy Stare Czarnowo”, znak sprawy R0O.271.6.2023.3J

Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie ustugi inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn.
»Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo”
realizowanej w procedurze ,zaprojektuj i wybuduj’, w celu skutecznego wyegzekwowania
od wykonawcy inwestycji, prawidtowego wykonania projektu budowlanego, jakosci robdt
budowlanych, kosztow realizacji rob6t, wymagan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatéw
i prowadzenia dokumentacji budowy oraz prawidtowego rozliczenia zadania w ramach srodkéw
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zakres zamowienia obejmuje $swiadczenie ustugi inspektora nadzoru przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosciach okreslonych w § 2 ust. 2.



3. Majgc na uwadze postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego i wykonawce zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare
Czarnowo”, ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o:

1) zadaniu inwestycyjnym — nalezy przez to rozumie¢ zadanie inwestycyjne pn. ,Budowa
grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo”, realizowanego
w procedurze ,zaprojektuj i wybudu;j”,

2) wykonawcy inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce zadania inwestycyjnego,
okreslonego w pkt. 1),

3) umowie z wykonawcga inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg pomiedzy
zamawiajgcym, a wykonawcg zadania inwestycyjnego, okreslonego w pkt. 1).

3. Przez ,Inspektora nadzoru” nalezy rozumie¢ odpowiednio zespdt wykwalifikowanych oséb lub
osobe, skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy, posiadajgcych stosowne
uprawnienia, umiejetnosci i doswiadczenie zapewniajgce zarzadzanie i nadzorowanie inwestyciji,
zgodnie z§ 2 ust. 1 - 3.

4. Przedmiot Umowy obejmuje sSwiadczenie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
nastepujgcych ustug, zwanych dalej ,nadzorem”:

1) wspodtdziatanie, we wszystkich wymaganych branzach, z Zamawiajgcym przy realizacji zadania
inwestycyjnego na etapie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zwanej dalej
~-dokumentacjg”

2) sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym zarzadzanie, koordynacja, kontrola i nadzér nad
realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego
na terenie gminy Stare Czarnowo”.

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidtowosci
robét budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z PFU, dokumentacjg projektowg
oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

4) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych  wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowania wyrobow i materiatéw budowlanych wadliwych i
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

5. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

1) Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kartno wraz z wybudowaniem
sieci kanalizacji sanitarnej i przytagczeniem m. Dobropole Gryfinskie i Glinnej do oczyszczalni
sciekdw w Kartnie. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie projektu budowlano —
wykonawczego oraz wykonanie robot budowlanych zgodnie z projektem.

2) Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kotowo, budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Binowo oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zelistawiec wraz z wigczeniem miejscowosci Binowo i Kotowo do oczyszczalni $ciekow
w Kartnie. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie projektu budowlano — wykonawczego oraz

wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z projektem.
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3) Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Rzgdowego Funduszu Polski t.ad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego okreslaja:
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany PFU) ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w miejscowosci Kartno wraz z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przytgczeniem m.
Dobropole Gryfinskie i Glinnej do oczyszczalni sciekéw w Kartnie” — z wytgczeniem wariantu I,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany PFU) ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kotowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Binowo oraz
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Zelistawiec wraz z wigczeniem
miejscowosci Binowo i Kotowo do oczyszczalni Sciekéow w Kartnie” — z wylgczeniem wariantu Il,
Projektowane postanowienia umowy z Wykonawcg Inwestycji.
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz wyjasnieniami oraz modyfikacjami, dokonanymi
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — zwane dalej tacznie takze jako
,dokumenty zamodwienia dla zadania inwestycyjnego.”
Zakres rzeczowy robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, nad ktérymi
sprawowany bedzie nadzoér, wyznacza¢ bedzie takze umowa z Wykonawcg Inwestycji oraz
dokumentacja projektowa, ktdéra wykonana zostanie na podstawie umowy z Wykonawcyg

Inwestycji, wraz z uzyskang na jej podstawie decyzjg o pozwoleniu na budowe.

§2
Personel Wykonawcy

Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiajagcego poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad
wykonawcg zadania inwestycyjnego, w zakresie zgodnosci wykonywanych przez niego ustug
i robot budowlanych z wymogami Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci zgodnosci
z postanowieniami dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 6, dokumentacji projektowej, przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzytechnicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do utworzenia Zespotu Inspektoréw nadzoru (specjalistow
branzowych), posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane wymagane, w celu zapewnienia
prowadzenia skoordynowanego nadzoru, w specjalnosciach:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

inzynieryjnej drogowej bez ograniczen.
Wykonawca os$wiadcza, ze do wykonania przedmiotu Umowy skieruje Zespét Inspektoréw
nadzoru, o ktérym mowa w ust. 2. Nadzér inwestorki bedg petnity nastepujgce osoby:
1) Koordynator Zespotu Inspektoréw - Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej

s [imie nazwisko, uprawnienia/
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w konstrukcyjno - budowlanej.......... [imig nazwisko, uprawnienia/

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej..................... [imie nazwisko, uprawnienia/
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4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej .................... [imie nazwisko, uprawnienia/
Koordynator Zespotu Inspektoréow, wskazany w ust. 3 pkt. 1) jest odpowiedzialny za koordynacje
pracy catego Zespotu Inspektorow, o ktéorym mowa w ust. 1-3, oraz za kontrole i nadzér nad
realizacjg catego przedmiotu zamowienia. Koordynator Zespotu Inspektoréw ponosi
odpowiedzialnos¢ za dziatania wszystkich inspektorow nadzoru we wszelkim zakresie, jak za
dziatania wtasne.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powinny posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujgcych przepiséw. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywaé osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

Wykonawca moze powierzy¢é obowigzki osobie innej niz wymienionej w ust. 3 wylgcznie
za zgoda i akceptacjag Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedzie ona spetnia¢ wszystkie
wymogi dotyczgce doswiadczenia i kwalifikacji zgdanych w SWZ oraz okreslonych w Ofercie
przez Wykonawce i podmiotowych $rodkach dowodowych skfadanych w celu potwierdzenia
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany
osoby Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ propozycje nowej osoby
do akceptacji Zamawiajacego, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
nadzorowania budowa/robotami. Zamawiajgcy jest zobowigzany do odpowiedzi w terminie 7 dni
od dnia otrzymania pisemnej propozycji zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy
doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby bedzie nizsze, niz wskazane wSWZ.
Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym Zzgdaniem zmiany
ktérejkolwiek z oséb Personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zgdanie to jest dla Wykonawcy
wigzgce, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikajg
z zaniedban obowigzkow Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajagca z braku nadzoru bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umowne;.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy z zachowaniem wymogoéw przepisow Prawa Budowlanego.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu Umowy, osoby innej niz
wskazana w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego

z winy Wykonawcy.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, gdy osoba wskazana w ust. 3 nie bedzie wykonywac¢ lub bedzie wykonywac
obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy ma prawo polecic¢
Wykonawcy na piSmie dokonanie zmiany tej osoby, a Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznej zmiany tej osoby. Do powyzszej zmiany stosuje sie procedure opisang w ust. 6,
zdaniu drugim.

Wykonawca oswiadcza, ze zaréwno on jak i zadna z osob uczestniczgcych w jego imieniu
wskazana w ust. 3, nie bedzie uczestniczy¢ po stronie wykonawcy inwestycji w realizacji zadania
inwestycyjnego, w jakimkolwiek charakterze.

Dodatkowo, wykonawca, Inspektor nadzoru zobowigzuje sie bezterminowo do nieujawniania oraz
niewykorzystywania w jakikolwiek sposéb niedostepnych publicznie informacji uzyskanych
w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem Umowy oraz do zobowigzania do powyzszego 0sob,
ktére w jego imieniu bedg braty udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca, Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy inwestycji
wigzacych polecen w zakresie wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych. Inspektorzy
nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz w granicach umocowania
nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepisow ustawy nie wynika inaczej, inspektorzy
nadzoru nie sg uprawnieni do skfadania oswiadczenn woli w imieniu Zamawiajgcego, a w
szczegolnosci nie sg uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy z wykonawcg
inwestycji, w tym dotyczgcych wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 3 w zwigzku
z ust. 6 i 7 Umowy. W takim przypadku za wystarczajgce dla dokonania skutecznej zmiany
Umowy, Strony uznawac¢ bedg przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemnej
(pod rygorem niewaznosci) zgody na zmiane osoby/oséb personelu Wykonawcy.

Osoby wskazane w ust. 3 powinny biegle postugiwaé sie jezykiem polskim. W przypadku, gdy
wskazane osoby nie wykazujg sie biegltg znajomoscig jezyka polskiego, Wykonawca jest
zobowigzany na swoj koszt, zapewni¢ co najmniej jednego ttumacza na okres realizacji umowy, w
celu realizacji zamdwienia, wykazujgcego znajomos¢ jezyka technicznego odpowiednio w
zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalno$ciach wystepujacych przy realizacji

zamowienia.

§3
Obowiazki Wykonawcy, Inspektora Nadzoru

Wykonawca, Inspektor nadzoru bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie, koordynacje, kontrole
i kompleksowy nadzér pod wzgledem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym
nad realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci za zarzgdzanie zadaniem
inwestycyjnym-oraz zakonczenie zadania inwestycyjnego.

Inspektorzy nadzoru, o ktérych mowa w § 2 ust. 2-3, bedg wykonywali swoje obowigzki
w Il (dwéch) Etapach.



3. W ramach Etapu | do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy wspétdziatanie z Zamawiajgcym,

we wszystkich wymaganych branzach, na etapie wykonywania dokumentacji, az do momentu

koncowego odbioru dokumentacji zgodnie z umowg z wykonawcg inwestycji, w szczegdlnosci

polegajace na:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

weryfikacji dokumentacji (w szczegdlnosci: dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kosztoryséw, instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, zestawienia przewidywanych sredniorocznych kosztéw eksploatacyjnych
budowanego obiektu) pod katem kompletnosci, prawidtowosci i funkcjonalnosci rozwigzan
technicznych, a takze pod wzgledem 2zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz
postanowieniami umowy z wykonawcg inwestycji i dokumentami zaméwienia dla zadania
inwestycyjnego oraz przedstawienie wynikéw tej weryfikacji, w szczegolnosci z informacja, czy
istnieje  konieczno$¢ dokonania uzupetnien lub  wprowadzenia niezbednych zmian
w dokumentaciji, w formie pisemnego opracowania, w terminie do 10 dni kalendarzowych
od dnia przekazania dokumentacji Inspektorowi nadzoru; jezeli Zamawiajacy przekaze
Inspektorowi nadzoru do weryfikacji czes¢ dokumentacji, Inspektor nadzoru zobowigzany
jest przedstawi¢ wyniki weryfikacji dotyczace przekazanej czesci dokumentaciji, kazdorazowo
w formie pisemnego opracowania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania
czesci dokumentacji Inspektorowi nadzoru,

weryfikacji przyjetych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, a takze rozwigzan dotyczgcych
w szczegolnosci elementéw wyposazenia technologicznego pod katem ekonomiki przysziej
eksploatacji urzgdzen, czestotliwosci wymiany, jak rowniez kosztéw zuzycia mediéw w okresie
ich dziatania oraz przedstawienie wynikéw weryfikacji w formie pisemnego opracowania
w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji lub jej czesci
Inspektorowi nadzoru,

przekazywaniu Zamawiajgcemu pisemnego stanowiska odnosnie zapytan i wnioskow
wykonawcy inwestycji, kierowanych do Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni kalendarzowych
od dnia ich przekazania Inspektorowi nadzoru przez Zamawiajgcego,

udziat w przygotowywaniu korespondencji prowadzonej z wykonawcg inwestycji, w tym
sporzgdzanie i przekazanie Zamawiajgcemu pisemnych projektdw pism dotyczgcych
uzupetnienia brakéw w dokumentacji ujawnionych w trakcie jej weryfikacji, uzgodnienia
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, doboru materiatéw budowlanych, technologii i standardu
wykonczenia i aranzacji w proponowanych rozwigzaniach projektowych, a takze dotyczacych
ustalenia poszczegélnych etapdéw prac projektowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od
dnia przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku przez Zamawiajgcego,

weryfikacji i pisemnym zaopiniowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, w tym
ewentualnym (w przypadku braku opinii pozytywnej) wniesieniu pisemnych uwag do ww.
harmonogramu — w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania harmonogramu
Inspektorowi nadzoru przez Zamawiajgcego.

zgodnosci projektu budowlano-wykonawczego z zapisami PFU.



4. W ramach Etapu Il - sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25

i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad pracami zwigzanymi z realizacjg zadania

inwestycyjnego, w zakres, ktérego wchodzi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

sporzadzenie protokotu z przekazania terenu budowy oraz zapewnienie uczestnictwa
wszystkich inspektoréw nadzoru w procesie przekazania terenu budowy wykonawcy
inwestycji,

stata wspétpraca z Zamawiajgcym polegajgca na niezwlocznym, pisemnym informowaniu
Zamawiajgcego o wszystkich stwierdzonych przypadkach nienalezytego wykonywania umowy
przez wykonawce inwestycji (w tym w szczegolnosci o wszelkich zaniedbaniach wykonawcy
inwestycji w realizacji rob6t, o zmianach materiatowych i technologicznych oraz realizacji
zadania inwestycyjnego przez wykonawce inwestycji niezgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) oraz o problemach realizacyjnych, technicznych i organizacyjnych
(w tym sygnalizowanych przez wykonawce inwestycji) pojawiajgcych sie w trakcie procesu
budowlanego i o0 sposobie ich zatatwienia,

stata wspotpraca z osobg sprawujgcg nadzor autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody
na zmiany dotyczgce projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych, a takze
powiadamianie Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad w dokumentacji projektowej, o ile wystapi taka potrzeba,

prowadzenie na biezgco tabeli zawierajgcej chronologiczng liste wskazanych przez
wykonawce inwestycji probleméw zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego wraz
z informacjg, ktére problemy zostaty rozwigzane oraz przedktadanie jej Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wniosku,

wykonywanie na biezgco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac w catym okresie
realizacji robét budowlanych ze szczegdinym uwzglednieniem dokumentowania robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonywanie elektronicznej kopii zapiséw
z Dziennika Budowy. Dokumentacje fotograficzng oraz elektroniczne kopie zapisow
z Dziennika Budowy nalezy wykonywa¢ w wersji elektronicznej i przekazywaé
Zamawiajgcemu na ostatni dzien kazdego miesigca, w trakcie catego okresu trwania prac
budowlanych. W terminie 10 dni kalendarzowych od zakonczenia realizacji robét
budowlanych, Inspektor nadzoru przekaze dodatkowo komplet wykonanej dokumentacji
fotograficznej Zamawiajgcemu, na nosniku CD w formacie *.jpg w rozdzielczosci nie mniejszej
niz 2048x1536 (3 megapixel'e), zdjecia kolorowe, opisane w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje dat i czynno$ci, ktérych dotycza.

weryfikowanie zgtaszanych przez wykonawce inwestycji wnioskow dotyczgcych zadania
inwestycyjnego, w tym moggacych skutkowa¢ zmiang wartosci lub zakresu nadzorowanych
robot oraz przekazywanie Zamawiajgcemu pisemnej opinii w powyzszym zakresie, w terminie
3 dni roboczych od dnia przekazania zgtoszenia Inspektorowi nadzoru;

sprawdzanie jakosci zastosowanych materiatdw budowlanych w wykonywanych robotach
budowlanych oraz podjecie niezbednych dziatan w celu zapobiegania wykorzystaniu przez

wykonawce inwestycji materiatdbw o innych parametrach niz wynika to z dokumentacji lub



dokumentéow zamowienia dla zadania inwestycyjnego, wadliwych lub nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

8) pisemne opiniowanie wnioskdw materiatowych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze
od dnia przekazania wniosku przez wykonawce inwestycji,

9) pisemne potwierdzenie ilosci faktycznie wykonanych robét oraz pisemne wskazanie robét
niewykonanych (w szczegdlnosci w ramach realizacji obowigzkéw zwigzanych z udziatem
w odbiorach czesciowych i koncowym robot),

10) w przypadku sktadania przez wykonawce inwestycji aktualizacji harmonograméw rzeczowo- -
finansowych — ich weryfikacja i pisemne zaopiniowanie, w tym ewentualne (w przypadku
braku opinii pozytywnej) wniesienie pisemnych uwag do ww. harmonograméw, w terminie nie
dtluzszym niz 3 dni roboczych od daty przekazania Inspektorowi nadzoru ww. dokumentow
przez Zamawiajgcego,

11) sporzgdzanie, we wspoétpracy z Kierownikiem Budowy, projektow protokotéw koniecznosci,
dotyczacych wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, wraz z kontrolg i pisemnym
zaopiniowaniem dokumentéw powigzanych takich jak kosztorysy, opinie, ekspertyzy, pomiary,
badania i inne, oraz przekazanie Zamawiajgcemu projektu protokotu koniecznos$ci i pisemnej
opinii dotyczgcej dokumentéw powigzanych kazdorazowo w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego,

12) organizacja i przygotowanie, minimum co dwa tygodnie, narad na budowie (tj. uzgodnienie
z Zamawiajgcym dnia, godziny narady, powiadomienie o niej wszystkich uczestnikow),
zapewnienie udziatu w naradzie wszystkich inspektoréw nadzoru oraz prowadzenie narad,
polegajagce m. in. na omoéwieniu zgodnosci przebiegu budowy z obowigzujgcym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgtaszaniu i rozwigzywaniu problemow technicznych
wymagajgcych decyzji uczestnikébw procesu budowlanego; w sytuacji, gdy w ocenie
Inspektora nadzoru, w konkretnej naradzie, nie bedzie koniecznosci zapewnienia
uczestnictwa Inspektora nadzoru innej branzy, Zamawiajgcy dopuszcza brak udziatu ww.
osoby w takiej naradzie,

13) sporzgdzanie notatki z narady na budowie podczas jej trwania oraz przekazanie jej
do wiadomosci Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczego od dnianarady,

14) w przypadku gdy prace budowlane nie odbywajg sie zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, przepisami BHP, przepisami p.poz. lub ogédlnie rozumiang dobra praktyka
inzynierskg — odnotowanie tego faktu wpisem w Dzienniku Budowy wraz z niezwtocznym,
pisemnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajgcego, po kazdym stwierdzonym
przypadku,

15) udziat w przygotowywaniu korespondencji prowadzonej z wykonawcg inwestycji, w tym
sporzgdzanie i przekazanie Zamawiajgcemu pisemnych projektéw odpowiedzi na pisma
sktadane przez wykonawce inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia
przekazania pisma Inspektorowi nadzoru przez Zamawiajgcego,

16) udzielanie odpowiedzi na wpisy dokonywane przez wykonawce inwestycji w Dzienniku

Budowy, w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze od daty dokonania wpisu,



17) na wniosek Zamawiajgcego — pisemne opiniowanie prawidtowosci wykonywania przez
wykonawce inwestycji obowigzkéw w zakresie nadzoru autorskiego, wynikajgcych z przepiséw
prawa i umowy z wykonawcg inwestycji,

18) kontrola i pisemne opiniowanie wnioskow sktadanych przez wykonawce inwestycji (innych niz
wskazane w pkt 9 i 11 powyzej) w terminie 3 dni robocze od dnia ich przekazania
Inspektorowi nadzoru przez Zamawiajgcego,

19) sprawdzanie prawidiowosci prowadzenia dokumentacji budowy oraz niezwloczne
informowanie Zamawiajgcego o nieprawidiowos$ciach stwierdzonych w powyzszym zakresie,

20) sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz
pisemne zatwierdzenie odbioru prac zanikowych i ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni
roboczych od dokonania zgtoszenia przez wykonawce inwestycji,

21) zapewnienie udziatu wszystkich Inspektorow nadzoru w odbiorach robét (czesciowych oraz
koncowym) oraz w odbiorach robét wykonanych przez podwykonawcow (i dalszych
podwykonawcéw), a takze przy odbiorach organéw kontrolnych,

22) pisemne opiniowanie dokumentéw finansowych wystawianych przez wykonawce inwestyciji
i potwierdzanie zasadnosci/braku zasadnosci wypfaty sSrodkéw finansowych (ptatnosci
przejsciowych i koncowych) w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania
Inspektorowi nadzoru przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw,

23) weryfikacja, w zakresie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia, dokumentacji
odbiorowej, w tym powykonawczej i zestawienia wykonanych elementéw z podziatem
na srodki trwale wraz z ich charakterystyka i wartoscia w celu sporzadzenia
dokumentéw OT oraz przedstawienie wynikéw weryfikacji w formie pisemnego
opracowania, w terminie nie dluzszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania
Inspektorowi nadzoru przez Zamawiajacego ww. dokumentéw.

24) weryfikacja umoéw podwykonawczych i ich zmian (projektéw oraz zawartych umow)
w szczegoblnosci pod wzgledem wymagan dotyczacych terminu realizacji i wynagrodzenia
oraz przekazanie pisemnej opinii dotyczgcej umdéw/aneksow, w terminie 3 dni roboczych od
dnia przekazania ww. dokumentéw Inspektorowi nadzoru przez Zamawiajacego,

25) weryfikacja pod katem kompletnosci, prawidtowosci i zgodnosci z umowg z wykonawcag
inwestycji oraz z umowg podwykonawczg — dokumentéw dotyczacych podwykonawcow
(w szczegolnosci: protokotéw odbiorow czesciowych i kohcowego, oswiadczen dotyczgcych
rozliczen finansowych z wykonawcg inwestycji) — przekazanie Zamawiajgcemu pisemnej
opinii nt. ww. dokumentéw w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania ww. dokumentéw
Inspektorowi nadzoru przez Zamawiajgcego,

26) w przypadku, gdy w toku realizacji prac zaistnieje potrzeba sporzgdzenia szczegdétowego
protokotu inwentaryzacji robét w toku — zapewnienie udziatu wszystkich inspektoréw nadzoru,
po stronie Zamawiajgcego, we wszystkich czynnosciach niezbednych do sporzadzenia
takiego protokotu, w tym dokonywanie, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego, niezbednych

czynnosci w celu sporzgdzenia protokotu oraz przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu



projektu przedmiotowego protokotu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 10 dni kalendarzowych,

27) rozstrzyganie kwestii technicznych dotyczacych zadania inwestycyjnego w terminie nie
diuzszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wniosku Inspektorowi nadzoru przez
Zamawiajgcego,

28) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét poleceh, potwierdzonych wpisem
do Dziennika Budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych.

29) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowac
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

30) przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i wykonawcy inwestycji na teren
budowy,

31) udzielenia na zgdanie Zamawiajgcego informaciji o stanie realizacji robét,

32) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze potwierdzenie
obmiaru roboét jako podstawy wynagrodzenia wykonawcy inwestyciji.

33) Informowanie Zamawiajgcego o postepach robét budowlanych i wszelkich okolicznosciach,
ktére mogtyby mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestyciji.

34) dokonania odbioru robdét w terminie okreslonym w umowie z wykonawcg inwestycji, od dnia
zgtoszenia gotowosci odbioru, w tym odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
wykonywanych robé6t budowlanych,

35) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robét petnej dyspozycyjnosci Inspektora
nadzoru budowlanego zwlaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystgpienia
uchybien w realizowanych robotach i innych sprawach budowy,

36) postugiwanie sie wytgcznie dokumentacjg projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzanie sie do zapewnienia, aby wykonawca inwestycji postugiwat sie tozsamg
dokumentacja,

37) przeanalizowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie
mozliwych obszaréw ryzyka ewentualnych usterek i rozbieznosci pomiedzy nimi i zlecenie
dziatah naprawczych,

38) weryfikacja i akceptacja otrzymanych od wykonawcy inwestycji dokumentéw dotyczgcych
budowy w tym m.in. szczegdtowego programu budowy, rozliczen rzeczowo- finansowych,
miesiecznych raportéw o postepie robét, rozliczenia koncowego, a nastepnie sukcesywne
dostarczanie do Zamawiajgcego wraz z pozostatg dokumentacjg potwierdzajgca
prawidtowos¢ realizowania robo6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego,

39) weryfikacja i zatwierdzanie po uzgodnieniu z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-

finansowego dostarczonego przez wykonawce inwestyciji,
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40) biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg
inwestycji.

41) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej odbioru robét budowlanych
przediozonej przez wykonawce inwestycji,

42) wyliczenie obowiazkéw Inspektora nadzoru nie ma charakteru zupeinego, nie
wyczerpuje zakresu zobowiagzan Inspektora nadzoru wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Inspektora nadzoru czynnosci
niewymienionych wprost, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

43) Inspektorzy kazdorazowo potwierdzajg swojg wizyte na terenie budowy odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy.

Wskazany w niniejszej umowie zakres ustugi polegajacy na petieniu funkcji Inspektora nadzoru

inwestorskiego bedzie realizowany co najmniej poprzez petnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru

inwestorskiego i koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie

Z przepisami ustawy Prawa budowlanego, nadzér i kontrole zgodnosci wykonywanych robét m.in.

z dokumentacjg projektowg, PFU, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy

inzynierskiej, sporzadzanie raportéw, koordynowanie rozliczen finansowo-rzeczowych zadania

inwestycyjnego.

Inspektor nadzoru zobowigzuje sie do swiadczenia ustug w okreslonym przez Zamawiajgcego

miejscu i terminie wymaganym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Liczba pobytéw Inspektora nadzoru na budowie musi zapewni¢ prawidtowy nadzér nad

przebiegiem zadania inwestycyjnego i wynika¢ bedzie z biezacych potrzeb.

Inspektor nadzoru os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg zadania inwestycyjnego

(programem funkcjonalno - uzytkowym oraz pozostatymi dokumentami zamdwienia

na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego) oraz zapozna sie¢ z umowa, zawartg

pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg inwestycji.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonang ustuge.
Wspoditdziatanie z Wykonawca, Inspektorem nadzoru, celem umozliwienia nalezytego
wywigzania sie z powierzonych czynnosci Inspektora nadzoru, a w szczegdlnosci udzielanie
informacji i wyjasnien oraz udostepnianie potrzebnych dokumentow.
Jezeli po zawarciu niniejszej umowy Zamawiajgcy uzyska dokumenty, materiaty lub informacje
majgce znaczenie dla realizacji niniejszej umowy, niezwlocznie przekaze je Inspektorowi
nadzoru.
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:
1) przekazanie Inspektorowi nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 6,
2) przekazanie zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 3, nie pdzniej niz 3 dni przed

wskazang w tym zawiadomieniu datg rozpoczecia sprawowania nadzoru inwestorskiego.
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5.

W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ma prawo do kontroli stanu

zaawansowania i prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

§5
Termin realizacji Umowy

Termin wykonania zamoéwienia wynosi maksymalnie do 31 (trzydziestu jeden) miesiecy

od dnia rozpoczecia realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa grupowego systemu

kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo,” w tym:

1) do 30 (trzydziesci) miesiecy nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego, okres liczony
od terminu okreslonego w ust. 2, w zdaniu pierwszym, do dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatecznego zadania inwestycyjnego.

2) plus 1 (jedno) - miesieczny okres rozliczenia koncowego zadania i prowadzacy do odbioru
ostatecznego robét.

Za termin rozpoczecia swiadczenia ustugi nadzoru, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie date

zawarcia umowy z wykonawcg zadania inwestycyjnego, zgodnie z ust. 3. Przez zakonczenie

zadania inwestycyjnego rozumie sie dzien ostatecznego odbioru nadzorowanego zadania
inwestycyjnego, zakonczenia i koncowego odbioru robét potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego bez uwag.

Wykonawca przystgpi do $wiadczenia ustugi sprawowania nadzoru inwestorskiego po otrzymaniu

od Zamawiajgcego zawiadomienia 0 rozpoczeciu sprawowania nadzoru inwestorskiego

i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w niniejszym zawiadomieniu (Zamawiajgcy wskaze

date rozpoczecia sprawowania nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym).

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy ztozy pisemne oswiadczenie o przyjeciu

obowigzkéw Inspektora nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego.

Strony potwierdzajg, ze w okresie od zawarcia umowy z Wykonawcg do terminu okreslonego

w ust. 2, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Przedmiot umowy bedzie swiadczony takze, w wyniku wyboru wykonawcy inwestycji w przypadku

powtdrzonej procedury, do momentu zwarcia umowy z wykonawcg inwestycji, bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Termin realizacji, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w zalezno$ci od rzeczywistego

terminu realizowanego zadania inwestycyjnego przez wykonawce inwestycji, o ktérym mowa

w § 1 ust. 1, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Okres realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec skroceniu w przypadku

rozwigzania Umowy z wykonawcg inwestycji. W przypadku, o ktéorym mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy jedynie za faktyczny okres $wiadczenia ustugi, z zastrzeZzeniem postanowien

w pkt. 3), wyliczone w nastepujgcy sposéb: WU = W1/TU xTR

gdzie:
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10.

WU — wynagrodzenie za Swiadczenie ustugi
W 1 — wartos$é netto wskazana w § 6 ust. 1
TU — planowany zgodnie z Umowg okres realizacji Swiadczenia ustugi nadzoru, okreslonego
w § 5 ust. 1, tj. 31 miesiecy.
TR — fatyczny okres realizacji Swiadczenia ustugi w miesigcach
1) za niepetny miesigc Swiadczenia ustug, z zastrzezeniem ust. 7, nalezne wynagrodzenie
bedzie wyliczane proporcjonalnie wg ilosci dni sSwiadczenia ustug, przyjmujac, ze kazdy
miesigc swiadczenia ustug ma 30 dni.
2) w takim wypadku warto$¢ Umowy netto i brutto zostanie odpowiednio dostosowana w drodze
aneksu.
3) wynagrodzenie wyptacone Wykonawcy nie moze by¢ nisze niz w wysokosci 3,85%
Wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
W kazdym przypadku podstawe do obliczenia warto$ci zmienianego wynagrodzenia lub
rozliczenia z tytutu realizacji niniejszej umowy, stanowi okres realizacji okreslony w ust. 1, tj.
31 miesiecy.
Wydtuzenie okresu realizacji ustugi spowodowane wydtuzeniem realizacji inwestycji z przyczyn,
za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, nastgpi w formie pisemnej i nie bedzie stanowi¢
podstawy do zmiany wynagrodzenia, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia wszelkich

poniesionych kosztow oraz utraconych korzy$ci zwigzanych z tym wydtuzeniem.

§6
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy maksymalne
catkowite wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie ze ztozong ofertg, w wysokosci:
Brutto ......ccovvverinnn. zt

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczattowego,
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z petnieniem
nadzoru nad realizacjg rob6t budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Strony potwierdzajg wzajemnie, Zze kwota okreslona w ust. 1, stanowi wynagrodzenie Wykonawcy
za wszystkie czynnosci, urzadzenia, dojazdy oraz materialy i narzedzia uzyte przez Wykonawce
do wykonywania Przedmiotu Umowy oraz pokrywa wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy zwigzane
z realizacjg wszystkich jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje ustalone na okres obowigzywania umowy i jest
niezmienne z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu, § 10 i 11.

Warto$¢ podatku od towaréw i ustug z tytutu realizacji niniejszej umowy zostanie zaptacona

zgodnie z obowigzujgcg w dacie powstania obowigzku podatkowego stawkg VAT i w tym zakresie
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10.

wynagrodzenie brutto podlega automatycznej waloryzacji bez koniecznosci wprowadzania

jakichkolwiek zmian do umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy.

Wydtuzenie o mniej niz o jeden miesigc okresu realizacji ustugi z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy nastgpi w formie pisemnej i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

W przypadku, innym niz opisany w ust. 7 Umowy, wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy ponad jeden petny miesigc, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie (WD)

wyliczone w nastepujgcy sposob:

WD =W1/TUXx TD

gdzie:

W 1 — wartos¢ netto wskazana w § 6 ust. 1

TU — planowany zgodnie z Umowg okres realizacji $wiadczenia ustugi nadzoru, okreslonego
w § 5 ust. 1, tj. 31 miesiecy.

TD — okres wydtuzenia realizacji zadania w miesigcach

1) za niepetny miesigc swiadczenia ustug, z zastrzezeniem ust. 7, nalezne wynagrodzenie
bedzie wyliczane proporcjonalnie wg ilosci dni $wiadczenia ustug, przyjmujac, ze kazdy
miesigc $wiadczenia ustug ma 30 dni.

2) w takim wypadku warto$¢ Umowy netto i brutto zostanie odpowiednio dostosowana w drodze
aneksu.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

1) zmiana technologii robét Ilub wprowadzenie robdt zamiennych objetych zadaniem
inwestycyjnym,

2) zwiekszenia zakresu robét z tytutu rob6t zamiennych/koniecznych,

3) zatrudnienia dodatkowych osob celem wykonania przedmiotu Umowy,

4) wydtuzenia okresu rozliczenia robot.

W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zaméwienia mozliwe

jest dokonanie zmiany wynagrodzenia umownego, w czesci niezrealizowanego przedmiotu

umowy, na zasadach okreslonych w niniejszej paragrafie oraz w tresci art. 439 ustawy Pzp.

1) Waloryzacja wynagrodzenia jest mozliwa nie wczesniej niz 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy,

2) Dokonanie kolejnej waloryzacji jest mozliwe nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
zawarcia aneksu umowy, ktérej przedmiotem jest poprzednia waloryzacja,

3) Kazda ze Stron moze zadaé zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia Iub
obnizenia) w przypadku zmiany kwartalnego Wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
(pot. Inflacja — rodzaj wskaznika A - analogiczny okres roku poprzedniego=100), ogtaszanego
obwieszczeniem Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego (,Wskaznik GUS”) /zrodio GUS,

www.stat.gov.pl/,
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12.

13.

4) Zmiana kwartalnego Wskaznika GUS uzasadnia zadanie zmiany Wynagrodzenia pod
warunkiem, ze réznica pomiedzy kwartalnym Wskaznikiem GUS obowigzujgcym w dniu,
w ktorym uptywat termin skifadania ofert w postepowaniu, w nastepstwie ktérego zawarto
Umowe, a ostatnio opublikowanym kwartalnym Wskaznikiem GUS obowigzujgcym przed
wystgpieniem przez Strone z wnioskiem o zawarcie aneksu, wynosi co najmniej 5%,

5) Z inicjatywg zmiany moze wystgpi¢ kazda ze Stron poprzez przedtozenie drugiej Stronie
pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz stosownymi obliczeniami popartymi
zatgczong do wniosku dokumentacjg (w szczegdlnosci mogg byé to: umowy o prace i inne
umowy, rachunki, faktury lub inne dokumenty ksiegowe). Wniosek winien zawierac
zestawienie obliczen dla dwéch standéw rzeczy: kosztéw przed zmiang, o ktérej mowa
w pkt. 3), oraz kosztéw po tej zmianie.

6) W przypadku kolejnych wnioskéw o zawarcie aneksu sktadanych przez Strone, postanowienia
zawarte w pkt 1)- 5) stosuje sie odpowiednio, z tym, ze:

a) rodznice uzasadniajgcg zadanie zmiany Wynagrodzenia oblicza si¢ pomiedzy kwartalnym
Wskaznikiem GUS obowigzujgcym w dniu wystgpienia przez Wykonawce z poprzednim
whioskiem o zawarcie aneksu a ostatnio opublikowanym kwartalnym,

b) Wskaznikiem GUS obowigzujgcym przed wystgpieniem przez Wykonawce z wnioskiem o
zawarcie aneksu;

c) zmiana Wynagrodzenia nastapi nie wcze$niej niz od nastepnego miesigca
kalendarzowego;

d) zmiana Wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie czesci Wynagrodzenia przypadajgcej do zapfaty
po zaistnieniu zdarzenia opisanego w lit. a), b) powyzej;

7) Zmiana Wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz od pierwszego dnia nastepnego miesigca
kalendarzowego od ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt. 5 6),

8) Ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktéorym Przedmiot Umowy
byt realizowany w warunkach opdznienia niezawinionego przez Zamawiajgcego;

9) Strony ustalajg, ze maksymalna tgczna wartos¢ korekt wynikajgca z waloryzacji moze ulec
zaréwno zwiekszeniu jak i obnizeniu o 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy.

10) Przez tgczng wartos¢ korekt, o ktdérej mowa w pkt. 9) nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia netto wynikajacag z waloryzacji.

Zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje poprzez sporzgdzenie aneksu do niniejszej umowy

i wywotuje skutek od dnia okreslonego w ust. 10 pkt. 7). Jezeli przedtozone dokumenty lub

wyjasnienia nie pozwalajg na stwierdzenie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 10, na koszt

wykonania umowy przez Wykonawce, za dzien skutecznego ziozenia wniosku uznaje sie dzien
wystarczajgcego uzupetnienia dokumentéw lub wyjasnien.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 powyzej, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
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podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

14. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy przedstawienia dowoddéw na dokonanie

zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, po kazdej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy.

15. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci

na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7
Warunki ptatnosci
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wyptacane przez Zamawiajgcego
w czesciach, w ramach pfatnosci czesciowych oraz pfatnosci koncowej, na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wedtug zatozen okreslonych w ust. 2i 3.
Rozliczenie czesciowe za wykonanie przedmiotu umowy nastepowacC bedzie w okresach
miesiecznych, w oparciu o przygotowany przez Wykonawce protokdt wykonania ustugi w okresie
rozliczeniowym, potwierdzony przez Zamawiajgcego, zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) Pierwsza ptatnos¢ czesciowa nastgpi po uptywie 5 miesiecy od terminu wskazanego w § 5
ust. 2, w wysokosci 3,85% Wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
2) Kolejne ptatnosci czesciowe nastepowa¢ bedg w okresach miesiecznych (kolejnych po
sobie), w wysokosci 3,85% Wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
Ostatnia ptatnos¢ bedzie w wysokosci pozostatej czesci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego potwierdzajgcego petnienia funkcji Inspektora nadzoru w danym okresie
rozliczeniowym. Faktury czesciowe moga by¢ wystawiane przez Wykonawce nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu kalendarzowym, do 5 dnia miesigca kalendarzowego, nastepujgcego po
miesigcu kalendarzowym, za ktére Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie miesieczne.
Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru
ostatecznego zadania inwestycyjnego objetego nadzorem i rozliczenia kohcowego umowy oraz
po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu koncowego wykonania przedmiotu umowy
potwierdzajgcego zakonczenie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie ptatnosci wynagrodzenia lub czesci wynagrodzenia beda dokonywane w terminie
do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury VAT wystawionej prawidtowo i zgodnie
Z postanowieniami umowy.
Faktury VAT i dokumentacja dotyczgca pfatnosci bedzie sporzgdzana przez Wykonawce
w jezyku polskim.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku opdznien w zapfacie uiszczona przez Zamawiajgcego pfatnos¢ lub jej czesé

zostanie przez Wykonawce zaliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego.
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18.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na
pismie.

Zamawiajacy wyraza zgode na przesytanie przez Wykonawce faktur, duplikatéw tych faktur oraz

ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail : sekretariat@stareczarnowo.pl,a Wykonawca

zobowigzuje sie w taki sposob je dostarczac.

W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno by¢ ptatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonegj
ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia na fakturze VAT wyrazéw "mechanizm
podzielonej ptatnosci".

W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, jednego z czionkéw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajgcych wszystkim czionkom Konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu Umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajgcy jest réwniez
uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
cztonkoéw Konsorcjum.

Ptatnosci zostang dokonane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci (split
payment).

Podzielong pfatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy pfatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do
zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zapfata za
odszkodowanie), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z p6zn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

Jednoczes$nie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 15, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (biata lista podatnikéw
VAT).

W przypadku braku mozliwosci dokonania zapfaty przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku ztozenia przez Wykonawce
nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania ptatnoéci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku, o ktérym mowa w ust.
15.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dane do wystawienia faktury majg nastepujgce brzmienie: Gmina
Stare Czarnowo, ul. Sw. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, NIP 858-173-34-28.
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§8
Kary umowne

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng:

1) za nieterminowe dokonywanie odbioréw roboét (ulegajacych zakryciu, zanikajgcych) z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) za nieterminowe dokonanie odbioru koncowego/ostatecznego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) za niedokonanie wpisu do Dziennika Budowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
brak wpisu;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w formularzu w §2 ust. 3 pkt 1) umowy — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien
wykonywania czynnosci przez inng osobe niezaakceptowang przez Zamawiajgcego;

5) za kazdy dzieh przerwy w podjeciu obowigzkéw przez Inspektora nadzoru (powyzej 5 dni od
daty usuniecia przez Zamawiajgcego osoby dotychczasowej) — w wysokosci 500,00 zt;

6) w innych przypadkach niewywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzkéw Ilub terminow
wynikajgcych z mniejszej umowy, za ktére Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek/ dzieh zwtoki;

7) w przypadku rozwigzania lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy;

8) w przypadku niedokonania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia podwykonawcy (nie
zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej) w sytuacji okreslonej w art. 439 ust. 5 ustawy
Pzp, w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, od dnia w ktérym uptynie 14 dni od
dnia dokonania przez Strony pierwszej i kazdej kolejnej waloryzacji wynagrodzenia;

9) w przypadku niezachowania ciggtosci polisy OC - w wysokosci 5% fgcznego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strona ktéra ponosi wine za odstgpienie, zaptaci drugiej

Stronie kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1

Umowy. Kara nie obowigzuje Zamawiajgcego, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn,

o ktérych mowa w art. art. 456 ust.1 Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, mogg podlega¢ stosownemu tgczeniu.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, nie moze by¢ wyzsza niz 20%

(dwadziescia procent) wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogag

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia, kary umowne bedg naliczane od wartosci

zmienionego Wynagrodzenia, niezaleznie od tego, kiedy powstata podstawa do naliczenia takiej

kary.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia Umowne

w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty. W przypadku

niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
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10.

11.

potrgcenia kwoty kary od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bez koniecznosci kolejnego
wzywania Wykonawcy do zaptaty.

Kary umowne, ktére zostang naliczone Wykonawcy, zostang natozone na podstawie noty
obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego i mogg by¢ przez Zamawiajgcego pokryte z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za zwioke z kazdym dniem.

W razie opoOznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze zgdaé odsetek ustawowych
za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prawidtowego ukonczenia przedmiotu
Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkow

prawnych okreslonych niniejszg Umowa.

§9
Zmiany Umowy
Zamawiajgcy na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujgcych zmian Umowy
1) zmiane terminu realizacji Umowy, na zasadach okreslonych w § 5, w przypadkach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz, jak nizej:

a) wydtuzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego (niezaleznie od przyczyny) — umowa
zostanie przedtuzona o okres wydtuzenia realizacji zadania inwestycyjnego;

b) w przypadku wystgpienia tzw. sity wyzszej, tj. wyjgtkowego zdarzenia lub okoliczno$ci,
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania roboét
w ramach umowy na roboty budowlane, a takze w przypadku wystgpienia koniecznosci
zawarcia umow o roboty dodatkowe lub uzupetniajgce odnoszacych sie do robét
budowlanych oraz koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a takze
w przypadku innego niezawinionego przez Wykonawce wydtuzenia trwania robét
budowlanych, badz innych niedajgcych sie przewidzie¢ zjawisk, w tym hydrologicznych
pojawiajgcych sie w trakcie budowy, a takze innych nieprzewidzianych okolicznosci jak np.
odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe, konstrukcyjne,
techniczne anizeli zalozone w dokumentacji itp., co moze spowodowac¢ koniecznos$é
przedtuzenia terminu wykonania umowy,

c) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajgcy z przepisOw prawa — umowa zostanie
przedtuzona o okres wydtuzenia realizacji zadania inwestycyjnego;

2) zmiana zakresu nadzorowanego zadania inwestycyjnego przewidzianych w Programach

Funkcjonalno — Uzytkowych lub dokumentacji projektowej w przypadkach, jak ponizej:
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a) wykonania robot zamiennych, ktére nie zostaty przewidziane w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, ani w dokumentacji projektowej lub dokumentacji o udzielenie zamédwienia
publicznego,

b) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych realizowane jest zadanie
inwestycyjne, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu ustug lub robdt, ktére nie
zostaly przewidziane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, ani w dokumentaciji
projektowej postepowania lub dokumentacji o udzielenie zamowienia publicznego
na nadzorowane roboty budowlane.

¢) zmiany technologii wykonania nadzorowanego zadania inwestycyjnego lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

3) zmiane sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy,

4) w zakresie rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci Przedmiotu Umowy — w tym
w przypadku czesciowej lub catkowitej utraty finansowania, skutkujgcych koniecznoscig
ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy; obnizenie wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy okreslonej na podstawie postanowien Umowy, nie wiecej jednak niz
0 60%,

5) zmiana wynagrodzenie, w przypadku wydluzenia terminu wykonywania zadania
inwestycyjnego powyzej — zgodnie z postanowieniamiw § 6 ust. 7i 8 .

Zmiana skutkujgca zmiang terminu wykonania umowy lub zasad i termindw wykonywania

poszczegolnych ustug moze nastgpi¢ w przypadku okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), lub dziatan zbrojnych, ktére
uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej
treécig. Wprowadzenie ww. zmian, wymaga dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce informacji

o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem odpowiednio wirusa SARS- CoV-2 lub choroby

wywotanej tym wirusem (COVID-19) lub dziatan zbrojnych na nalezyte wykonanie umowy oraz

potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia
lub dokumenty.

Niezaleznie od powyZzszego, Strony dopuszczajg mozliwosé zmian redakcyjnych lub innych,

nieistotnych zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktére;j

dokonano wyboru Wykonawcy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci usprawniajgcych realizacje zamowienia.

Zmiany warunkéw umowy, ktére nie wymagajg sporzadzenia Aneksu do umowy

to w szczegdblnosci:

1) zmiana postanowien niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujgcego prawa,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy oraz danych
teleadresowych (jednakze wymaga informacji w formie pisemnej zlozonej w siedzibie
Zamawiajgcego).

3) zmiana oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 3.
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2.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian

redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

niestanowigcych zmiany, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmiany w umowie jest:

1) zainicjowanie zmiany warunkéw, przez Zamawiajgcego badz Wykonawce, poprzez ztozenie
pisemnego wniosku w sprawie proponowanej zmiany,

2) przedstawienie opisu proponowanej zmiany,

3) akceptacja zmiany przez obie strony umowy.

Wprowadzenie zmian wymaga zgody Stron oraz zawarcia przez Strony aneksu do umowy

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba, ze w umowie postanowiono inaczej.

§10
Zmiany wynagrodzenia i klauzula waloryzacyjna

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wynagrodzenia na podstawie art. 436

pkt. 4) ustawy Pzp, w przypadku wystgpienia:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2018 ., poz. 2215 z pézn. zm.)

- na zasadach i w sposob okre$lony w ust. 4 — 14 jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

5) waloryzacji wynagrodzenia — zgodnie z postanowieniami w § 6 ust. 10 Umowy

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu, Umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sieg,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 2 - 4, bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
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sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do PPK.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw swiadczacych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego  wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia
Pracownikow swiadczgcych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczgcych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgca udokumentowanej sumie wzrostu kosztow realizacji zamowienia
w zwigzku z koniecznoscig dokonywania przez Wykonawce wptat do PPK.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1 kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegodlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty,
0 jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej
nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 - pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzehn (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
Swiadczgcych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
Swiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3.

3) pisemne zestawienie wysokosci wptat dokonanych do PPK.
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10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie
zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen,
0 ktérym mowa w ust. 9 pkt 2.

11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

12. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem

0 przeprowadzenie negocjacji. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 stosuje sie odpowiednio.

§ 11

Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy prac:

1) Sitami wtasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
2) Sitami podwykonawcow- TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
a) Podwykonawca wykona czes¢ zamdwienia w zakresie: ..................
b) Nazwa firmy podwykonawCy/OW: ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiie e
c) Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
prac.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia
proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

4. Powyzszego ust. 3 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.

5. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych prac stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
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§12
Odstgpienie od umowy

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w przepisach powszechnie obowigzujgcych,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji petienia nadzoru inwestorskiego w terminie, 7 dni
kalendarzowych od terminu okreslonego w § 5 ust. 3,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacije Umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 5 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonania Umowy inne osoby niz
wskazane w niniejszej Umowie,

4) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie realizuje czynnos$ci nadzoru inwestorskiego,
jednakze wypowiedzenie z tej przyczyny uzaleznione jest od jednokrotnego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

5) Inspektor nadzoru utraci uprawnienia niezbedne do realizacji umowy,

6) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych Wykonawcy utrudniajgcy realizacje
umowy,

7) nie zawarcia lub wygasniecia Umowy o wykonanie zadania inwestycyjnego, nad ktérym
nadzér inwestorski ma by¢ sprawowany.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od

dnia powzigcia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy

wyjasnien dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, Wykonawca zobowigzany jest
do udzielenia wyjasnien nie pbézniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zzgdania

Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez

Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku zlozenia

wyjasnien termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, liczy sie od dnia

ztozenia tych wyjasnien. Os$wiadczenie o wypowiedzeniu powinno by¢ ztozone na pidmie i

wskazywac przyczyne uzasadniajgcg odstgpienie.

Okres odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 moze by¢ skrocony lub wydtuzony za

porozumieniem Stron.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w KC z uwzglednieniem

konsekwenciji, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

W przypadku ziozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,

Wykonawca jest zobowigzany swiadczyé przedmiotowg ustuge do czasu zawarcia Umowy z

nowym wykonawcg nadzoru, nie dtuzej jednak niz 3 miesigce od dnia odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty Wykonawcy

odpowiedniego wynagrodzenia za nalezycie wykonang przez niego cze$¢ umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, z przyczyn wskazanych w niniejszym

paragrafie, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokot

inwentaryzacji wykonanych Ustug wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub jej

rozwigzania.
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§13
Ubezpieczenie
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote przynajmniej 200 000,00 zt (sfownie: dwieScie tysiecy
zfotych, zero groszy).
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu aktualnej polisy Ubezpieczenia
Odpowiedzialnosci Cywilnej (dalej OC), a w przypadku jej braku, innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej i utrzymywania ubezpieczenia przez caty okres trwania umowy.
Brak takiego okazania uwazany bedzie za nieposiadanie polisy i skutkowa¢ moze zawarciem
umow ubezpieczenia lub optaceniem zalegtych sktadek ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
Przed zakonczeniem terminu waznosci przeditozonej polisy OC Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia nowej polisy OC ubezpieczeniowej na sume ubezpieczenia co najmniej 200 000,00
zt oraz do niezwtocznego dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polisy OC potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem.
§14
Osoby upowaznione do kontaktow miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie Ilub zaswiadczenie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru bedzie dokonywana w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Za réwnowazne z formg pisemng Strony uwazajg sktadanie ww. pism
za posrednictwem ktérejkolwiek z wymienionych form:

1) dla Koordynatora Zespotu Inspektoréw: poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ...... *,

Korespondencja w ramach niniejszej umowy odbywac¢ sie bedzie pomiedzy przedstawicielami
Stron, wskazanymi w ust. 1.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany w/w osoby. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy

powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§15
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy jest
Wjt Gminy Stare Czarnowo. Szczegoétowe informacje dotyczgce zasad przetwarzania danych
osobowych znajdujg sie na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo pod adresem

https://stareczarnowo.pl/strona/menu/56 _ochrona _danych osobowych. Administrator Danych

umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych (zwanego
"RODQ") - {j. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, a takze prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych.
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Whioski w tych sprawach prosimy kierowac¢ do siedziby administratora danych Urzad Gminy Stare

Czarnowo ul. Sw Floriana 10 Stare Czarnowo.

§ 16

Postanowienia koncowe
Przez uzyte w niniejszej Umowie pojecie ,dni robocze” bez wzgledu na odmianeg, rozumie sie, dni
od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu przepiséw ustawy
Z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.).
Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze na moment zawarcia Umowy nie podlega wykluczeniu
Z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu, o ktérym mowa w art. 7 ust. 1
w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (dalej jako ,Wykluczenie”). W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie trwania Umowy
Wykonawca bedzie podlegat Wykluczeniu, Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy
w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych.
Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowa¢ drugg Strone o wszelkich zmianach
adresoéw ich siedzib i danych kontaktowych.
Korespondencja miedzy Stronami bedzie prowadzona na adresy podane w komparycji
i tresci niniejszej umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze Stron zobowigzuje
sie zawiadomi¢ drugg Strone pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja
kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie doreczona.
Spory wynikte na tle wykonania umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiajgcego*/ w jednym egzemplarzu podpisanym przez obie Strony elektronicznie*
Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Opis robdt budowlanych, ktéry bedzie podlegat nadzorowi;
W przypadku jakiejkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia

beda miaty zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscig waznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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*Uwaga: Zamawiajgcy dostosuje zapisy przysztej umowy w stosunku do wzoru umowy w zalezno$ci od deklaracji Wykonawcy
w ofercie

**Zamawiajgcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne literowki,
btedne odniesienia, skoryguje pominiecia cze$ci wyrazéw i niewtasciwg odmiane wyrazéw oraz dokona innych, koniecznych
zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia umowy
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