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 ST-00.  WYMAGANIA OGÓLNE 

2 Wstęp 

2.1 Nazwa zadania 

„TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ 11 W SŁUPSK 

(działka numer 264, obręb ewidencyjny 13, jednostka Miasto Słupsk) 

2.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „TERMOMODERNIZACJI I REMONTU 

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. MARII CURIE – 

SKŁODOWSKIEJ 11 W SŁUPSK (działka numer 264, obręb ewidencyjny 13, jednostka 

Miasto Słupsk) 

 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres przewidywanych robót termomodernizacyjnych i remontowych obejmuje 

wykonanie: 

• Termomodernizacja i izolacja ścian fundamentowych (budynek główny oraz 
parterowa przybudówka),  

• Termomodernizacja i izolacja cokołu (budynek główny oraz parterowa przybudówka), 
• Termomodernizacja ścian powyżej cokołu (budynek główny oraz parterowa 

przybudówka),  
• zamurowanie dodatkowego wejścia do piwnicy od strony podwórka (budynek 

główny), 
• Impregnacja i wzmocnienie więźby dachowej, 

• Termomodernizacja połaci dachowych styropapą (budynek główny oraz parterowa 
przybudówka) 

• Przebudowa schodów wejściowych od strony ulicy (budynek główny), 
• Wymiana drzwi wejściowych  

• Wymiana drewnianej stolarki okiennej, 

• Przemurowanie kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich, 

• Rozbiórka komina przybudówki, 

• Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036, 

• Wymiana parapetów oraz obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej w 

kolorze RAL 7036, 

• Przełożenie skrzynki elektrycznej w uzgodnieniu z zakładem elektrycznym,  

• Montaż skrzynki gazowej,  

Prace tymczasowe:  
• Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenie w/w robót, 

• Oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, 

• Ustawienie rusztowań, wykonanie pomostów roboczych i barierek ochronnych, 

• Rozebranie rusztowań, 
• Uporządkowanie terenu po pracach budowlanych. 

2.3 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
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przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, 

Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

inwestycji. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych. 

2.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

2.4.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i 
komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu 

budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

2.4.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera opisy oraz rysunki, zgodne z wykazem podanym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument przetargowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej 

podstawie ceny ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu 



Strona nr 7 

umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie 

mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń lub niewykonania całości zadania.  

2.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi.  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej Dokumentacji.                                                                                                                         

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

• Specyfikacje Techniczne, 

• Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji.                                                                                                    

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 

obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 

wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do 

zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie 

roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 

kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.4.4 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową.                                                                                                       

2.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.                                                                  
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2.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.                                                                                                                       

2.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

2.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie 

pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał 

Inspektora nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 

ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 

koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.4.10   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny prac.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał                                                           

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.4.11  Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

3 Materiały 

3.1 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa 

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku 

niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z 

tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą 
spełniały wymagania Specyfikacji Technicznych. 

3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.                                      

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.        

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody 

Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                        

3.5 Sprzęt                                                                                                                                                       

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 

Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym 

jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 

wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

3. projekt organizacji budowy, 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o 

udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

nadzoru.                                                                             

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.                                                                               
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 

sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych 

oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia 
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z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 3.2. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 

robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 

postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 

Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 

Zamawiającego. 

6 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót.                                                                                                                                                     

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w 

Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inspektor nadzoru  ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

6.1 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.                              

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 



Strona nr 12 

Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                     

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.4 Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5 Potwierdzenie jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację 
zgodności lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 

Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi 

nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w 

wytwórniach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 

Materiały posiadające potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 

Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.                                                                                            

6.6 Dokumenty budowy 

• DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 

 

• KSIĘGA OBMIARU 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach 

kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w 

punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.   

     

• DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dokumenty potwierdzające jakość materiałów, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o 

jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 
gromadzone i przekazane Inspektorowi nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

 

• POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 

następujące dokumenty: 

- zgłoszenie rozpoczęcia robót, 

- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

• PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiony dokument należy natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.                                                                                   

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, 

wszystkie pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do 

podstawy.                                                                                                                                                                
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Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), 

(tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 

masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 

umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 

przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie 

określić. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 

identyfikację. 
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem 

robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu 

używanych pojazdów. 

Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy. 

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli 

przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 

mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 

poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 

obmierzonej do uzgodnionej. 

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. Woda będzie mierzona 

w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych 

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.                                                

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.                                                                                                                     

8 Obmiar robót 

8.1 Rodzaje obmiarów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.                                                                                                        

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian 

i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie 

odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 

Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej 

dotyczącej danej części robót. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 

jak przy odbiorze końcowym robót.                                                                                                                                      

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.                                                                                                                                          

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych.  

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje Techniczne,                                                                                                              

• uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi,  

• dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.                                                                                                

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                              

8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa 

pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji 

Technicznych. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią,                                                                                                                
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i 

wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, pasów 

drogowych, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 

Kontraktu. 

10 Przepisy związane 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały 

wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
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ST 01  PRACE REMONTOWE 

11 Wstęp 

11.1 Przedmiot S.T. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem „TERMOMODERNIZACJI I REMONTU 

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARII CURIE – 

SKŁODOWSKIEJ 11 (działka numer 264, obręb ewidencyjny 13, jednostka Miasto 

Słupsk)”. 

11.2 Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy realizacji robót wymienionych w punkcie 11.1. 

11.3 Zakres robót objętych S.T. 

Opis rozwiązań projektowych: 

• Ściany fundamentowe i cokół –  oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w strukturze 

ścian; wyprawa tynkarska Hydrostop; 2x warstwa roztworu wodno-bitumicznego; 2x 

hydroizolacja z papy termozgrzewalnej; termoizolacja ścian fundamentowych i cokołu 

warstwą styropianu fundamentowego (styrodur) o gr. 12 cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,032 [W/mK]; 2x siatka wzmacniająca z 

włókien szklanych; warstwa wykończeniowa płytki ceramiczne imitujące cegłę w 

kolorze ceglastym, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w 

kolorze RAL 7036, 

UWAGA:  

Wysokość cokołu w nawiązaniu do wysokości cokołu budynku sąsiedniego ul. Marii Curie – 

Skłodowskiej 12. 

• Ściany osłonowe podłużne powyżej cokołu – skucie luźnego lub zmurszałego tynku, 

zabezpieczenie i wzmocnienie spękanych ścian budynku prętami stalowymi, 

uzupełnienie ubytków w strukturze ścian; termoizolacja warstwą styropianu EPS 70 

032 samogasnącego gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 

0,032 [W/mK]; łączniki plastikowe 6 szt./m²; do wysokości 2 metrów od poziomu 

terenu 2x siatka wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa wykończeniowa 

struktura malowana na kolor 0376 wg kolornika firmy "BAUMIT"; elementy 

sztukatorskie (opaski okienne, gzymsy) malowane na kolor 0429 wg kolornika firmy 

"BAUMIT"; wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze 

RAL 7036, 
• Elementy sztukatorskie – Zaprojektowano opaski okienne z listwy styropianowej 

szerokości 12 cm i grubości 2 cm oraz parapet okienny z profili G1a i listwy 

styropianowej szerokości 2 cm oraz opaskę szerokości 12 cm wokół drzwi 

wejściowych z wykorzystaniem listwy styropianowej, 

Gzyms podokapowy - oczyszczenie, zaimpregnowanie, wzmocnienia siatką, struktura 

i malowanie, 

Wszystkie ozdobne detale architektoniczne malowane na kolor 0429 wg kolornika 

firmy „BAUMIT”, szczegóły według rysunków architektonicznych A2 – A5. 

• Drzwi zewnętrzne - wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drewniane o U nie 

większym 1,70 [W/m2K], 

• Wymiana stolarki okiennej - wymiana okien z mikrowentylacją na nowe o U nie 

większym 1,50 [W/m2K] w kolorze białym montaż parapetów z blachy powlekanej w 

kolorze RAL 7024, 

UWAGA – stolarka okienna do wymiany według rysunków „Zakres prac 
budowlanych”. 
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• Ościeża okien – skucie istniejącego tynku, termoizolacja warstwą styropianu EPS 70 

032 samogasnącego gr. 2 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 

0,032 [W/mK]; 2x siatka wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa 

wykończeniowa ościeży struktura malowana na kolor 0429 wg kolornika firmy 

"BAUMIT" (w kolorze opasek okiennych);  
• Stopnie wejściowe do budynku (od strony ulicy) – podczas prowadzenia prac 

ziemnych schody wejściowe należy rozebrać a po wykonaniu wszystkich prac 

ziemnych odtworzyć. Należy wykonać stopnie betonowe i obłożyć płytą granitową 
polerowaną gr 2 cm (przednóżek)  oraz  płyta granitową płomieniowaną gr 3 cm 

(stopień oraz podest), 

• Wejście od strony podwórka – DO ZAMUROWANIA 

• Obróbki blacharskie – wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy 

powlekanej w kolorze RAL 7036, 

• Skrzynka gazowa - do założenia, 

• Skrzynka elektryczna - do przełożenia po uzgodnieniu z zakładem elektrycznym, 

• Impregnacja i wzmocnienie więźby dachowej – Uszkodzone elementy 

konstrukcyjne drewnianej więźby dachowej – krokwie, należy wzmocnić poprzez 

dwustronne nabicie desek 3,2 x 18 cm. 

• Dach kryty papą – przecięcie i likwidacja pęcherzy na istniejącym pokryciu z papy, 

ocieplenie połaci płytami styropapy bezpośrednio na istniejącym odpowiednio 

przygotowanym pokryciu, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy 

powlekanej w kolorze RAL 7036, 

• Kominy – do przemurowania z cegły klinkierowej w kolorze ceglastym, do 

wykonania nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036, 

Komin przybudówki – do rozbiórki, 
• Rynny i rury spustowe – do wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 

7036.  

UWAGA: W czasie wykonywania termomodernizacji ścian osłonowych należy odsunąć 
kielichy rur spustowych od budynku. 

11.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

11.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

12 Materiały 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 
materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie. /znak B lub CE/ 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość. 

12.1 Materiały podstawowe  

• styropian samogasnący fasadowy EPS 70 040 – ściana zewnętrzna powyżej cokołu, 

• styropian fundamentowy ( sturodur) – polistyren ekstrudowany XPS – cokół. 

• zaprawa klejowa, 

• siatka zbrojąca z włókna szklanego, 
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• podkład tynkarski, 

• tynk mineralny, 

• styropapa, 

• papa podkładowa,  

• papa wierzchniego krycia 

12.2 Materiały pomocnicze 

• zaprawa tynkarska, 

• zaprawa wyrównująca, 

• emulsja do gruntowania, 

12.3 Elementy uzupełniające 

• listwy cokołowe, 

• listwy narożne, 

• kołki plastikowe. 

 

Materiały stosowane do wykonania termomodernizacji zostały opisane w projekcie 

budowlanym. Powinny one odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

13 Sprzęt                                                                                                                                       

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Należy użyć: 
a) Myjkę ciśnieniową, 
b) Wiertarkę wolnoobrotową, 
c) Rusztowania robocze, 

d) Narzędzia ręczne. 

Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod 

względem technologicznym wykonanie robót. 

14 Transport 

Informacje ogólne zostały określone w ST00. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 

transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

15 Wykonanie robót 

15.1 Zakres prac budowlanych 

Projekt termomodernizacji budynku wykonano w oparciu o wytyczne Inwestora.  

Zakres prac: 

• Termomodernizacja i izolacja ścian fundamentowych (budynek główny oraz 
parterowa przybudówka),  

• Termomodernizacja i izolacja cokołu (budynek główny oraz parterowa przybudówka), 
• Termomodernizacja ścian powyżej cokołu (budynek główny oraz parterowa 

przybudówka),  
• zamurowanie dodatkowego wejścia do piwnicy od strony podwórka (budynek 

główny), 
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• Impregnacja i wzmocnienie więźby dachowej, 

• Termomodernizacja połaci dachowych styropapą (budynek główny oraz parterowa 
przybudówka) 

• Przebudowa schodów wejściowych od strony ulicy (budynek główny), 
• Wymiana drzwi wejściowych, 

• Wymiana drewnianej stolarki okiennej, 

• Przemurowanie kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich, 

• Rozbiórka komina przybudówki, 

• Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036, 

• Wymiana parapetów oraz obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej w 

kolorze RAL 7036, 

• Przełożenie skrzynki elektrycznej w uzgodnieniu z zakładem elektrycznym,  

• Montaż skrzynki gazowej,  

15.2 Uporządkowanie okablowania, kominków wentylacyjnych i innych 
elementów zewnętrznych  wystających poza lico elewacji 

Na elewacjach występuje wiele elementów zewnętrznych zakłócających harmonijny 

wygląd elewacji, wykonanych przez indywidualnych lokatorów tj. anteny, indywidualna 

instalacja elektryczna, która nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.  

Pozostałe elementy należy zdemontować. Nową instalację należy poprowadzić w 

porozumieniu z Zarządcą Budynku. Nowe przewody należy prowadzić w torach kablowych w 

grubości styropianu. 

15.3 Wymiana stolarki okiennej 

Należy zdemontować istniejące okna poprzez wymontowanie skrzydeł, demontaż 
listwy maskującej, wymontowanie ościeży okien.    

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie                

oraz  w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po 

zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym 

osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Etapy montażu : 

• Przygotowanie otworu w ścianie, 

• Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności, 

• Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy, 

• Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy, 

• Wstawienie ościeżnicy w otwór, 

• Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów 

(kliny muszą być usytuowane w narożach), 

• Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna, 

• Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze, 

• Zdjęcie skrzydła i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru, 

• Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń, 
• Wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem, a ościeżnicą w celu 

uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy 

pianką), 
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• Zdjęcie rozpór i klinów oraz założenie skrzydeł, 

• Wykonanie regulacji okuć, 
• Po zastygnięciu pianki i wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką, 
• Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnętrznych krawędzi ościeży, 

• Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

• Wykonać tynki ościeży. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą 
a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

UWAGA: 
• Wymianę okien wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych". 
• Wymiana okien do piwnicy na nowe z mikrowentylacją w kolorze białym. 
• Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036. 

15.4 Wymiana drzwi zewnętrznych 

Należy zdemontować istniejące drzwi poprzez wymontowanie skrzydeł                               

i wymontowanie ościeży drzwiowych.    

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w 

poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Etapy montażu : 

• Przygotowanie otworu w ścianie, 

• Zdjęcie z drzwi folii i sprawdzenie funkcjonalności, 

• Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy, 

• Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy, 

• Wstawienie ościeżnicy w otwór, 

• Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów 

(kliny muszą być usytuowane w narożach), 

• Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności drzwi, 

• Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze, 

• Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru, 

• Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń. 
• Wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą w celu 

uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy 

pianką), 
• Zdjęcie rozpór i klinów oraz założenie skrzydeł, 

• Wykonanie regulacji okuć, 
• Po zastygnięciu pianki i wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką, 
• Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnętrznych krawędzi ościeży,  

• Zamontować progi, 

• Wykonać tynki ościeży. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą 
a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

UWAGA: 
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Wymianę drzwi wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych". 
 
UWAGA: 
Wymiana drzwi na nowe drewniane o wyglądzie zbliżonym do pierwotnych. 

15.5 Rynny i rury spustowe 

Istniejące rynny i rury spustowe, należy zdemontować, a po wykonaniu przewidzianych 

prac termomodernizacyjnych i remontowych zamontować nowe z blachy stalowej powlekanej 

w kolorze RAL 7036. Należy odsunąć kielichy rur spustowych. 

15.6 Prace przygotowawcze przed termomodernizacją 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy przygotować ściany. 

Przygotowanie ścian polega na: 

• Skuciu odparzonych fragmentów tynku, 

• Dokładnym oczyszczeniu warstwy pylącej, 

• Dokładnym oczyszczeniu pionowych i poziomych ościeży okiennych i drzwiowych, 

• Dokładnym osuszeniu podłoża o dużym zawilgoceniu, 

• Podłoże powinno być nie zatłuszczone, „nie zamarznięte” i wolne od wykwitów, 

• Podłoże należy wzmocnić środkiem gruntującym. 

 

Podłoże przeznaczone do termomodernizacji musi być: stabilne, nośne, suche, czyste                 

i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę 
izolacji termicznej np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp. 

Podłoże nie może być wykonane z materiału, którego wejście w reakcje chemiczną                  
z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego 

funkcji lub skuteczności całego zestawu. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób odporności podłoża na: 

• ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny, ocenić stopień 
zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu; 

• skrobanie lub zadrapanie - stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym              

i ostrym rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności 

istniejących powłok. 

• zwilżanie - szczotką lub pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża: 

• test na równość i gładkość - przy pomocy laty min. 2m. pionem i poziomicą określić 
odchyłki ściany od płaszczyzny sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 

porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm. 

 

Przed przystąpieniem do mocowania płyt styropianowych należy wykonać próbę 
przyczepności na wytrzymałość podłoża. Wytrzymałość podłoża należy sprawdzić metodą 
„pull off” używając odpowiedniego urządzenia badawczego (min. 0,08MPa). Przy braku 

takiego urządzenia należy wykonać próbę przyczepności. W tym celu do podłoża przykleja 

się, przy pomocy kleju systemowego, próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 10x10cm. 

Po 3 dniach odrywa się ręcznie od podłoża siłą prostopadłą do ściany. Podłoże należy uznać 
za nośne, gdy materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze. 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane 

wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne. 

Kurz i pył - oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniem - stosować ciśnienie max.200 barów) i pozostawić do wyschnięcia. 

Luźne resztki lub wylewki zaprawy - skuć i oczyścić. 
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Nierówności, defekty - (odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić z testem równości i gładkości)               

i ubytki skuć, zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla 

użytych zapraw materiałami podkładowymi z zachowaniem okresów kadencji. 

Brud, sadza, tłuszcz - zmyć wodą pod ciśnieniem (stosować ciśnienie max.200 barów)                

z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Możliwość wyrównania podłoża poprzez 

stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych jest nie dopuszczalne. 

15.6.1  Naprawa spękanych ścian budynków 

 Przed przystąpieniem do naprawy spękań ścian budynku należy zbić tynk w rejonie 

uszkodzeń. Naprawę, a tym samym wzmocnienie ścian przewiduje się wykonać za pomocą 
technologii elastycznych profili śrubowych (cięgna, kotwy) ze stali nierdzewnej wklejanych 

w wyfrezowanych szczelinach w konstrukcjach murowych za pomocą specjalnych, 

szybkowiążących zapraw klejowych. W przypadku remontowanego budynku do napraw 

spękanych ścian należy zastosować profile o średnicy 8 mm. W celu przystąpienia do 

naprawy pękniętych ścian, należy wyfrezować w konstrukcji otwór o 4mm większy od 

przyjętego profilu stalowego. Szczelina należy wykonać na odpowiednia głębokość w 

zależności od ilości profili (dla jednego profilu - 35mm, dla dwóch - 55mm, dla trzech - 

75mm). Minimalna długość profilu poza  przebieg rysy nie powinna być mniejsza niż 50cm z 

obu stron. Nie należy stosować profili krótszych niż 100cm. W przypadku gdy odległość 
50cm nie może być zachowana (okno, narożnik ściany) należy wykonać zagięcia profili 

(haki) o głębokości zakotwienia 15-30cm. W przypadku wklejania kilku profili w szczelinie 

haki kotwiące powinny być mocowane osobno. Profile należy układać z zachowaniem 

rozstawu poziomego co 15-60 cm w przypadku naprawy kilku spękań. W przypadku długiego 

pionowego spękania należy stosować rozstaw pionowy profili co 30-45cm. Profile należy 

mocować na zakład min. 50cm.  

15.7 Opis prowadzenia robót termomodernizacyjnych i hydoizolacyjnych 
ścian fundamentowych i cokołu  

• Demontaż istniejących chodników, utwardzeń, opasek, schodów wejściowych, 

• Wykopy wzdłuż ściany piwnicznej (do odsadzki fundamentu) szerokości około 1metra 

i głębokości do 1,2 [m], 

• Wykonanie wylewki betonowej z betonu B15W8, 

• Prace przygotowawcze, (czyszczenie ściany za starej izolacji), 

• Uzupełnienie ścian, szczelin, fug, 

• Wykonanie wyprawy tynkarskiej Hydrostop (produkt nr 403), 

• Dwukrotne zagruntowanie ściany roztworem wodno-bitumicznym, 

• Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej (podkładowa na osnowie z włókna 

szklanego G200 S40, wierzchniego krycia PYE PV250 S52), 

• Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych i cokołu z warstwy styroduru o gr. 

12cm, wraz z wklejeniem dwóch siatek wzmacniających, 

• Zasypanie wykopów, 

• Odtworzenie chodników, opaski betonowej,  

• Wykonanie warstwy wykończeniowej cokołu – płytki ceramiczne imitujące cegłę w 

kolorze ceglastym, 

15.7.1  Roboty ziemne 

Należy wykonać wykop (ręcznie lub maszynowo) o szerokości ~1,0 m do poziomu 

posadowienia budynku uważając aby nie podkopać fundamentu. Podczas prac należy zwrócić 
uwagę na uzbrojenie mogące występować w ziemi. Należy pamiętać o poziomach 

kanalizacyjnych, przyłączach wody, kablach energetycznych oraz instalacji kanalizacji 
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deszczowej. Odkrytą na pełną wysokość ścianę fundamentową należy oczyścić szczotką 
drucianą.  

15.7.2  Wykonanie belki betonowej 

Należy oczyścić i uzupełnić ubytki w strukturze ław fundamentowych. Należy wykonać 
wylewkę betonową w celu umożliwienia poprawnego wykonania izolacji ścian 

fundamentowych. Wylewkę należy wykonać z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25W8.  

Świeżo ułożony beton należy zagęścić ręcznie lub mechanicznie do takiego stopnia, aby nie 

powstały w nich pustki powietrzne. Wylewka ta ustabilizuje fundament w rejonie 

posadowienia, zapobiegnie przedostawaniu się wód opadowych do gruntu oraz umożliwi 

szczelne przyklejenie papy termozgrzewalnej w rejonie posadowienia budynku. 

15.7.3  Przygotowanie podłoża 

Ściana musi być: niezmrożona, stabilna, nośna, sucha, czysta i pozbawiona elementów 

zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji np. kurz, pył, oleje 

szalunkowe, smoła itp. Należy dokładnie oczyścić ściany fundamentowe i cokół. 

15.8 Wykonanie wyprawy tynkarskiej Hydrostop 403 

Na przygotowane stabilne i zagruntowane podłoże należy nałożyć wyprawę tynkarską 
HYDROSTOP produkt nr 403. Hydrostop - Plast służy do uszczelniania murowanych 

konstrukcji przy występującym naporze wody i przy zwykłem zawilgoceniu. Znakomicie 

izoluje od degradującego wpływu środowiska (wody gruntowe agresywności XA2). 

Uszczelnienie powierzchni murowanych polega na pokryciu ich powłoka tynkarską                             
z zaprawy cementowo-piaskowej z dodatkiem 5% Plastu do cementu, co daje izolację 
nieporównanie skuteczniejszą od izolacji bitumicznych. Uszczelnia się ściany murowane 

fundamentowe i inne zagrożone wilgocią i naporem wody. Stosuje się zamiast bitumicznej 

izolacji poziomej na górnej powierzchni murowanych ścian fundamentowych. 

 Skutecznie uszczelnia powierzchnie murowane do 20 m wysokości słupa wody, 

• Wyrównuje powierzchnie muru, 

• Daje dobrą plastyczność zaprawy tynkarskiej, 

• Izolacja całkowicie odporna na ultrafiolet, 

• Odporna na XA2, ścieki bytowe, oleje, 

• Paroprzepuszczalna, 

• Kompatybilna z murem i betonem, 

• Stosowana od strony naporu wody/wilgoci zwiększa mrozoodporność ściany                              

i minimalizuje korozje biologiczną, 
• Nakładana na wilgotna powierzchnie bez sączącej się wody, 

• Prace może wykonać nadzorowany tynkarz. 

15.8.1  Gruntowanie 

Wyprawę tynkarską należy zagruntować środkiem gruntującym np. IZOLBET A, 

rozcieńczony wodą w stosunku 1: 10 – nanieść szczotką lub szerokim pędzlem. Izolację 
pionową ścian i ław fundamentowych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

15.8.2  Wykonanie pionowej hydroizolacji 

Zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej 

(podkładowa na osnowie z włókna szklanego G200 S40, wierzchniego krycia PYE PV250 

S52). Zasadnicza operacja układania papy zgrzewalnej na ścianie budynku nie odbiega od 

technologii układania papy na dachu. Polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wycieku asfaltu z jednoczesnym powolnym         

i równomiernym rozwijaniem rolki. Przed przystąpieniem do pracy należy wyznaczyć linię, 
od której będzie wykonywana izolacja. Pracownik wykonuje tę czynność od góry do dołu. 
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Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 - l ,0 cm na całej 

długości zgrzewu. Należy na całej powierzchni papy (zwracając szczególną uwagę przy 

zakładzie) używając wałka dociskowego z silikonową rolką docisnąć papę do podłoża. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 

Zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy                    o 

niefachowym zgrzaniu papy. Zakłady wzdłuż rolki powinny mieć szerokość 10 cm, zakłady 

poprzeczne ok 12 cm. Zakłady powinno się wykonać ze szczególną starannością. Po ułożeniu 

kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów, 

obserwując pojawienie się wypływu masy asfaltowej. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać po 

uprzednim odchyleniu papy i ponownie skleić.  
Przy wykonywaniu zakładów poprzecznych papy należy pamiętać o ich przesunięciu, 

tak aby na dwóch sąsiednich pasach nie wypadły one w jednej linii. Należy też pamiętać o 

konieczności przesunięcia o połowę szerokości rolki zakładów podłużnych w warstwie papy 

podkładowej i wierzchniego krycia. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Po zakończeniu prac należy zamontować obróbkę blacharską zabezpieczającą przed 

przedostawaniem się wód opadowych z lica ściany pod papę termozgrzewalną. 

15.8.3  Nakładanie kleju 

Metoda odwodowo - punktowa. 
Metoda stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę 

termoizolacyjną należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględnić nierówności podłoża i 

możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 lub 2 cm). Należy zapewnić minimum 40% 

efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych   nierównościach   

należy   stosować zróżnicowane   grubości izolacji). 

Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości 

pasma zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 

odpowiedniej średnicy. 

Uwaga: zaprawę klejącą należy nanosić jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, 
nigdy na podłoże. 

15.8.4  Montaż płyt termoizolacyjnych 

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą należy przycisnąć do ściany               

i lekko ją przesunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenia 

najniższego pasa na wypoziomowanej listwie startowej. 

Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi,                         

z przewiązaniem na narożach" na mijankę" - minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm. Nie 

dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie np. drewnianą 
pacą o dużej powierzchni. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt 

dociskać szczelnie do siebie. Po związaniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 

dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami 

z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm w systemach z 

zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełnienie można użyć mas uszczelniających. 

W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 

przyklejeniem następnej, usunąć nadmiar kleju. 

Uwaga: Klej nie może się znaleźć na bocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 

przewiązanie. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wygniecionych czy połamanych. Nie 

dopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 

otworów w elewacjach. 
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15.8.5  Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 

uzyskania jednolitej płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby 

uniknąć zanieczyszczenia okolicy pyłem, najlepiej poprzez zastosowanie urządzeń                            

z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

15.8.6  Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 
klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej, tworząc warstwę                      
z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa z siatki zbrojącej. 

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia się ją przy 

użyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Do wysokości 2 m powyżej 

poziomu terenu siatkę zbrojeniową układać należy podwójnie. 

15.8.7  Warstwa wykończeniowa cokołu z płytek ceramicznych imitujących 
cegłę 

 Warstwa wykończeniowa cokołu z płytek ceramicznych imitujących cegłę w kolorze 

dopasowanym do istniejącego cokołu. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, 

gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, 
większą niż połowa płytki.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, łatę aluminiową. Do 

usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego 

rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50º. 

Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 

pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m² 

lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 

kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 

niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
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W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 

zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 

przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 

otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli na powierzchni ściany występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 

wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 

spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 

innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia, jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 

po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

15.8.8  Zasypanie wykopów 

Wykop zasypać gruntem z wykopu z zagęszczaniem warstwami co 15 cm uważając aby 

nie przerwać warstwy izolacji. 

15.8.9  Wykonanie utwardzenia terenu 

Odtworzyć opaskę betonową oraz chodniki wokół budynku. 

UWAGA: 
Podczas wykonywania izolacji pionowej należy odsunąć kielichy rur spustowych                        
i ewentualnie naprawić lub wymienić przyłącza do kanalizacji deszczowej. 

15.9 Opis prowadzenia robót termomodernizacyjnych ścian powyżej cokołu  

15.9.1  Przygotowanie zaprawy  klejowej, masy szpachlowej klejącej 

Masa klejąca powinna być przygotowana na budowie, na bieżąco wg receptury podanej 

przez producenta, czas zużycia w warunkach budowy zależy od temperatury i otoczenia                       

i wynosi 1,5 godz. 

15.9.2  Nakładanie kleju 

Metoda odwodowo - punktowa. 
Metoda stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy 

nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględnić nierówności podłoża i możliwą do położenia 

warstwę kleju (ok. 1 lub 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia 

płyty do podłoża (przy większych   nierównościach   należy   stosować zróżnicowane   

grubości izolacji). 

Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasma 

zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej 

średnicy. 

Uwaga: zaprawę klejącą należy jedynie nanieść na powierzchnię płyt izolacyjnych, 
nigdy na podłoże. 
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15.9.3  Montaż płyt termoizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do prac związanych z przyklejeniem płyt termoizolacyjnych 

należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 

określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny. 

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą należy przycisnąć do ściany i lekko 

ją przesunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenia najniższego pasa 

na wypoziomowanej listwie cokołowej. 

Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi,                               

z przewiązaniem na narożach" na mijankę" - minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm. Nie 

dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie np. drewnianą 
pacą o dużej powierzchni. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt 

dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające                        

z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić 
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm w systemach                       

z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełnienie można użyć zalecanych przez 

producenta mas uszczelniających. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej 

należy po przyciśnięciu płyty a przed przyklejeniem następnej, usunąć nadmiar kleju. 

 

Uwaga: Klej nie może się znaleźć na bocznych krawędziach płyt. 
 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie. 

Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wygniecionych czy połamanych. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokości min. 10cm. 

Nie dopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 

naroży otworów w elewacjach. 

15.9.4  Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 

uzyskania jednolitej płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób,                      

aby uniknąć zanieczyszczenia okolicy pyłem, najlepiej poprzez zastosowanie urządzeń                       
z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

15.9.5  Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników 
mechanicznych 

Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem                        

z tworzywa sztucznego lub stalowym. Łączniki mechaniczne należy stosować po wyschnięciu 

zaprawy klejowej. 

Łączniki mechaniczne do mocowania termoizolacji z płyt styropianowych powinny 

zachowywać właściwości mechaniczne w niskich temperaturach, trzpień łącznika z tworzywa 

sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z główką eliminującą powstawanie 

mostków cieplnych. Talerzyk średnica min. 6 cm, powierzchnia chropowata z otworami, 

zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej. Sposób montażu wbicie lub wkręcenie.                

Ilość łączników nie może być mniejsza niż 6 szt./m². 

15.9.6  Elementy sztukatorskie  

Zarówno na elewacji frontowej jaki i elewacji tylnej zaprojektowano opaski okienne z 

listwy styropianowej szerokości 12 cm i grubości 2 cm oraz parapet z z profilu 

styropianowego G1a i listwy styropianowej szer. 5 cm. 

Istniejący gzyms podokapowy do oczyszczenia, wzmocnienia siatką i wykończenia 

strukturą malowaną zgodnie z rysunkami architektonicznymi.  
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Projektowane elementy muszą zostać przykryte nowymi obróbkami blacharskimi z 

blachy powlekanej w kolorze RAL 7036. Obróbki wykonywać w warsztacie każdorazowo 

dostosowując do wymiarów zdjętych na budowie. Obróbki łączyć na „rąbek stojący”. 

UWAGA: 

Szczegóły według rysunków architektonicznych oraz zakresu prac budowlanych. 

15.9.7   Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 
klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej, tworząc warstwę                          
z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa z siatki zbrojącej. 

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia się w niej 

przy użyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Do wysokości 2,0 m 

powyżej poziomu terenu siatkę zbrojeniową układać należy podwójnie. 

15.9.8  Tynk cienkowarstwowy 

Niewłaściwe przygotowanie podłoża stanowi jeden z podstawowych błędów 

popełnianych w czasie prowadzenia prac tynkarskich. Zacieranie tynku nałożonego na 

niestarannie wyrównanym podłożu zawsze skutkuje niejednorodnym wyglądem powierzchni 

elewacji. Wykonywanie tynku na wilgotnym lub mokrym podkładzie doprowadza do 

zaburzeń wiązania spoiwa i w najlepszym przypadku do powstania białych, wapiennych 

wykwitów lub przebarwień. Zbyt wczesne pokrywanie tynkiem cienkowarstwowym 

świeżego, niedostatecznie związanego podłoża powoduje utratę przyczepności pomiędzy 

warstwami i należy się wówczas liczyć z odspajaniem tynku od podłoża.  

Podłoże dla tynków cienkowarstwowych musi być nośne (stabilne), czyste i suche. 

Powinno być także równe, pozbawione bruzd i zgrubień. Należy starannie uzupełnić wszelkie 

ubytki, zwracając szczególną uwagę na poprawność krawędzi i obróbki otworów po kotwach 

rusztowania. Podkład zbrojony siatką można pokrywać tynkiem elewacyjnym nie wcześniej 

niż po 3 dniach od momentu wykonania podłoża.  

Powierzchnie zapylone, zakurzone lub brudne, przed wykonaniem tynku należy 

skutecznie oczyścić, najlepiej wysokociśnieniowym strumieniem wody.  

Podłoża tynkarskie należy zagruntować. O ile producent nie zaleca inaczej, podłoże dla tynku 

należy pokryć warstwą pośrednią (często mylnie określaną jako grunt) zwiększającą 
przyczepność pomiędzy warstwami i regulującą chłonność podłoża. Preparat warstwy 

pośredniej dobieramy wyłącznie na podstawie wskazań producenta tynku (powinna je 

zawierać karta techniczna tynku). Nieodpowiednie przygotowanie materiału może być 
przyczyną niejednorodnego wyglądu tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach 

(niedokładne wymieszanie) może to doprowadzić do nieprawidłowości wiązania i utraty 

spójności warstwy tynku.  Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej 

jakichkolwiek, nieprzewidzianych przez producenta dodatków, np. przyspieszających lub 

opóźniających wiązanie albo obniżających temperaturę zamarzania wody zarobowej, 

powoduje zaburzenia wiązania materiału i objawia się najczęściej utratą spójności warstwy 

tynku oraz przebarwieniami na jego powierzchni.  

Suche mieszanki tynku należy mieszać z czystą wodą w ilości zalecanej przez 

producenta, przy czym do kolejno przygotowywanych partii tynku należy dodawać tę samą 
ilość wody. Gotowe masy tynkarskie starannie mieszamy przy użyciu wolnoobrotowego 

mieszadła, unikając spienienia materiału. Utrzymanie jednorodnej konsystencji 

przygotowywanego materiału zapewnia stosowanie tynkarskich mieszalników ślimakowych.  

W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest zapewnienie czystości 

stosowanej wody, pojemników i narzędzi. Warto pamiętać, że dostarczane przez producenta 

zaprawy oraz masy tynkarskie są produktami praktycznie gotowymi do użycia i pod żadnym 

pozorem nie należy do nich dodawać żadnych substancji chemicznych. Dopuszcza się jedynie 

regulowanie konsystencji materiału przez dodatek wody określony w karcie technicznej 
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tynku. Błędy popełniane podczas nakładania i zatarcia tynku powodują nieestetyczny wygląd 

elewacji, a w pewnych warunkach mogą doprowadzić do powierzchniowych uszkodzeń. Zbyt 

grube nałożenie (niedostateczne ściągnięcie pacą) zaprawy lub masy tynkarskiej praktycznie 

uniemożliwia prawidłowe zatarcie materiału, a w efekcie uzyskanie przewidzianego wyglądu 

tynku. Ponadto nadmierna grubość tynku prowadzi nieuchronnie do powstawania spękań 
skurczowych, a w konsekwencji do obniżenia trwałości fasady. Poważnym, choć coraz 

rzadziej spotykanym błędem, jest przerywanie tynkowania w trakcie pokrywania większej 

powierzchni. Na gotowej elewacji będą wówczas widoczne wyraźne, nieregularne i 

nieestetyczne granice pomiędzy poszczególnymi powierzchniami tynku. Do podobnych 

efektów prowadzi niewłaściwa organizacja pracy ekipy tynkarskiej, błędne rozstawienie 

tynkarzy na rusztowaniach i brak synchronizacji par pracowników na poszczególnych 

pomostach rusztowania.  

Wyprawę tynkarską należy nakładać i rozprowadzać na tynkowanej powierzchni przy 

użyciu kielni i pac tynkarskich ze stali kwasoodpornej. Bezpośrednio po nałożeniu warstwę 
wyprawy należy zacierać pacami z tworzywa sztucznego, gąbki lub filcu, w zależności od 

przewidzianej faktury tynku.  

Należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, a prace zaplanować na pełnych 

powierzchniach, najlepiej na wszystkich poziomach rusztowania równocześnie. W przypadku 

elewacji o znacznych wymiarach trzeba wyznaczyć linie styku poszczególnych pól 

roboczych. Wykonywanie tynku należy prowadzić nieprzerwanie do krawędzi tynkowanych 

powierzchni lub do wyznaczonych linii zmiany kolorystyki. Dla uzyskania jednolitego efektu 

wszyscy pracownicy powinni stosować tę samą technikę, narzędzia i kierunek zacierania,  

a postęp tynkarzy na poszczególnych poziomach rusztowania należy zsynchronizować.  
Niestaranne wykończenie na krawędziach i na styku elewacji z innymi elementami budynku 

pozostaje wciąż istotnym czynnikiem obniżającym estetykę tynków cienkowarstwowych. 

Powracanie do zatartego wcześniej tynku w celu dokonania poprawek pogarsza tylko efekt 

powodując szczególnie niepożądane wygładzenia i przetarcia powierzchni.  

Tynk w takich miejscach należy wykańczać sukcesywnie, w miarę zacierania 

powierzchni, nie odkładając tego na później. W trakcie realizacji robót elementy budynku 

sąsiadujące z tynkowanymi powierzchniami należy osłaniać, a w przypadku ich zabrudzenia 

bezzwłocznie oczyszczać nie dopuszczając do stwardnienia zaprawy.  

Wykonywanie tynków w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (cieplno-

wilgotnościowych) zdarza się szczególnie w końcowym okresie sezonu budowlanego, w 

obliczu niskich temperatur i drastycznie podwyższonej wilgotności powietrza oraz w czasie 

letnich upałów. Wiązanie spoiwa tynku ulega wówczas znacznym zaburzeniom, a skutkiem 

tego są najczęściej białe lub jasnoszare wykwity i naloty wapienne, zaś w przypadku 

zalewania przez wodę deszczową wypłukiwanie spoiwa i pigmentu z objętości tynku.  

Zaburzenia wiązania spoiwa następują już w temperaturach poniżej +5°C. Tynk 

zamarznięty w okresie wiązania należy uważać za całkowicie bezwartościowy, ponieważ 
proces wiązania wówczas niemal całkowicie ustaje, a zmiany objętości wilgotnego materiału 

związane z oscylowaniem temperatury wokół 0°C prowadzą do jego mechanicznego 

zniszczenia.  

Tynki cienkowarstwowe można wykonywać w zakresie temperatury powietrza od +5 do 

+25°C . Nie dopuszcza się prowadzenia robót w czasie opadów atmosferycznych, 

intensywnego wiatru oraz w przypadku zapowiadanego w przeciągu 24 godzin spadku 

temperatury poniżej 0°C . Nie wolno wykonywać tynku na elewacjach silnie 

nasłonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania elewację należy 

osłaniać przed bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem oraz opadami 

atmosferycznymi.  

15.10  Wytyczne do wymiany obróbek blacharskich 

Istniejące obróbki blacharskie do demontażu i do wykonania całkowicie na nowo  

z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036. 
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 Wraz z montażem gzymsów podparapetowych zamontować nowe parapety z blachy 

powlekanej w kolorze RAL 7036 gr. 0,55 mm zagiętej do właściwego kształtu. Należy zadbać 
o dokładne wypełnienie ewentualnych pustek pod parapetami co wytłumi dudnienie podczas 

opadów. Wszystkie opierzenia i obróbki blacharskie związane z remontem budynku należy 

wymienić stosując blachę powlekaną w kolorze RAL 7036 0,55mm w arkuszach łączoną na 

rąbek. 

15.11 Remont dachu 

• Demontaż obróbek blacharskich nie nadającej się do użytku, 

• Demontaż rynien i rur spustowych, 

• Impregnacja i wzmocnienie więźby dachowej – uszkodzone elementy konstrukcyjne 

drewnianej więźby dachowej – krokwie, należy wzmocnić poprzez dwustronne 

nabicie desek 3,2 x 18 cm, 

• Przymocowanie bloków styropapy (płyty styropianowe jednostronnie laminowane 

papą EPS 70 038, gr. 20 cm) za pomocą wkrętów stalowych do desek i belek 

poddasza w ilości: 6 sztuk na 1m2 w strefie krawędziowej, 3 sztuk na 1m2 w strefie 

wewnętrznej, 9 sztuk na 1m2 w strefie narożnej, 

• Wykonanie ścięcia styropianu przy okapie, 

• Montaż rynny dachowej półokrągłej o śr. 15 cm z blachy stalowej powlekanej w 

kolorze RAL 7036, 

• Zamocowanie denek oraz lei spustowych, 

• Wykonanie nowego pasa nadrynnowego z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036, 

• Zamocowanie kominków wentylacyjnych, 

• Przyklejenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej poliestrowej wierzchniego krycia 

PYE PV 200S52, 

15.12 Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej 

• Inwentaryzacja poszczególnych przewodów kominowych (wentylacyjnych, 

spalinowych). W związku z modernizacją systemu grzewczego w budynku (likwidacja 

pieców kaflowych, piecyków gazowych) część przewodów dymowych będzie 

funkcjonowała jako wentylacyjne. W opinii kominiarskiej należy wykazać które 

przewody można zlikwidować, które zmienić podłączenie do innych mieszkań, 
kondygnacji oraz sposób zakończenia w główce komina, 

• Rozebranie kominów do poziomu 30cm poniżej połaci dachowej, 

• Wymurowanie kominów o wysokości zgodnie z inwentaryzacją oraz wytycznymi 

kominiarskimi z cegły klinkierowej pełnej w kolorze ciemny brąz, wytrzymałość na 

ściskanie 45 MPa, zachowując odpowiednie ulokowanie otworów (boczne dla 

przewodów wentylacyjnych oraz górne dla spalinowych, na podstawie opinii 

kominiarskiej). Do murowania oraz fugowania należy zastosować zaprawę murarską 
do klinkieru zawierającą tras np. firmy ATLAS, 

• Wykonanie przegłowienia w przedostatniej warstwie cegieł, 

• Wykonanie wylewki na kominie, 

• Wykonanie pokrycia wylewki na kominach papą termozgrzewalną wierzchniego 

krycia PYE PV 200S52, 

• Wykonanie obróbek blacharskich, 

• Montaż obejm stalowych pod anteny, 

• Uszczelnienie silikonem pasów uszczelniających z blachy stalowej powlekanej                   

gr. 0,55mm, 

• Wywiezienie i utylizacja gruzu 

• Przystosowanie kominów tylko jako wentylacyjne z klatkami wywiewnymi w 

kuchniach, łazienkach i WC. 
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16 Kontrola jakości robót 

16.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST00 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 
- Uprawnienia wykonawcy do wykonania zaprojektowanych robót 

- Zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami 

odniesienia, 

- Datę ważności zastosowanych wyrobów, 

- Kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, 

- Odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 

- Wyposażenie ekipy w wymagane środki BHP 

Końcowy odbiór systemu ociepleniowego – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na 

sprawdzeniu równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki powinny 

wynosić nie więcej jak 3 mm w ilości nie większej jak 3 szt na łacie o długości 2 m 

przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2 mm 

na 1m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. 

16.2 Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót  

Informacje ogólne zostały określone w ST00 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: 

1. dziennika budowy 

2. protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

16.3 Badania w trakcie odbioru 

16.3.1 Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie roboty budowlane zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora 

nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 

prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 

budowy. 

16.3.2  Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) dzienników budowy 

b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 

jakości robót. 

17 Obmiar robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST00 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.                                 

18 Odbiór robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST00 

Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie 

wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.                                

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się 
niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje się za 

niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany 
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doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Roboty te nie podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentację budowlaną powykonawczą, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• świadectwa jakości materiałów, atesty, 

• protokoły dokonanych pomiarów. 

19 Podstawa płatności 

Informacje ogólne zostały określone w ST00 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 

jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

20 Przepisy związane  

• Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 

• Karty techniczne produktów. 

• Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu, 

• PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 

13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana 

A1). 

• PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

• PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

• PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.. 

• PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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