

**Gmina Kobylnica**

**ul. Główna 20**

**76–251 Kobylnica**

Kobylnica, dnia 12.08.2024 r.

### **Zmiana treści SWZ**

**w postępowaniu pn.: Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II**

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 7 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia zmianę treści SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez dodanie w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt 17, który przyjmuje brzmienie:

*„17. Wykonawca opracuje i przedłoży w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, w formie papierowej i elektronicznej:*

- 1) kosztorys ofertowy w odniesieniu do ceny ofertowej wykonany odrębnie dla poszczególnych rodzajów robót, celem uzgodnienia przez Zamawiającego. Kalkulacja ceny w postaci kosztorysu ofertowego (szczegółowego) jest podstawą do pomniejszenia wynagrodzenia w wyniku zastosowania robót zamiennych, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie,*
- 2) harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany dalej Harmonogramem), który będzie podstawą do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletnie części robót), celem uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego, zawierający:*
  - a) podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem umowy,*
  - b) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji części robót budowlanych.*

*Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedłożenia ww. kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu zweryfikuje ich poprawność.”*

W związku z powyższym, zmianie ulega § 5 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ (zmiany zaznaczono kolorem).

Zmiana treści SWZ wraz z załącznikiem wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Załącznik:

- 1) aktualny projekt umowy.

Zastępca Wójta Gminy

  
Anna Gliniecka - Woś