

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Znak postępowania: HZP-231-30/18

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy:** postępowania na realizację Zakupu obejmującego **Budowę parkingu i podjazdu dla cystern drogowych realizujących załadunek w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórze – projekt techniczny**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt III, ppkt.8 SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie dotyczy terminu 20-tygodniowego wykonania zadania. Termin ten jest możliwy do wykonania, jeśli w wyniku postępowań administracyjnych nie będzie wymagana decyzja o warunkach zabudowy lub decyzji celu publicznego. Średni czas wydania takiej decyzji to około 6 miesięcy tj. 25 tygodni. Jest to decyzja administracyjna i w żadnym razie nie zależy ani od projektanta, ani od inwestora, ani od Urzędu Gminy, który taką decyzję będzie wydawał. W związku z powyższym, jak w takim przypadku będzie liczony termin wykonania umowy?

**Odp.:** Termin realizacji zakupu wskazany w SIWZ jest terminem preferowanym, a nie terminem wymaganym w związku z tym to Wykonawca w swojej ofercie powinien przedstawić termin w jakim wykona przedmiot zakupu zgodnie z zapisami SIWZ.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.**

Referent w Dziale Zakupów

*Agnieszka Maciejewska*  
Agnieszka Maciejewska

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski  
Prezes Zarządu

Rafał Miland  
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz  
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko  
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński  
Wiceprezes Zarządu

