



GPIK-ZP.271.45.2024

Złotów, 09 października 2024 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Zielnej w ramach inwestycji: „Zielna – przebudowa drogi na woonerf – opracowanie dokumentacji”.

W dniu 08 października 2024 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

***Proszę o informację dotyczącą terminu wykonania zadania. Określony termin w SWZ w ilości 55 dni nie jest możliwy do dotrzymania ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania prac projektowych.***

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający informuje, że ze względu na konieczność realizacji zadania w ramach roku budżetowego 2024, nie jest możliwe przedłużenie terminu wykonania prac projektowych przebudowy drogi ul. Zielnej na woonerf.

z up. Burmistrza  
*Sławomir Wójcowski*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
St. Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22