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KODY CPV.

Klasyfikacja robot wedtug wspélnego stownika zaméwien (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztéw

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

4Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci; inzynieria Igdowa i
wodna

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektéw budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45450000-6 Roboty wykonczeniowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne
452131150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcéw
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262520-2 Roboty murowe

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
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45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45432111-5 Kftadzenie wyktadzin elastycznych

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 Ktadzenie glazury

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45313100-5 Instalowanie wind

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45422000-1 Roboty ciesielskie

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45232141-2 Roboty grzewcze

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzgcych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowe;j
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.5 Ustlugi wynajmu sprzetu budowlanego i do wyburzen z obstugg operatorska

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

45.50 Ustugi wynajmu sprzetu budowlanego i do wyburzen z obstugg operatorska

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem

A. CZESC OPISOWA.
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej ,
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe i wykonanie robét budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w
Zakopanem”

- Zamodwienie to nalezy rozumie¢ jako:

- Opracowanie projektu rozbiorki istniejgcego boiska szkolnego

- Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Szkoty Podstawowej nr. 1 w Zakopanem o
budowe Sali gimnastycznej

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

- Opracowanie projektu wykonawczego

- Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

- Wykonanie prac budowlanych

- Nadzor autorski

Catos¢ dokumentacji uzyska¢ musi akceptacje Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z Programem funkcjonalno-uzytkowym
(niniejszym opracowaniem).

Dokumentacja projektowa sktadac sie powinna w szczegolnosci z:

- projektu budowlanego

- projektow wykonawczych

- przedmiarow robot i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw — szacunku
kosztow

- informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja budowlana powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:
1.Projekty zabudowy:

- projekt architektoniczny
- projekt konstrukcyjny
- projekty instalacji sanitarnych
- projekty instalacji elektrycznych, w tym niskoprgdowych
- projekty instalacji teletechnicznych.
2.Projekt zagospodarowania terenu: w zakresie niezbednym dla prawidtowego (zgodnego z

przepisami Prawa budowlanego) sporzadzenia projektu.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe, w tym
uzgodnienia, PSP i SANEPID, Plan ochrony obiektu.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczegétawia¢ projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robdt, przygotowania oferty
cenowej przez wykonawce i do realizacji robot budowlanych.
Projekty wykonawcze zawiera¢ powinny rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike
zamawianych robot i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, dotyczgcymi:

- czesci obiektu
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- rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych
- detali architektonicznych oraz urzgdzen budowlanych
- instalacji i wyposazenia technicznego, ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu
budowlanego nie jest wystarczajgce dla sporzgdzenia przedmiaru robot i do realizacji
robot budowlanych.
Oczekiwany zakres dokumentacji wykonawczej:

1. Architektura:

- elewacje,

- detale architektoniczno—budowlane,

- podziaty wewnetrzne,

- izolacje: przeciwwilgociowe, akustyczne,

- ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja,

- komunikacja wewnetrzna w budynku,

- warstwy posadzkowe, Scienne,

- wykonczenie pomieszczen,

- stolarka i Slusarka,

- rozbidrki i wyburzenia,

- wyposazenie

- inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
Opracowaniu.

2. Konstrukcje budowlane:

- zafozenia i szczegoty konstrukcyjne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu
opisanego w niniejszym Opracowaniu,

- konstrukcje specjalistyczne,

- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajow konstrukciji,

- obliczenia statyczne dla wszelkich rodzajéw konstrukcji,

- zabezpieczenia przeciwpozarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukciji
stalowych,

- inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
Opracowaniu.

3. Instalacje sanitarne

- przylacza: geotermalne, wody i kanalizacji,

- wody zimnej i cieptej,

- wody dla celéw ppoz.,

- kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- gazu,

- grzewcza: c.0. wodne,

- inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
Opracowaniu.

4. Instalacje elektryczne i teletechniczne

- przylacz elektroenergetyczny;

- wylgcznik gtowny;

- rozdzielnica gtdwna, tablice rozdzielcze,

- instalacje nN 230 V, 400 V,

- instalacje elektryczne: oswietlenia podstawowego, oswietlenia ewakuacyjnego, gniazd
wtykowych, zasilania urzadzen technologicznych, ochrony przeciwprzepieciowej,
ochrony przed porazeniem elektrycznym, ochrony odgromowej,

- instalacje niskoprgdowe: SAP, SSWiN, CCTV,

- Instalacje teletechniczne,

- inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
Opracowaniu.

5. Projekty aranzacji:

- projekty kolorystyki,

- projekty wnetrz,
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- projekty umeblowania i wyposazenia z doborem i wykazem mebli
i wyposazenia katalogowego,

- inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
Opracowaniu.

6. Projekt zagospodarowania terenu:

- bilans mas ziemnych,

- tereny zielone,

- tereny utwardzone i parkingi,

- mata architektura,

- inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
Opracowaniu.

Dokumentacja powinna zawiera¢ takze:

- charakterystyke energetyczng inwestyciji

- charakterystyke ekologiczng inwestycji

- plan BIOZ

- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania
i montazu

- projekty obiektow tymczasowych i towarzyszgcych

- opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji
projektowe;j.

Peiny zakres objety dokumentacjg powinien by¢ poddany szczegdtowemu przedmiarowi i
skosztorysowany, a w przypadku dostaw wymagany jest szacunek kosztow dostawy, montazu
i uruchomienia wyposazenia.

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt tatwy do zlokalizowania na rysunkach.

Rysunki powinny by¢ sporzgdzone w skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a
takze instalacji, technologii specjalistycznej i aranzacji wnetrz; w skali 1:10, 1:5i 1:2 w zakresie
detali; w szczegdlnie uzasadnionych wypadkach powinny by¢ sporzadzone w skali 1:1.

Uwaga: Wszystkie rozwigzania materiatowe, jak i wykonnczeniowe nalezy zatwierdzi¢
pisemnie z inwestorem na etapie projektu.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe obliczenia wartosci zamdwienia w oparciu
o planowane koszty robét budowlanych i prac projektowych, przygotowania oferty wykonawcy
oraz zawarcia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane z
uwzglednieniem wymagan technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiatowych
i funkcjonalnych.

Zakres robot budowlanych:
e Rozbidrka istniejgcego boiska oraz nawierzchni utwardzonych
o Przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego
e Przebudowa przytgcza oraz sieci kanalizacji sanitarnej
o Przebudowa kanalizacji deszczowej
e Budowa budynku sali poprzez rozbudowe budynku szkoty w tym:
» Podtagczenie projektowanego budynku do istniejgcych w budynku szkoty
Instalacji: wodnej i c.o. , kanalizacji sanitarnej, elektrycznej
» wykonanie monitoringu
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wykonanie wentylacji mechanicznej,

wyposazenie budynku w komplet gasnic oraz instrukcje przeciwpozarowg
wykonanie instalacji odgromowej

utwardzenia dojazdow i dojs¢ do budynkow

uporzadkowanie i wykonanie docelowego zagospodarowania terenu
inwestycji

YV VVYVYY

Przed zlozeniem oferty potencjalny wykonawca powinien odby¢ we wtasnym zakresie wizje
lokalng, w celu oceny, na wlashg odpowiedzialno$¢, ryzyko i koszt, szczegotowego zakresu
robot budowlanych oraz wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty.
Oferta powinna obejmowac¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszgce do sporzgdzenia dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowe
w warunkach lokalnych oraz do prowadzenia robot budowlano-montazowych.

1.1. Opis ogodlny inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr ewidencyjny 248/1 obreb 005 w Zakopanem, powiat
tatrzanski. Dziatka przeznaczona pod inwestycje ma nieregularny ksztatt, posiada istniejgca
zabudowe: budynek Szkoty Podstawowej, plac zabaw oraz ogrodzone boisko szkolne,
przeznaczone do rozbiorki. Od strony potudniowej i zachodniej dziatka przylega do drogi
publicznej. Od strony wschodniej bezposrednie sgsiedztwo stanowi stadion miejski bedacy
obecnie w przebudowie. Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul.
W. Orkana ) poprzez istniejagce 3 zjazdy. Jeden od strony potudniowej (sporadycznie
wykorzystywany) oraz 2 giéwne od strony zachodniej.

Budynek, ktory powstanie, wykorzystany bedzie na cele Szkoty Podstawowej nr. 1 oraz w
miare mozliwosci udostepniany bedzie zorganizowanym grupom. Projektowana zabudowa
bedzie obiektem uzytecznosci publicznej.

W wyniku realizacji inwestycji powstana:

1) Budynek Sali Gimnastycznej - budynek ten stanowit bedzie uzupetnienie oferty
dydaktycznej dla budynku Szkoty Podstawowej. Obiekt powinien zosta¢ zaprojektowany w taki
sposob, aby w petni wykorzystac¢ istniejgce w budynku szkoty zaplecze szatniowe. Pomiedzy
salg, a szkotg winien powstac fgcznik umozliwiajgcy przejscie z jednego budynku do drugiego,
bez wychodzenia na zewnatrz. Nowy obiekt stanowit bedzie rozbudowe budynku szkoty i
powinien zosta¢ z nim powigzany funkcjonalnie oraz winien do niego nawigzywac
architektonicznie .

W wyniku realizacji inwestycji poza obiektami kubaturowymi powstang, jako elementy
zagospodarowania terenu i uktadu komunikacyjnego: nawierzchnie utwardzone, tereny
zielone, elementy matej architektury.

Obiekt powinien zostaé przystosowany w petni dla oséb niepetnosprawnych. W budynku
nalezy przewidzie¢ winde dla 0osob niepetnosprawnych tgczacg wszystkie poziomy uzytkowe
(jezeli takowe beda wystepowac dla oséb niepetnosprawnych ruchowo oraz dla niewidomych
i dla niedowidzgcych), wezly sanitarne dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
wyrazny i czytelny system informacji wizualnej dla os6b niedowidzgcych, zniwelowaé progi w
gtébwnych ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach dostepnych dla niepetnosprawnych
(w obu budynkach). Nalezy uwzglednic¢ i zaproponowaé optymalne rozwigzanie (tj. niwelujgce
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bariery) kwestii réznic pozioméw w istniejgcym Kkorytarzu Szkoty Podstawowej, a
projektowanej czesci obiektu, w ktérej znajdowac sie bedzie sala gimnastyczna.

1.2. Przewidywane rozbiorki
W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie boisko szkolne, ogrodzone siatka, o nawierzchni
poliuretanowej. Planuje sie rozbiérke boiska oraz o ile zajdzie taka koniecznos¢ - przektadki
instalacji podziemnych w granicy realizacji inwestycji. Nalezy opracowac projekt rozbiorki,
uzyskaé stosowne zgody, a nastepnie wykonaé prace rozbiérkowo-budowlane. Jezeli zajdzie
taka konieczno$c¢, inwestor dopuszcza takze rozbiérke lub czesciowg rozbiérke istniejgcego,
przyszkolnego placu zabaw.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Powierzchnia dziatki: 5506m?
Planuje sie realizacje nastepujgcych obiektow:

Obiekty kubaturowe tj. budynek sali gimnastycznej:

- Powierzchnia zabudowy: ok. 751m?
- Dtugo$é¢: ok. 38m

- Szerokosé: ok. 19m

- Wysokosé: ok. 11m

Zaproponowane powyzsze wymiary nie sg wigzgce. |Inwestor dopuszcza mozliwosc
wybudowania obiektu o innych wymiarach, pod warunkiem spetnienia wymogow zawartych
w niniejszym PFU.

llos¢ Kondygnaciji: 1/2
-Podziemnych: dopuszcza sig jedng kondygnacje podziemng
-Nadziemnych: maksymalnie 2

Ostateczne wymiary budynku wynika¢ bedg z zatwierdzonej przez zamawiajgcego
koncepciji architektonicznej.

Przytagcza:

- przytacze wody, istniejgce przytgcze podlega przebudowie.

- przytacze kanalizacji sanitarnej, istniejgce przytgcze podlega przebudowie.

- przylgcze elektroenergetyczne, nalezy wykorzystaé istniejgce przylgcze. Na etapie
projektu nalezy zweryfikowaé czy moc istniejacego przytgcza jest wystarczajgca dla
obstuzenia catej inwestycji, w razie koniecznosci nalezy zwiekszy¢ moc przytgczeniowq.

- przytgcz geotermalny- obecnie do budynku doprowadzona jest sie¢ geotermalna. Planuje
sie wykorzystac istniejgce przytacze. Na etapie projektu nalezy zweryfikowa¢ czy moc
istniejgcego przytgcza jest wystarczajgca dla obstuzenia catej inwestycji, w razie
koniecznosci nalezy zwigkszy¢ moc przytgczeniowa.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- UCHWALA Nr VI11/90/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 31 marca 2011 .

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SRODMIESCIE ZACHOD"

Inwestor i docelowy Uzytkownik
Inwestorem w projektowanej inwestycji jest Gmina Miasto Zakopane, krajowy numer
identyfikacyjny 65494800000 (administracja samorzgdowa). Adres: Urzad Miasta - ul.
Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane.

Docelowym uzytkownikiem powstatej infrastruktury bedzie: Szkota Podstawowa nr. 1 w
Zakopanem. Obiekt, ktéry powstanie, wykorzystany bedzie na cele Szkoty Podstawowej nr. 1,
oraz w miare mozliwosci udostepniany bedzie zorganizowanym grupom. Budynek bedzie
obiektem uzytecznosci publicznej.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Teren wyznaczony dla inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, ktéry uchwalono UCHWALA Nr VII/90/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z
dnia 31 marca 2011 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
SRODMIESCIE ZACHOD". W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren
wyznaczony dla inwestycji lezy na obszarze oznaczonym jako Tereny zabudowy ustugowej,
oznaczone symbolem: 3.UPo - teren ustug. Teren ten przeznaczony jest wg zapiséw planu
pod ustugi oswiaty i zdrowia. Na tym terenie przy modernizacji, przebudowie, rozbudowie oraz
budowie nowych obiektéw nalezy stosowac sie do zasad:

e Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60% pow. terenu;
e Przebudowa i odbudowa istniejgcych obiektéw na nastepujgcych zasadach:
stosowanie na elewacjach budynkéw koloréw pastelowych,
stosowanie  kolorystyki pokrycia potaci dachowych takiej jak
ciemnoczerwony, ciemnobrgzowy, grafitowy, czarny matowy;
¢ Rozbudowa istniejgcych budynkéw oraz budowa nowych, na nastepujgcych
zasadach:
a) dopuszcza sie budowe nowych budynkéw wytgcznie w wypadku rozbiorki
budynkow istniejgcych,
b) realizacja budynkéw w zabudowie wolnostojgcej lub zwartej w tym
realizowanej w granicach dziatek,
c) obowigzek zroznicowania catkowitej wysokosci nowych budynkéw od
wysokosci nie wiekszej niz 18 metréw, do nie mniej niz 11 metréw,

11



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem

d) realizacja dachow jako dwuspadowych lub wielopofaciowych, o kacie
nachylenia gtéwnych potaci pomiedzy 20° - 54°,

e) dopuszcza sie otwarcia dachowe z zakazem realizacji otwaré pulpitowych
ktorych szerokos¢ przekracza 2/3 diugosci catej potaci dachowej,

f) w wypadku rozbudowy istniejgcych budynkéw obowigzujg rozwigzania potaci

dachowych i katy ich nachylenia stanowigce kontynuacje istniejgcych
zastosowanych w budynkach rozwigzan oraz zakaz przekraczania ich catkowitej
wysokosci,

g) stosowanie kolorystyki pokrycia potaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobragzowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitujgcej drewniany gont,
h) dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych
poprzez stosowanie miejscowych materiatow elewacyjnych (typu: tynk, drewno,
gont, kamien i ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania
otoczakow).
o Dopuszcza sie lokalizacje tablic informacyjnych wytgcznie na elewacji budynku;
e Uwzglednienie nie mniej niz 30% powierzchni terenéw biologicznie czynnych,
w tym kompozycji zieleni urzadzonej z zastosowaniem gatunkow roslin
zimozielonych.
o Realizacja nie mniej niz 3 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych.
o Kkolorystyka elewaciji i dachéw budynkow:
a) elewacja scian — biel, jasny bez, jasno szary; dla elementéw drewnianych
dopuszcza sie kolorystyke naturalnego drewna,
b) dachy — czarny, grafitowy, ciemno szary.

Teren wyznaczony dla inwestycji lezy w granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

Teren wyznaczony dla inwestycji lezy na obszarze terenu gérniczego ,Zakopane”.

Aktualny stan zabudowy; zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Teren wyznaczony dla inwestycji Jest zabudowany. Na dziatce zlokalizowany jest budynek
Szkoty Podstawowej, ktérego rozbudowe bedzie stanowi¢ sala gimnastyczna. W miejscu gdzie
planuje sie zlokalizowaé¢ nowg zabudowe znajduje sie obecnie boisko szkolne, ktére nalezy
poddac rozbiorce. Planuje sie takze (o ile zajdzie taka koniecznosc) - przektadki instalacji
podziemnych w granicy realizacji inwestycji. Nalezy uzyska¢ stosowne zgody a nastepnie
wykonac prace budowlane — rozbiérkowe i montazowe.

Istniejgce uzbrojenie terenu — sieci i przytgcza:
e energetyczne (nN) - nie podlega przebudowie
e wody - podlega przebudowie
o kanalizacji sanitarnej - podlega przebudowie
e geotermalna - nie podlega przebudowie
o kanalizacji deszczowej - podlega przebudowie

Teren jest ogrodzony.

Uwarunkowania klimatyczne
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strefa klimatyczna wg PN-EN 12831: V (projektowa temperatura zewnetrzna: -24°C, Srednia
roczna temperatura zewnetrzna: 5,5°C)

strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: V

strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2005: lll, teren niezurbanizowany,
zabudowany budynkami do ok. 12 m

Uwarunkowania srodowiskowe

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Rady Ministrow ws. przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko, wymagajgcych
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, lub dla ktérych obowigzek sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢é wymagany.

Projekt nie wywrze istotnego negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary Natura 2000.
Obszar inwestycji nie wchodzi w skfad parku narodowego ani rezerwatu przyrody. Obszar
potozony jest w granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Projekt realizowany bedzie w terenie przeksztatconym antropogenicznie.

Zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podczas realizacji inwestycji i
eksploatacji obiektu nalezy wydzieli¢ miejsca z pojemnikami na odpady i w ramach mozliwosci
prowadzi¢ selektywne gromadzenie odpadow. Obowigzuje bezwarunkowy zakaz zrzutu
nieoczyszczonych sciekéw do wod i gleby. Obowigzuje bezwzgledny zakaz gromadzenia
materiatdw niebezpiecznych.

Budowa budynkéw oraz jego pozniejsza eksploatacja nie bedg wigzaty sie ze znaczgcym
oddziatywaniem na $rodowisko.
Podczas prowadzenia robo6t budowlanych przewiduje sie wystgpienie typowych obcigzen
Srodowiska wynikajgcych z przebiegu robot:

e ziemnych, rozbiérkowych i wyburzeniowych,

e pracy sprzetu: emisja gazow spalinowych i hatasu, pylenie,

e transportu samochodowego — emisja gazow spalinowych i hatasu, pylenie.
Zrédtem emisiji substanciji do powietrza bedg spaliny samochodéw ciezarowych, dostawczych
i maszyn budowlanych.
Ucigzliwosci i zagrozenia wystepujgce podczas budowy majg charakter przejsciowy ze
wzgledu na skonczony okres trwania budowy.
Odpowiednia organizacja prac budowlanych zapewni minimalizacje wszystkich zagrozen
zwigzanych z fazg realizacji przedsiewzigcia.

Projektowany budynek bedzie Zrodtem nastepujgcych rodzajéw sciekow:
e Scieki socjalno-bytowe
e Scieki wynikte z utrzymywania czystosci pomieszczen
o wody opadowe i roztopowe.

Scieki socjalno-bytowe bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.

Zastosowane zostang rozwigzania chronigce $srodowisko podczas realizacji inwestycji, ktére
zapewnig, ze oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia nie przekroczy standardow jakosci
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Srodowiska poza granicami terenu, np.: ostony przeciwhatasowe, wentylacja, elektrofiltry,
instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu
- jesli urzadzenia, instalacje czy technologia, ktére zostang zastosowane (wskazane w
projekcie budowlanym) moze spowodowa¢ ponadnormatywne oddziatywanie na srodowisko
(w przypadku hatasu, zanieczyszczeh powietrza, zanieczyszczen wod).

1.5. Ogoblne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Funkcja ustugowa - ustugi publiczne.

Planuje sie budowe obiektu opartego na rzucie prostokata, o maksymalnie dwdch
kondygnacjach. Budynek sali nalezy przekry¢ dachem dwuspadowym, nawigzujgcym do
istniejgcej potaci na budynku szkoty. Inwestor wymaga, aby w nowoprojektowanej czesci
budynku znajdowato sie petnowymiarowe boisko do koszykéwki. Na tym samym poziomie co
boisko nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenia stuzgce jako zaplecze tj. magazyn sprzetu lub
inne pomieszczenia techniczne wynikajgce z funkcji obiektu, Inwestor dopuszcza takze
mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego zaplecza w budynku szkoty.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj — wybuduj”. System ten
wymaga od Wykonawcy ujecia w ofercie i wykonania nastepujacych elementéw zamoéwienia:
= wykonanie koncepcji i uzyskanie akceptacji Inwestora;

» uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy sieci

= wykonanie dokumentacji projektowej;

» uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

= wykonanie robdt budowlanych, opisanych w niniejszym programie, na podstawie
sporzadzonej i uzgodnionej z Inwestorem dokumentacji projektowej;

» uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie; Wszystkie realizowane prace w
ramach zamowienia, w tym dokumentacja projektowa, wykonywane roboty, wykorzystywane
materialy, dostarczane urzgdzenia, winny by¢ zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zaméwienia. Wykonawca sktadajgcy oferte powinien uwzgledni¢ w swojej cenie
réwniez dodatkowe elementy budowlane, elementy instalacji i wyposazenia oraz prace, ktére
nie zostaty wyszczegdlnione w nn. programie funkcjonalno-uzytkowym, a sg wazne i
niezbedne dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania obiektu, dla sprawnosci urzgdzen
oraz spetnienia warunkdéw gwarancji, wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg potencjalnych
Wykonawcéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych,
nieopisanych uwarunkowan. Przyjete przez Wykonawce w ofercie rozwigzania powinny
gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest prawidtowe funkcjonowanie wybudowanego obiektu,
wraz z otaczajgcym go zagospodarowaniem terenu. Wszystkie rysunki zawarte w niniejszym
opracowaniu sg rysunkami pogladowymi. Wykonawca jest zobowigzany do konsultacji z
zamawiajgcym na etapie projektowania w celu okreslenia szczegoétowych wymagan
zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz
normami. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Materialy budowlane wykorzystywane do wzniesienia obiektu, oraz
zagospodarowania terenu wokét niego powinny posiadaé stosowne certyfikaty/atesty
dopuszczajgce dany wyrob budowlany do obrotu.

2.1. Przygotowanie terenu budowy.
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Teren budowy obejmujgcy obiekt ustugowy, wymaga wykonania nastepujgcych prac
przygotowawczych:

o Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatow
budowlanych, wedtug przygotowanego wczeséniej projektu organizacji placu budowy,
uzgodnionego z Zamawiajgcym;

e Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych
BIOZ;

e Zapewnienie organizacji transportu materiatbw budowlanych i dojazdu do
realizowanego obiektu w sposéb bezkolizyjny dla ulicy Pitsudskiego, oraz dojazdu
do dziafki nr. ewid. 605/4

e Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy

o Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad

umozliwienie pracy nocnej)

e Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych
obszarow w miejscu prowadzonych prac. Zaleca sie wykonanie ogrodzenia o wys.2m,
uniemozliwiajgcego przedostanie sie oséb niepowotanych na teren budowy. Wykonawca na
czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiednie tymczasowe oswietlenie placu budowy, oraz
wyznaczy miejsca sktadowania materiatdw i wyrobéw budowlanych oraz odpaddw.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad, ktérego bedg wchodzié: Przenosne
kontenery mieszczgce: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu,
pomieszczenie biurowe dla stuzb inwestorskich Zamawiajgcego z zapewniong sprawng
wentylacjg, wyposazone, co najmniej w dwa regaty, dwa biurka i pie¢ krzeset, pomieszczenie
dla potrzeb narad koordynacyjnych, w ktérych moze uczestniczy¢ okoto 10 osob, z
zapewniong sprawng wentylacje, ubikacje przenosne. Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych
kontenerow wg. aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie.
Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
obowigzujgcych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy
podigczy¢ energie elektryczng oraz wode. Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe, jako
zabezpieczone przed wodg opadowg(zafoliowane palety) nalezy sktadowac na wydzielonych
placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzadzenia
wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywa¢é w kontenerach stalowych. Materialy sypkie nalezy skiadowaé z
uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny byé
przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich
wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpadow,
a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot
dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i otoczenia.

Roboty nalezy wykonywacC zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz. pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne
badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét
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zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robot do szkolenia
stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i
szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP oraz ppoz. Do realizacji robét stosowac
nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, dopuszczone do
stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane
dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzgdzenia
techniczne, w tym wyposazenie medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwa, jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie
zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony ppoz.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczehstwa i powinny byC oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wéwczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym
poziomem hatasu w czasie pracy.

2.2. Wykonywanie wykopéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, do$dwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu:

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkoéw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosécig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10
cm. Rdéznice w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczyé
+1lcmi-3cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kagta. Maksymalna gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienia robot ziemnych:

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdow, aby powierzchniom,
gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych:

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego:

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego|Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu
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3 [Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4  |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp

7  |Pomiar spadu podiuznego|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz —3
cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3cm.
Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

Normy:

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne.

2.3. Wymagania dotyczace architektury.

Przewiduje sie wzniesienie budynku opartego na rzucie prostokata w klasycznym uktadzie dla
tutejszego regionu. Dach dwuspadowy, rownolegly do dtuzszych bokéw budynku. Potac
budynku przewiduje sie pokry¢ blachg gonto-podobng z posypkg mineralng w kolorze
dostosowanym do wymagan MPZP. Pomiedzy salg, a budynkiem szkoty nalezy
zaprojektowac tgcznik. Catos¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowaniem. Zamawiajgcy dopuszcza inng forme budynku, oraz zastosowanie
innych rozwigzan architektonicznych.

2.3.1. Wymagania dotyczace przegrod zewnetrznych kondygnacji podziemnych
lub Scian fundamentowych

Fundament w formie faw fundamentowych lub ptyty fundamentowej. Sciany fundamentowe
winny posiada¢ odpowiednig izolacje przeciwwilgociowg oraz termiczng z ptyt polistyrenu
ekstrudowanego oraz powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np.
folig kubetkowa. Parametry fundamentéw nalezy odpowiednio dobrac i okresli¢ w projekcie
budowlanym.

2.3.2. Wymagania dotyczace przegréd zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.
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Sciany zewnetrzne, o konstrukcji murowanej z pustakéw. Stupy, nadproza, wience i rygle
zelbetowe monolityczne. Izolacja termiczna z piyt EPS grubosci min. 15cm
Uc(ma=0,20[W/(m?*K],

2.3.3. Wymagania dotyczace scian wewnetrznych nosnych.
Sciany wewnetrzne o konstrukcji murowanej. Stupy, nadproza, wiefice i rygle zelbetowe
monolityczne. Otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap. wykonczone gtadzig gipsowa
malowang 3x farbg akrylowg zmywalnga. Informacje dotyczgce szczegotowego wykonczenia
Scian podano w punkcie 2.5.2

2.3.4. Wymagania dotyczace scian wewnetrznych dziatowych
Sciany dziatowe, murowane z pustakéw z gazobetonu, obustronnie otynkowane tynkiem
cem.-wap. wykonczony gtadzig gipsowa malowang 2x farbg akrylowg zmywalng. Informacje
dotyczgce szczegdtowego wykonczenia scian podano w punkcie 2.5.3

2.3.5. Wymagania dotyczace poditég na gruncie.
Podloga na gruncie, z izolacjg termiczng z polistyrenu ekstrudowanego, oraz izolacjg
przeciwwilgociowa. Wykonczenie podtogi podano w punkcie 2.5.4 Ucmaxy=0,30[W/(m?*K]

2.3.6. Wymagania dotyczace podidg na stropach.
Podtogi na stropach zelbetowych, z izolacjg akustyczng oraz termiczna.

2.3.7. Wymagania dotyczace dachéw.
Przewiduje sie dach dwuspadowy. Przekrycie dachu wykona¢ w odpowiednio do przyjetej
klasy odpornosci pozarowej budynku. Konstrukcja dachu drewniana, stalowa lub mieszana.
Przewiduje sie pokrycie z blachy gonto-podobnej z posypkga mineralng, dach nalezy
wyposazyC w elementy zabezpieczajgce przed spadaniem sciegu oraz instalacje odgromowa.
Ucmax=0,15[W/(m?*K].

2.3.8. Wymagania dotyczace klatek schodowych.
Zaprojektowana w budynku klatka schodowa winna by¢ klatkg schodowg stuzacg do
ewakuacji. W zwigzku z tym nalezy zapewnic¢ szerokosc¢ biegu klatki schodowej nie mniej niz
1,2m oraz szerokos¢ spocznika nie mniej niz 1,5m. Wysokosc¢ stopni nie wiecej niz 17,5cm.
Klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w balustrady/porecze wysokosci 1,1m oraz instalacje
oddymiania z klapg oddymiajgcg na dachu.

2.3.9. Wymagania dotyczace dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych.
Projektowany obiekt powinien zapewnia¢ swobodny dostep osobom niepetnosprawnym do
wszystkich pomieszczenh, za wyjatkiem pomieszczen technicznych. Z tego wzgledu budynek
nalezy wyposazy¢ w rozwigzania niwelujgce bariery architektoniczne. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w zewnetrzny lub wewnetrzny dzwig osobowy dostosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych obstugujgcy wszystkie kondygnacje. Lokalizacje dzwigu nalezy uzgodnié
z zamawiajgcym na etapie opracowania koncepcji. Schody w budynku powinny byc¢
oznaczone

- wizualnie, kontrastowo oznaczone krawedzie stopni,

- poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy,

m W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodow w dot nalezy utozy¢
fakture ostrzegawczg o szerokosci minimum 60-80 cm w zaleznosci od uzytego formatu ptyt
fakturowych (na catej szerokosci schodow),
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m W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia w gore nalezy zastosowac fakture
uwagi o szerokosci 90-120

Oznaczenia schodow

m powierzchnie spocznikdw pochylni powinny mie¢ wykohczenie wyrézniajgce je odcieniem,
barwg bgdz fakturag, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg
pochylni

m krawedzie pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schodoéw nalezy oznakowa¢ pasem
kontrastowym o szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy

jak i podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach,

m kontrast barwny C oznaczeh montowanych na krawedziach nie powinien by¢é mniejszy

niz 70%,

m nalezy zachowac¢ bezpieczng skrajnie ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony
nad ciggiem pieszym, przestrzen pod schodami o wysokosci mniejszej niz 220 cm powinna
by¢ obudowana lub oznaczona w taki sposéb, aby osoba z dysfunkcjg wzroku mogta

je bezpiecznie omingé. Do gtéwnego wejscia do budynku nalezy zapewni¢ dojscie ktérego
maksymalne pochylenie podtuzne nie bedzie wigksze niz 5%, drzwi do pomieszczen bez
progoéw.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg wykonawcy z potrzeby
uwzglednienia innych, nieopisanych wymagan zapewniajgcych dostepnosé osobom ze
szczegolnymi potrzebami. Projektowany budynek winien uwzglednia¢ wymagania Ustawy

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

2.3.10. Wymagania dotyczace obrébek.
Wiatrownice dachu, pasy podrynnowe, balkon- nalezy wykona¢ okucia z blachy stalowej, w
kolorze tozsamym jak pokrycie dachowe. Okucia wykonac¢ szczelnie w taki sposéb aby
zapobiec dostawaniu sie wody pod obrébki, oraz zakonczy¢ kapinosami.

2.3.11. Wymagania dotyczace stolarki i/lub slusarki otworowej zewnetrzne;j.
Inwestor dopuszcza mozliwos¢ wykonania okien w formie $cian kurtynowych, ale takze jako
tradycyjnych okien. Rozwigzania winny wynikac z przyjetej koncepciji architektonicznej. Okna
z profili aluminiowych z szybg zespolong Umax=0,9[W/(m?*K)], Rw=32dB. Kolorystyke nalezy
uspojni¢ z kolorystykg dachu oraz obrobkami blacharskimi. Drzwi zewnetrzne wejsSciowe
zamontowane na min. 3 zawiasach U(max)=1,3[W/(m2*K)], wyposazone w samozamykacz.

2.3.12. Wymagania dotyczace stolarki i/lub slusarki otworowej wewnetrznej.
Przeszklone drzwi wewnetrzne do pomieszczen i w ciggach komunikacyjnych w konstrukciji
aluminiowej lub PCV. Drzwi ptytowe do pomieszczen sanitarnych z piktogramem. Drzwi do
kabin WC z podcieciem lub tulejami wentylacyjnymi. Drzwi stalowe do pomieszczen
technicznych. Drzwi powinny posiada¢ odpowiednig odpornos¢ ogniowg w zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia i uzgodnien ppoz. Wszystkie skrzydfa drzwi wyposazone w klamke
bezpieczng, uniemozliwiajgcg przypadkowe zaczepienie np. odziezg. Kolorystyka drzwi
dostosowana do architektury wnetrz.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji.
2.4.1. Wymagania dotyczgce fundamentow.
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Obiekt osadzi¢ na tawach fundamentowych, lub plycie fundamentowej ze $cianami
fundamentowymi z betonu zbrojonego. Wszelkie przebicia przez Sciany zewnetrzne piwnic,
np. przytaczy, wykonac¢ jako szczelne. Grubos¢ $cian nalezy dobraé na etapie projektu
budowlanego. Posadowienie ponizej poziomu przemarzania gruntu. Wymiary oraz rozstaw taw
fundamentowych nalezy dobrac na etapie projektu budowlanego.

2.4.2. Wymagania dotyczace konstrukcji nos$ne;j.

Obcigzenia generowane przez budynek przekazywane na grunt poprzez $ciany nosne
zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze ustrdj stupéw, belek oraz kratownic. Sciany nos$ne
wewnetrzne z pustakéw. Sciany zewnetrzne z pustakow z izolacjg termiczng
Uman=0,2[W/(m?*K)]. Sciany kolankowe zakonczone wiencem zelbetowym. Konstrukcje
budynku uzupetnig niezbedne stupy, trzpienie oraz belki zelbetowe, ktorych rozstaw i przekroje
nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego. Dopuszcza sie inng technologie wykonania
ustroju konstrukcyjnego, pod warunkiem zachowania statecznosci konstrukcji oraz
izolacyjnosci termicznej.

2.4.3. Wymagania dotyczace stropow.
Stropy w budynku zelbetowe, oparte na scianach nosnych, stupach i belkach. Grubos¢ ptyty
zelbetowej nalezy dobrac na etapie projektu budowalnego. Strop nalezy zabezpieczy¢ przed
przenikaniem dzwiekdéw, zwtaszcza uderzeniowych poprzez zastosowanie styropianu
akustycznego.

2.4.4. Wymagania dotyczace dachu.

Konstrukcje dachu winien stanowi¢ ustréj konstrukcyjny sktadajgcy sie z kratownic, murtat oraz
krokwi. Przekroje elementdéw konstrukcyjnych oraz ich rozstaw nalezy dobra¢ na etapie
projektowania. Wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ przeciw grzybom oraz insektom. Dach
nalezy wyposazy¢ w $Sniegofapy oraz inne niezbedne elementy jak tawy i stopnie kominiarskie
(w zaleznosci od potrzeb). Izolacja termiczna z wetny mineralnej lub piany PUR. Dach
powinien przenies¢ obcigzenia Sniegiem wynikajgce ze strefy  klimatycznej.
Umax=0,15[W/(m?*K)]

2.4.5. Wymagania dotyczace nadprozy.

Prefabrykowane zelbetowe typu ,L”, o wysokosci 19cm, oraz szerokoscig dolnej stopki
wynoszgcg 9cm. Na Scianach dziatowych grubosci 12-19cm nalezy zastosowac jedng belke.
W Scianach wewnetrznych grubosci 19-25cm, wymagane jest zastosowanie dwoch belek,
natomiast w Scianach zewnetrznych wymagane jest zastosowanie trzech belek. Nalezy przy
tym pamietaC zeby nadproze w Scianie zewnetrznej bylo dobrze ocieplone styropianem
grubosci co najmniej 15cm. W Scianach zewnetrznych nalezy zastosowa¢ od zewnatrz belke
0 szerokosci 9cm, nastepnie styropian gr.15cm, i od wewnatrz 2 belki o tgcznej szerokosci
18cm. Rozpieto$¢ nadprozy prefabrykowanych nalezy okresli¢ w Projekcie Wykonawczym.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji.
Wszystkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi, wykonania i odbioru
robot montazowych, oraz wytycznymi producentéw. Wszystkie przejscia instalacji przez
elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tracie wznoszenia konstrukcji. Nalezy dokonaé
sprawdzenia i odbioru robodt ktére ulegajg zakryciu. Wszystkie przejScia instalacji przez
elementy oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Budynek nalezy
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wyposazy¢ w instalacje: wody cieptej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji oraz klimatyzacji

2.5.1. Wymagania dotyczace instalacji wod. — kan.
W budynku hali nie przewiduje sie punktow poboru wody. Zaplecze sanitarne w istniejgcych
pomieszczeniach szkoty.

2.5.2. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarne;.
W budynku hali nie przewiduje sie punktow poboru wody. Zaplecze sanitarne w istniejgcych
pomieszczeniach szkoty.

2.5.3. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ do sieci
kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcy przytacz lub jego przebudowe.

2.5.4. Wymagania dotyczace instalacji c.o.
Ogrzewanie pomieszczen nalezy wykonaé za pomocg wodnej instalacji centralnego
ogrzewania sktadajgcej sie z grzejnikow ptytowych wyposazonych w gtowice termostatyczne.
Zrédtem ciepta bedzie wezet cieplny zlokalizowany w budynku szkoly, zasilany z sieci
geotermalnej. Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé czy istniejgcy przytacz posiada
wystarczajgcg moc. W przypadku koniecznosci zwiekszenia mocy nalezy wystgpi¢ do gestora
sieci z odpowiednim wnioskiem, a takze przebudowac instalacje.

2.5.5. Wymagania dotyczace instalacji wentylacji.

Pomieszczenia sali nalezy wyposazy¢ w uktad wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej
z odzyskiem ciepta. Na etapie projektu nalezy zaproponowa¢ rozktad oraz wymiary kanatow
wentylacyjnych. Centrale wentylacyjng nalezy zaprojektowaé w specjalnie do tego
przystosowanym pomieszczeniu. Inwestor dopuszcza mozliwos¢ lokalizacji centrali
podwieszanej w pomieszczeniu sali. Nie dopuszcza sie wykorzystywania central
zewnetrznych. Uklad oraz wyglad (obudowy) kanatéw wentylacyjnych nalezy dostosowa¢ do
architektury wnetrz obiektu.

2.5.6. Wymagania dotyczace instalacji klimatyzacji.
Nie dotyczy

2.5.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykonaé przewodami
miedzianymi pieciozytowymi w uktadzie TNS. Sposéb prowadzenia WLZ zostanie okreslony
podczas projektowania z szczegolnym uwzglednieniem wymagan technicznych budynku.
Nalezy wykona¢ osobne wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty) dla obwodéw oswietleniowych,
siftowych, komputerowych, bezpieczenstwa, awaryjnych, tablic pietrowych, rozdzielnic
wentylacyjnych, komputerowych, ewentualnych punktéow dystrybuciji, p.poz., kontrolno-
pomiarowych, zasilajgcych urzgdzenia na prgd staly DC i innych wymaganych dla
prawidtowego dziatania budynku.

o Rozdzielnice gtéwne i pietrowe.
Lokalizacja rozdzielnic bedzie okre$lona na etapie projektowania. Oszynowanie rozdzielnic
wykona¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgczniki zasilania, rozigczniki
bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i
przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne urzgdzenia wymagane dla prawidtowego
dziatania instalaciji. llos¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji
w budynku. Rozdzielnice pietrowe RP o réznym przeznaczeniu nalezy wykonaé i dobrac
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odpowiednio do wymagan urzgdzen zainstalowanych w budynku z uwzglednieniem
odpowiedniej separacji poszczegdinych obwoddéw zasilanych przez wtasciwe WLZ-ty. Liczniki
3-faz. elektroniczne legalizowane muszg by¢ zainstalowane w sposdb umozliwiajgcy biezaca
kontrole zuzytej energii elektrycznej przez pracownikow réznych podmiotow organizacyjnych
bez mozliwosci ingerencji w prace instalacji elektrycznej budynku. Rozdzielnice nalezy
wykona¢ za pomocg szaf metalowych lub plastykowych jako podtynkowe lub natynkowe,
modutowe, w obudowie metalowej z zamkiem na klucz zachowujgc witasciwy stopien
szczelnosci. Dla pomieszczen wilgotnych min. 1P44.

¢ Instalacje elektryczne podstawowe.

Ukfadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych: na gtéwnych ciggach poziomych i
pionowych nalezy wykorzystywac¢ perforowane korytka kablowe lub, dla wiekszych obcigzen
drabinki kablowe. llos¢ korytek nalezy dobieraé stosownie do przewidywanych ilosci
przewoddw. Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka
uktadane obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w
pomieszczeniach w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na
odcinkach pionowych i poziomych (muszg by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach,
sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu
umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.

¢ Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw ledowych wybranych przez
Zamawiajgcego na etapie projektowania. Stosowaé oprawy natynkowe, modutowe do stropéw
podwieszonych, nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy.
Stosowaé oprawy o witasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci. Oprawy
powinny by¢ przystosowane do pracy przy stanowiskach komputerowych. Natezenie
oSwietlenia dla poszczegolnych pomieszczen przyjaé zgodnie z normami i wymaganiami
poszczegélnych stanowisk. Do dokumentacji odbiorowej nalezy zatgczy¢ pomiary
oswietleniowe. Instalacje wykonac jako wtynkowg przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S.
Stosowaé osprzet wtynkowy. t.gczenia wykonywa¢ wewnatrz puszek osprzetowych.

¢ lluminacja obiektu
Obiekt nalezy os$wietli¢ zgodnie z dokumentacja projektowg iluminacji opracowang w trakcie
wykonywania dokumentacji — site natezenia i zmiane koloru $wiatta. Sita natezenia oswietlenia
— do regulacji. Wskazana jest wizja lokalna z uzyciem zaprojektowanych lamp iluminacyjnych
w celu ostatecznej akceptacji iluminacji obiektu.

e Oswietlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowaC awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i
kierunkowe. W instalacjach o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosowaé oprawy z
wiasnym modutem awaryjnym 3h wyposazonym w autotest. Obwody oswietlenia awaryjnego
prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania fadowania baterii akumulatorowej modutu.
Stosowaé przewody miedziane.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odpowiednie oswietlenie bezpieczenstwa gwarantujgce, po
zaniku gtbwnego zasilania, bezpieczne zakohczenie prac przy stanowiskach biurowych, w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i innych. Nalezy
stosowac oprawy z modutem zasilania awaryjnego 3-godzinnym wyposazonym w autotest i
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systemem ciagtej kontroli stanu technicznego urzgdzen. Dla catosci oswietlenia awaryjnego
nalezy przyjac¢ jeden system umozliwiajgcy ciggta kontrole stanu technicznego tej instalaciji i
wymiennosé elementéw.

¢ Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé osobne obwody gniazd wtyczkowych
0golnego przeznaczenia po jednym do kazdego PEL. Obwody wyprowadzaé¢ z tablic
pietrowych, z odrebnych sekcji i zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi. Stosowaé
przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek
posrednich. Poszczegodlne gniazda muszg by¢ opisane w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje obwodow we wiasciwych tablicach pietrowych.

W kazdym pomieszczeniu wykona¢ minimum jedno gniazdo techniczne podwojne dla serwisu
sprzatajgcego, dla ktérego nalezy wykonaé osobny obwdd zasilania odseparowany od
pozostatych instalacji 230V w pomieszczeniu - proponowana lokalizacja gniazda przy wyjsciu
z kazdego pomieszczenia.

2.5.8. Wymagania dotyczace instalacji odgromowej.

Dla ochrony ludzi, urzgdzenh, budynku i instalacji przed skutkami wytadowan atmosferycznych.
Nalezy zaprojektowac instalacje odgromowa. Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody
poziome i pionowe do ktérych przytgczone beda wszystkie elementy wystajgce ponad dach,
oraz wszystkie elementy metalowe. Zamocowanie to powinno by¢ trwate. Nalezy réwniez
zachowac odstep pomiedzy zwodami a pokryciem dachowym ktéry nie moze by¢ mniejszy niz
10cm. Na Scianach zewnetrznych przewody odprowadzajgce nalezy utozy¢ w ociepleniu w
rurkach izolacyjnych. Instalacje nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN 62305

2.5.9. Wymagania dotyczace instalacji p. poz.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w:
-klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (adekwatnie do zaleceh operatu
pozarowego)
-gasnice przenosne
Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka
gasniczego), w ilosci wedtug ponizszej zasady:
— jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypadaé¢ powinna
na kazde 100 m? powierzchni,
— maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek,
do najblizszej gadnicy nie moze przekraczac¢ 30 m,
— minimalna szerokosc¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.
Szczegdbtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
byé ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.
Wszelkie niezbedne instalacje p.poz. powinny byC zaprojektowane i wykonane wg zalecen
operatu przeciwpozarowego
- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm? /s z co najmniej dwdch hydrantow. Hydranty istniejgce w odlegtosci
ponizej 75m oraz 150 od rozbudowywanego budynku
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2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia.
2.6.1. Wymagania dotyczace wykonczenia elewacji.

Nalezy stosowac sie do wymagan MPZP i uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektu.

2.6.2. Wymagania dotyczace wykonczenia scian wewnetrznych.
W zaleznosci od typu pomieszczenia przyjmuje sie nastepujace sposoby wykonczenia
powierzchni $cian:

e Sciany malowane
Sciany wykonczone tynkiem gipsowym. W pomieszczeniach narazonych na silne zabrudzenia
powierzchni tj. klatki schodowe, tazienki, pomieszczenia gospodarcze i techniczne,
pomieszczenia socjalne sSciany nalezy malowac¢ farbami zmywalnymi, szorowalnymi i
odpornymi na wilgoc.

e Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi
W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych (nad blatem roboczym, zlewozmywakiem i
umywalka), pomieszczeniach porzadkowych, przewiduje sie wykonczenie powierzchni scian
ptytkami ceramicznymi grubos¢ 6 — 8 mm, do stosowania wewnagtrz, bez wymogu
mrozoodpornosci, ptytki klejone na zaprawie wysoko elastycznej.

2.6.3. Wymagania dotyczace wykonczenia scian klatek schodowych.
Sciany klatki schodowej wykonczy¢ tynkiem gipsowym, oraz pomalowaé farbami

zmywalnymi, szorowalnymi i odpornymi na wilgo¢, w kolorze biatym.

2.6.4. Wymagania dotyczace wykonczenia posadzek w pomieszczeniach
uzytkowych
e Posadzki gresowe i winylowe
W pomieszczeniach zaplecza, pomieszczeniach porzgdkowych, pomieszczeniach
komunikacyjnych (klatki schodowe, schody, korytarze, ) przewiduje sie wykonczenie
posadzek ptytkami gresowymi lub winylowymi:

Ptytki gresowe: ptytki o gr. 8-10 mm, klasa Scieralno$ci nie mniejsza niz |V,
antyposlizgowos$¢ nie mniejsza niz R10, cokoty.

o Podtoga sportowa
W pomieszczeniu sali na boisku nalezy przewidzie¢ podioge sportowg drewniang
(parkiet, deski lite, panele drewniane) lub wykfadzine (PCV / PVC, linoleum, kauczuk,
zywica) w zaleznos$ci od uzgodnienia z Zamawiajgcym. Technologie wykonania nalezy
dobra¢ do odpowiedniego producenta. Na podtodze nalezy nanie$¢ linie pola gry do:
koszykowki, siatkowki, pitki recznej oraz badmintona.

2.6.5. Wymagania dotyczace sufitow.
Wykonczenie sufitdw powinno by¢ spdjne z wykonczeniem danego pomieszczenia

2.6.6. Wymagania dotyczace stolarki i/lub slusarki otworowej wewnetrzne;.
Przeszklone drzwi wewnetrzne do pomieszczeh w ciggach komunikacyjnych w konstrukcji
aluminiowej lub PCV. Jezeli wystepujg - drzwi ptytowe do pomieszczen sanitarnych z
piktogramem. Drzwi do kabin WC z podcieciem lub tulejami wentylacyjnymi. Drzwi stalowe do
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pomieszczen technicznych. Drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie skrzydta
drzwi wyposazone w klamke bezpieczng, uniemozliwiajgcg przypadkowe zaczepienie np.
odziezg. Kolorystyka drzwi dostosowana do architektury wnetrz.

2.6.7. Wymagania dotyczgce balustrad
Schody wewnetrzne wyposazone w balustrady, porecze — stalowe, ocynkowane. Ewentualne
balkony/antresole wyposazone w balustrade szklang, ze szkta bezpiecznego, mocowane
punktowo do czota ptyty balkonu.

2.6.8. Inne wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen.
Kolorystyka pomieszczen do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu (posadzki, sciany,
stolarka. Nalezy stosowac materiaty jednego systemu (producenta), np. gtadzie wyréwnujace,
preparaty gruntujgce, elementy sScianki systemowej. Zabrania sie stosowania materiatow
réznych producentéw do jednej czynnoéci. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy
przediozy¢ do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Wszystkie elementy
wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state z budynkiem, lezg w gestii Wykonawcy.

2.7. Wymagania dotyczace wyposazenia.
Usytuowanie przyboréw i projekt koncepcji do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy
wskazuje jednoczesnie na rodzaj/ przyktad wyposazenia jakie nalezy ujgé w dokumentagciji i
realizacji pomieszczen o ktérych mowa w niniejszym punkcie.

e Kosze- sale gimnastyczng nalezy wyposazy¢ w kosze do gry w koszykowke.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ montazu w podtodze, albo na $cianach budynku.

e Bramki- sala winna by¢ wyposazona w bramki do gry w pitke reczna. Montaz bramek
do podtogi.

o Siatkdwka- obiekt nalezy wyposazy¢ w demontowalny na czas uprawiania innych
dyscyplin zestaw do gry w siatkowke. W podtodze zastosowac odpowiednie otwory
montazowe, z mozliwoscig zaslepienia na czas niekorzystania z zestawu.

o Stupki/stojaki przeno$ne do badmintona

o tawki, drabinki gimnastyczne, ostony zabezpieczajgce Sciany, grzejniki, stupy i
narozniki filarow, zaluzje zacieniajgce na okna, kotara rozdzielajgca sale
gimnastyczng na dwie czesci lub wiecej - ilo$¢ oraz rozmieszczenie uzgodni¢ z
inwestorem.

2.8. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.
2.8.1. Wymagania dotyczace zjazdu z drogi publiczne;.

Teren posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej.

2.8.2. Wymagania dotyczace drég wewnetrznych i manewrowych.
Nie przewiduje sie projektowania oraz budowy nowych drég wewnetrznych oraz
manewrowych

2.8.3. Wymagania dotyczace drég pozarowych.
Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Nalezy przygotowa¢ operat przeciwpozarowy
z ktorego powinna wynika¢ koniecznos¢ dostosowania istniejgcej drogi pozarowej do
aktualnych wymagan. Nalezy zaproponowaC nowe rozwigzania dotyczgce mozliwosci
zawracania wozu bojowego strazy pozarnej, gdyz obecny plac (boisko) zostanie rozebrane i
zabudowane nowym obiektem kubaturowym.
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2.8.4. Wymagania dotyczace miejsc postojowych.
Na dziatce znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe. Na etapie projektu budowlanego nalezy
zweryfikowa¢ potrzebe zaprojektowania dodatkowych miejsc postojowych. W przypadku
zaistnienia takiej potrzeby, inwestor dopuszcza zaprojektowanie nowych lub przebudowe juz
istniejgcych miejsc postojowych jako ,zielonych” o nawierzchni z geokraty, lub innego
rozwigzania zapewniajgcego utrzymanie powierzchni biologiczne czynnej zgodnie z
wymaganiami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.8.5. Wymagania dotyczace ciggow pieszych.
Wokot projektowanego budynku planuje sie czesSciowe utwardzenie terenu w formie ciggow
pieszych. Wierzchnig warstwe utwardzenia stanowi kostka betonowa, lub ptyty betonowe w
kolorach ciemno szarych. Kostke nalezy ukiada¢é na podbudowie z kruszywa,
zaproponowanego przez projektanta. Nalezy zapewni¢ utwardzone dojscie do
projektowanego budynku szerokosci ok. 1,8m. Maksymalne podtuzne nachylenie dojscia
wynosi 5%.

2.8.6. Wymagania dotyczace oswietlenia terenu.
Nalezy przewidzie¢ zasilanie pod oswietlenie ciggdéw pieszych. Ponadto nalezy uwzglednié
wykonanie lamp iluminacyjnych obiektu.

2.8.7. Wymagania dotyczace malej architektury.
W przypadku catkowitej likwidacji przyszkolnego placu zabaw wyniklego z potrzeby
dostosowania uktadu komunikacyjnego, drég pozarowych, czy tez Iokalizacji sali
gimnastycznej nalezy przewidzie¢ nowe miejsce nha plac zabaw w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, dopuszcza sie takze przebudowe i zmniejszenie istniejgcego placu zabaw w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym itp.

2.8.8. Wymagania dotyczace ogrodzenia terenu.
Teren posiada istniejgce ogrodzenie. Nie przewiduje sie przebudowy oraz remontu ogrodzenia

2.8.9. Wymagania dotyczace dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych.
Teren wokdt budynku winien byé w catosci dostepny dla osdb niepetnosprawnych. W zwigzku
z tym nawierzchnie utwardzone nie powinny posiadaé¢ uskokéw wiekszych niz 2cm, oraz
spadkow wiekszych niz 5%. Jedno z miejsc postojowych winne by¢ dostosowane dla potrzeb
0sb6b niepetnosprawnych. Obiekt musi by¢ zgodny z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami

2.9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie zgodnym ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych - wspélne
wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, opisanymi w
»opecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST)”, przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej.

Ogodlne wymagania i zasady dotyczace wykonywania robét, organizacji robét i placu
budowy Ogodlne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
lub przekazanymi na pidmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robat,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

o projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej

i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, wymaganiami OST i SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej, OST i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania.
Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla os6b postronnych;
sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Inwestora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.
Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezgco.
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Inwestor udostepnia nieodptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizaciji
zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegotowe warunki techniczne podtgczenia
do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i rozdzielnie od miejsc
przytgczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni i urzgdzi dla pracownikéw wtasnych i podwykonawcéw szatnie z weztem
sanitarnym we wiasnym zakresie.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych ogrodzen
przed dostepem o0sbéb z zewnatrz.

Miejsce skladowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na
wprowadzeniu na plac budowy.

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperow jak rowniez ich zabezpieczenie
do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie
trwania realizacji zadania az do zakohczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonhczeniu robaét, zlikwidowaé
plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na terenu budowy, a wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich wyrzgdzonych przez siebie szkéd powstatych jako skutek
nieprzestrzegania ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie i polecen Inspektora nadzoru.
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét, w tym: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (ij.: Dz. U. z
2003, Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Okreslenia podstawowe

- Wykonawca / przyjmujgcy zamowienie na wykonanie robét.
- Zamawiajgcy / Inwestor — Gmina Miasto Zakopane
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- Zarzadzajacy realizacjag umowy / osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.

- Inzynier (kontraktu) / podmiot okre$lony w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczony
przez Zamawiajgcego, do ktérego najwazniejszych zadan nalezy: nadzér techniczny nad
robotami budowlanymi i jakoscig ich wykonywania, nadzér nad catos$cia dokumentacji
sporzadzanej przez wykonawce, sprawowanie kontroli prawidtowosci stosowania procedur
krajowych i unijnych oraz dopetnienie w tym zakresie wszelkich formalnosci.

- Inwestor zastepczy / podmiot w imieniu Zamawiajgcego, do ktérego obowigzkéw nalezg
obowigzki zastrzezone dla Inwestora w Prawie budowlanym, odpowiedzialny przed
Zamawiajgcym za organizacje i koordynacje dziatan wszystkich stron uczestniczgcych w
przedsiewzieciu inwestycyjnym w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

- Projektant / uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

- Nadzor techniczny / osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci,
kierownik robot, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Kierownik budowy / osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robét.

- Umowa, Kontrakt / umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

- Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) / wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Teren budowy / teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim rob6t objetych
kontraktem (umowg) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

- Roboty / ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

- Dziennik budowy / zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, wykonawca i projektantem.
- Ksigzka obmiarow / akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Przedmiar robot / wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Materialy / wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ / zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Aprobata techniczna / dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
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- Certyfikat zgodnosci / dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN-EN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN-EN).

- Znak zgodnosci / zastrzezony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

- Sprzet zmechanizowany / maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

- Sprzet pomocniczy / elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robo6t budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

- Nadzor autorski / obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupetnienie szczegotow dokumentaciji
projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy robét budowlanych watpliwosci powstatych w toku
realizacji, uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg robdt budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych
w dokumentacji projektowej, udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze
technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie
do osiggniecia  projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub ustugowych. Jednostka
projektowania odpowiada wzgledem zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czynnosci
nadzoru autorskiego.

- Droga tymczasowa (montazowa) / droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonhczeniu.

- normy europejskie / normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

- przedmiar robét / zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych;

- robota podstawowa / minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot;

- Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) / system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych, sktadajgcy ze stownika
gldbwnego oraz stownika uzupetniajgcego, obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej na podstawie rozporzgdzenia nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV), zastgpionego rozporzgdzeniem Komisji (WE)
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych:

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu okreslenia przedmiotu zaméwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia lub
zastosowanie rozwigzania wzorcowego. Dopuszcza sie mozliwos¢ zaproponowania w
dokumentacji projektowej i w realizacji rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty lub urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz okreslone
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwigzania muszg uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia rozwigzan rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow Ilub urzadzen réwnowaznych, okreslajgce ich
charakterystyke techniczno—uzytkowg. Wykazanie parametrow rownowaznosci lezy po stronie
Wykonawcy.

Wszystkie materiaty budowlane musza posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do uzycia
w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty wykonczeniowe
réwniez przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie
Budowlanym.

Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (OST) i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (SST), opracowanych
na etapie projektu wykonawczego, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania OST i SST w czasie postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Materialy i technologie stosowane do wykonania rob6ot muszg odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w projekcie technicznym, spetnia¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji zamowienia stosowaé mozna wytgcznie materiaty, ktdre wprowadzone zostaty do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z nastepujgcymi
przepisami:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
883 z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz.
U. poz. 542),

e Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011),

33



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem

¢ Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgcego  dyrektywe  1999/45/WE  oraz  uchylajgcego
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z pézn. zm.)

o Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce
sie do warunkow wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie
(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztéZz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegodlnych elementow robdt, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru i Projektanta.
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Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:

Dobor maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robdt powinien uwzgledni¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie
sgsiadujgcych obiektow itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz stan budowy. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji
projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy
wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inwestora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg. Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na teren rob6t
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatdow oraz
istniejgcej zabudowy.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Program zapewnienia jakosci:
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Zaleca sie opracowanie przez wykonawce i przedstawienie do akceptacji Inwestora programu
zapewnienia jakosci, ktéry zawiera¢ bedzie:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, swiadectw dopuszczenia do
stosowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakosc¢ robét i poprawny efekt estetyczny robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badanh. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
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z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do
pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary:

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg znak budowlany tj. znak wskazujgcy, ze wyréb budowlany oznaczony tym
znakiem moze by¢ udostepniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robot
budowlanych — zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j. Dz.
U.z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm.),

2. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu - zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

3. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Do wykonania zamowienia nalezy stosowac tylko takie wyroby budowlane, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu lub udostepniane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w
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tym Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Ustawg z dnia 17 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,
ze jego witasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma on byé zastosowany w sposob trwaty, spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (ij.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym
wytacznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyroboéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011) — dalej nazywanym tez ,rozporzgdzeniem Nr 305/2011”.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskag
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym
wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla zatagcznik
Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008
r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do
warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG) nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze byc¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli producent,
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony przedstawiciel,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza sie na wyrobie budowlanym, dla ktérego
producent sporzadzit, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje wtasciwosci
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uzytkowych wyrobu budowlanego, zwang dalej ,krajowg deklaracjg”. Wiasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z wiasciwg przedmiotowo
Polskg Norma wyrobu lub krajowg oceng techniczng, nalezy odnie$¢ do tych zasadniczych
charakterystyk, ktére majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o
wiasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych
charakterystyk tego wyrobu mozna podac¢ wytgcznie, o ile zostaty okreslone w krajowej
deklaraciji.

Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym
producent ponosi odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ tego wyrobu z deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ustawie oraz w
przepisach odrebnych, majgcymi zastosowanie do tego wyrobu. Wyréb budowlany
wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej
praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej ,regionalnym wyrobem
budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym, na wytgczng odpowiedzialnos¢
producenta. 3. O uznaniu, ze dany wyrdb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym,
orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, wlasciwy wojewoddzki inspektor nadzoru
budowlanego.

Kopie krajowej deklaracji dostarcza sie lub udostepnia w wersji papierowej lub elektroniczne;j
odbiorcy z kazdym wyrobem udostepnianym na rynku krajowym.

Wraz z krajowa deklaracjg dostarcza sie lub udostepnia karte charakterystyki lub informacje o
substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub
art. 33 rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak roéwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z
30.12.20086, str. 1, z pézn. zm.).

Producent, deklarujgc wiadciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaraciji
stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych.

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace
sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej
Normie wyrobu, objetego: 1) mandatem udzielonym przez Komisje Europejskg na
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych;
2) wykazem, o ktéorym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Krajowg ocene techniczng wydaje sie dla wyrobu budowlanego: 1) nieobjetego zakresem
przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo 2) jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej
zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskigj
Normie wyrobu nie jest wtasciwa, albo 3) jezeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody
oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane,
z wyfgczeniem wyrobow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
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sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat
oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawieraé opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczgcg projektowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego zastosowania w
danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.
Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, powinno zawiera¢: 1) nazwe i adres wydajgcego
oswiadczenie; 2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3) identyfikacje
dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg
techniczng oraz przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdb
budowlany ma by¢ zastosowany; 6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego
oswiadczenie.

Producent wyrobu budowlanego sporzgdza krajowa deklaracje oraz dokumentacje techniczng
zawierajgcg istotne elementy zwigzane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji
statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego. Producent umieszcza na wyrobie
budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, informacje towarzyszace, okreslone w
obowigzujgcych przepisach oraz dodatkowg informacje umozliwiajgcg identyfikacje wyrobu
budowlanego.

Do realizacji zamowienia stosowaé mozna wytgcznie materiaty, ktére wprowadzone zostaty do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z nastepujgcymi
przepisami:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
883 z pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.
U. poz. 542),

e Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011),

o Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgcego  dyrektywe  1999/45/WE  oraz  uchylajgcego
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace
sie do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie
(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy:

Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg

40



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem

dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki kontroli robo6t poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robé6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze roboét i w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych (SST).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggtly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

42



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem

Odbiory

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru korncowego robot”. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokot odbioru
konncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- kosztorys powykonawczy i obmiar,

- inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- protokoty odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru
instalacji

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Inwestora,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakohczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegodlnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki, wymiany tynkdéw, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny by¢
rozliczane wg obmiarow ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe winny by¢ ujete w kosztach ogdélnych Wykonawcy i nie
podlegajg obmiarowi.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét,

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

-  Zabezpieczenie korzystania z czynnikow i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy bez wody stojgcej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych
b) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozarow

- hatasem.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;.

Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w
ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
(zarzadzajgcych sieciami) o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informaciji
dotyczacej BIOZ.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych ujety bedzie w koszcie robot podstawowych
i w szczegolnosci obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inwestorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,
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- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatoéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt odwodnienia wykopow obejmuje:
- montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,
- koszt zuzycia energii elektrycznej zuzytej na pompowanie wody.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosdnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

B. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z oddzielnych przepisow.

Inwestycja zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. UCHWALA Nr

VII/90/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie "Miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego SRODMIESCIE ZACHOD.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestor ztozy przedmiotowe oswiadczenie podczas skfadania wniosku o pozwolenie na

budowe.

3. Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z

pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881

Z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321

z pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r, Nr 81,

poz.351 z pdzniejszymi zmianami)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz.627
z pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity
Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 322 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr. 166
poz. 1360)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. — 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003r. Nr
229 p0z.2275 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdinymi
potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. z 2021r. poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Z
2021r, poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz.
690 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosc¢ leczniczg (Dz.U. 2019r. poz. 595);
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. Nr
2016, poz. 2218)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)
Aktualnie obowigzujgce normy

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych.
4.1. Kopia mapy zasadniczej.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej, oraz ewidencyjnej stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych naterenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow.

Wykonawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie geotechniczne warunki posadowienia
zawierajgce: opinie geotechniczng, dokumentacje badan podioza gruntowego
projekt geotechniczny

4.3. Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytkow.
Obiekty nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

4.4. Inwentaryzacja zieleni.
Nie przewiduje sie wycinki drzew. Ostateczna decyzja nalezy do projektanta opracowujgcego
projekt. Przed przystgpieniem do ewentualnej wycinki, nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
zieleni, oraz uzyskac¢ stosowne pozwolenie

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Planowane roboty budowlane nie wymagajg prowadzenia postepowania z zakresu ochrony
Srodowiska.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.
Planowane roboty nie wymagajg uwzglednienia ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci w zakresie innym niz ujety w kartach technologicznych pomieszczen.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéow budowlanych podlegajacych
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorce lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a

49



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem

takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki wraz =z
uwarunkowaniami tych rozbioérek.
Inwestor na zgdanie wykonawcy udostepni wszelkie materiaty (plany, opisy, inwentaryzacje,
dokumentacje) istniejgcego obiektu

4.8. Porozumienia, zgody, lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég kolejowych lub wodnych.

Wykonawca w imieniu wykonawcy pozyska stosowne zgody oraz porozumienia

4.9. Dodatkowe wytyczne zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane z realizacja
zamowienia.

Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z realizacjg zamowienia
zawarto w czesci ,D”.

C. CZESC DODATKOWA.
1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

W ramach procedury przetargowej ,zaprojektuj i wybuduj”, do Wykonawcy nalezy
opracowanie catosci dokumentacji projektowej.

1. Opracowanie obejmowaé ma swym zakresem oczekiwania Zamawiajgcego, okreslone

poprzez:

e wykonanie zgodnie z obowigzujgcym prawem projektu rozbiérki budynku OPS, a
nastepnie zgtoszenie tej rozbidrki / bgdz wniosek o pozwolenie na rozbiérke do organu
architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem na nig decyzji, a takze wykonanie
wszelkiej dokumentacji, uzgodnieh, ekspertyz o ile takie bedg wymagane i niezbedne
w celu wykonania w/w rozbiorki,

e wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
ekspertyzami, odstepstwami, decyzjami ktére bedg wymagane zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa rowniez w zakresie warunkow technicznych, bezpieczenstwa
uzytkowania i konstrukcji oraz bezpieczenstwa pozarowego oraz dostosowania obiektu
do korzystania z niego przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, na podstawie ktorych
nalezy zaprojektowaé przedmiotowy obiekt wraz z jego otoczeniem (w tym analizg
otoczenia i oddziatywania obiektu — o ile bedzie taka wymagana). W wyniku tego, na
tej podstawie do Wykonawcy nalezy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

wykonanie projektu wielobranzowego — wykonawczego i powykonawczego,
e wykonanie STWIOR, Bioz i inn. wymaganych przepisami.

2. Poza przedmiotem okreslonym w ust. 1, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.— Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) do
podstawowych obowigzkéw projektanta w ramach kontraktu nalezy m.in. sprawowanie
nadzoru autorskiego na zgdanie Zamawiajgcego lub organu administracji architektoniczno-
budowlanej w zakresie:

e udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcéw na etapie postepowania
przetargowego na nadzér inwestorski ,

o stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,
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e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez strony procesu budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami,
na podstawie ogledzin terenu inwestycji, przyjeta przez Zamawiajgcego ofertg oraz
niniejszg umowsg i specyfikacjg warunkow zamdwienia.

4. Opracowany przedmiot umowy powinien w szczegdlnoéci spetniaé wszystkie warunki
okreslone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022r. poz. 88), rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609
ze zm.), rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.
z 20 grudnia 2021r. poz. 2452).

5. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii, w
tym uzgodnienia z inwestorem obiektu w kontekscie zaprojektowanych rozwigzan i zatozen
projektowych.

Projekt budowlany

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowacé wszystkie branze i
zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za
wartoéci docelowe, w ktdérych dopuszczalne sg zmiany w ramach uzgodnien z
Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do zaproponowanego uktadu funkcjonalnego,
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy stanu istniejgcego terenu pod budowe obiektu,
pod katem rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w propozycjach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce , Wykonawca nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie i wycenie zapasow i
dodatkowych kosztéw jakie mogg wystgpi¢ przy budowie

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
obowigzujgcym prawem, ktérg kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Wielobranzowa dokumentacja projektowa (wykonawcza)
Nalezy opracowac w szczegolnosci projekt wykonawczy w nastepujgcym zakresie:

e architektury

e projekt aranzacji: tj. projekt aranzacji wnetrza zawierajgcy: kolory i materiaty
wykonczenia scian, sufitéw, posadzek, kolorystyke wnetrza w tym kolory stolarki
okiennej i drzwiowej, projekt dzwigéw osobowych — wnetrza, projekt kafli Sciennych
i podtogowych, projekt aranzacji tazienek, sanitariatbw i pokoi socjalnych i
biurowych oraz sali konferencyjnej, projekt aranzacji hallu wejsciowego, projekt
aranzacji poreczy i schodow;
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e projekt wykonawczy konstrukcji,
projektu dzwigdw osobowych, podnosnikow,

e instalacji elektrycznej w tym m.in.: rozdzielni gtéwnej, rozdzielni lokalnych i
stanowiskowych (o ile bedg takie wynika¢ z dokumentacji), instalacji gniazd
wtykowych, oswietlenia awaryjnego, oswietlenia (ogdlnego, miejscowego,
stanowiskowego), zasilania instalacji klimatyzacji/wentylacji, instalacji zasilania
komputerow, instalacji sitowej, instalacji zasilania urzadzen, instalacji zasilania
systeméw wlamania i napadu, kontroli dostepu wraz z telewizjg dozorowg w
pomieszczeniach uzgodnionych z inwestorem, instalacji zasilania systemow p.poz.,
instalacji uziemien wyréwnawczych i instalacji uziemiajgcej, instalacji odgromowej
oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidiowego funkcjonowania
budynku;

e zaprojektowanie systemu wtamania i napadu, kontroli dostepu oraz telewizji
dozorowej oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego
funkcjonowania budynku,

e zaprojektowanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym

oprzewodowaniem i urzgdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzadzen

zainstalowanych w przedmiotowym budynku,

projektu oddymiania i innych zwigzanych z p. poz.;

projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej

projektu instalacji c.o.

projektu instalacji wentylacji wraz z automatyka;

projektu instalacji klimatyzacji wraz z automatyka;

projektu oswietlenia podstawowego (z pomiarami),

projektu iluminacji obiektu,

projektu oswietlenia ewakuacyjnego i instalacji oddymiania drég ewakuacyjnych

projektowang charakterystyke energetyczng oraz $wiadectwo charakterystyki

energetycznej, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi na dzien
opracowania przepisami gdzie obowigzek i koszt sporzgdzenia $wiadectwa
energetycznego bedzie spoczywat na Wykonawcy.

e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zieleni, tj. obszaru otaczajgcego
projektowany obiekt wraz z obszarem/ drzewostanem istniejgcym od pn jego strony
w tym projekt nasadzen i projekt matej architektury.

Uwaga: dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowe i do odbioréow: ma byc¢
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zawiera¢ ma (o ile bedzie to mozliwe
ze wzgledu na uzgodnienia) — rozwigzania innowacyjne w tym proekologiczne (np. w
zastosowaniu oszczednosci zuzycia energii elektrycznej, wody i ogrzewania obiektu).

Wszystkie rozwigzania wykonczeniowe, oraz materiatowe nalezy pisemnie uzgodni¢ z
inwestorem na etapie projektowania obiektu.

Wymagania dotyczace specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych majg by¢ opracowane dla
kazdej z branz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych majg by¢é zgodne z
Rozporzadzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Z
2021r. Nr 202, poz. 2454)

Wymagania dotyczace przedmiaréw robét i kosztorysoéw.

- Uktad i zawartos¢ przedmiaru robét powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu
robot.
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- Nalezy okresli¢ parametry techniczne i jakoSciowe zastosowanych materiatéw (np. klasa,
gatunek) i wykonywanych robét, co powinno wynikaé ze specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét, (numer specyfikacji nalezy poda¢ w kazdej pozycji przedmiaru).

- Wszystkie roboty ujete w pozycjach przedmiaru, nalezy pogrupowac, wedtug wyrézniajacych
je cech, oraz miejsca wykonywania (np. kondygnacja obiektu, wewnatrz lub na zewnatrz
obiektu, na scianie, lub na dachu)

- Pozycje przedmiaru powinny by¢ powigzane z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacjami
technicznymi, zawierajgcymi wymagania techniczne dla robot w poszczegélnych pozycjach
przedmiaru oraz wyjasniajgcymi, jakie sg zakresy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.
Powinno sie takze okresli¢ wedtug jakich zasad obliczono ilosci robét ujetych w tych pozycjach
i jak bedzie sie obliczato ilosci rzeczywiscie wykonanych robét, ktére beda podstawg
sporzadzenia dokumentu ptatnosci za wykonane roboty.

- Nalezy okresli¢ jednostke przedmiarowg danej pozycji kosztorysowej.

-Jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robdt, zamawiajgcy zobowigzany jest wskazacC sposéb obliczenia cen robét
ujetych w takich pozycjach.

- Przedmiary robét powinny by¢ podzielone dla danego obiektu na dziaty odpowiadajgce co
najmniej grupom robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

4. Postulowany przez Inwestora harmonogram realizacji inwestycji.

Dla potrzeb odbioru prac projektowych ustanawia sie nastepujgce etapy projektowe:
1.Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, zawierajgcej kluczowe rozwigzania
dotyczgce ukfadu funkcjonalnego i bryty budynku, rzuty z ukladem pomieszczeh i
zestawieniem powierzchni oraz elewacji, wizualizacji 3D. Koncepcja musi uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego. Czas na wykonanie — 60 dni- od dnia podpisania umowy.

2. Opracowanie wielobranzowego Projektu Zagospodarowania Dziatki, Projektu
Architektoniczno-Budowlanego wraz z kompletnym wnioskiem, z wymaganymi zatgcznikami
0 uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe, Informacjg BIOZ, dokonanie niezbednych
uzgodnien i sprawdzen. Czas na wykonanie- 60 dni - od dnia akceptacji przez Zamawiajgcego
koncepciji.

3. Uzyskanie pozwolenia na budowe czas trwania procedur urzedowych od 65 do 120 dni.

4. Wykonanie Projektu Technicznego, Projektu Wykonawczego wraz z projektami
branzowymi, detalami budowlanymi z doborem producentéw, zestawieniami. Czas na
wykonanie — 60 dni od dnia uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Opracowania te powinny
zawiera¢ wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych, wiasciwosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robét. Czas na wykonanie- 60 dni - od
dnia uzyskania pozwolenia na budowe.

6. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego ( zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym), a takze
przedmiarow robét- Czas na wykonanie - 60 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowe
7. Prace budowlane zwigzane ze wznoszeniem projektowanego obiektu, oraz oddawaniem go
do uzytku — 500 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
taczny czas wszystkich prac od dnia podpisania umowy, do dnia oddania budynku do uzytku
nie powinien przekroczy¢ — 770 dni

53



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Zakopanem

5. Wymagania dotyczace nadzoréw autorskich.

Autorzy dokumentacji projektowej winni w trakcie trwania budowy sprawowac nadzoér

autorski.

Do obowigzkdéw sprawujgcego nadzor autorski naleze¢ beda:

1) Woyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

2) Stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem,

3) Uzgodnienie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw i konstrukciji
oraz rozwigzan technicznych i technologicznych.

4) Uczestnictwo w komisjach i haradach organizowanych w toku realizacji obiektu,

5) Uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowych,

6) Na prosbe Zamawiajgcego uczestnictwo w trakcie rozruchu i przekazania obiektu,

Przy czym pkt. 6 na podstawie odrebnych uméw oraz za dodatkowym wynagrodzeniem.
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Proponowana lokalizacja inwestycji na mapie zasadniczej
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