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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
 
 

 
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą 
„Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem 
Rudnickim Wielkim” 

 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w odpowiedzi 
na zapytanie, informuję: 
 
Pytanie 1:  
Dzień dobry, czy udostępnią Państwo przedmiary robót / ślepy kosztorys? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępni przedmiarów. 
 
Pytanie 2:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi 
przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 3:  
Prosimy o udostępnienie uzyskanego pozwolenia na budowę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełnia specyfikację o pozwolenie na budowę. 
 
Pytanie 4:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem 
uzgodnieniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres 
realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 
potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 5:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem 
zgodami, pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, 
ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie 
obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem zgodami, 
pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 6:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak 
w tym zakresie nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 7:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycją, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 8:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje dokumentacją z podpisami 
projektantów oraz osób sprawdzających. Do postępowania załączono wersje bez podpisów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wersja papierowa jest opatrzona podpisami projektantów i 
pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 
Pytanie 9:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuję podpisanymi oświadczeniami 
Projektantów oraz osób sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do postępowania załączono 
wersje bez podpisów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wersja papierowa jest opatrzona podpisami projektantów i 
pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dysponuję decyzją na wycinkę drzew? Prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający złożył wniosek na wycinkę 12 szt. drzew, które należy uwzględnić w wycenie. 
 
Pytanie 11: 
Czy zakres zamówienia obejmuję również dostawę wyposażenia ? 
Odpowiedź: 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie elementy wyposażenia trwale związane 
z budynkiem. 
 
Pytanie 12:  
Czy istnieje możliwość przekazania przedmiarów dotyczących zlecenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępni przedmiarów. 
 
Pytanie 13:  
Czy istnieje dokumentacja zdjęciowa bądź projektowa dotycząca obiektu do rozbiórki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją dotyczącą obiektu do rozbiórki. 
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Pytanie 14:  
Proszę o określenie jakie elementy budynku są do rozbiórki. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu o konstrukcji stalowej i powierzchni 
zabudowy 374 m2 (w załączeniu do SWZ zdjęcia ogólne obiektu do rozbiórki). 
 
Pytanie 15:  
Czy zakres obejmuje wykonanie fundamentowania? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 16:  
Czy z uwagi na brak pełnego projektu fundamentowania należy je wykonać w formule 
zaprojektuj i wybuduj, czy też Zamawiający poda w postaci przedmiaru zakres robót 
fundamentowych, a rozliczenie za fundamentowanie nastąpi powykonawczo w zależności od 
wykonanych robót? 
Odpowiedź: 
Zakres robót fundamentowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową 
stanowiącą załącznik do SWZ a obejmującą 52 studnie o łącznej długości 152 mb. 
 
Pytanie 17:  
Czy jest możliwe przesunięcie obiektu zgodnie z sugestią z geologii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe przesunięcie obiektu. 
 
Pytanie 18:  
Prosimy o udostępnienie przedmiarów wszystkich branż, prosimy także o udostępnienie w 
wersji edytowalnej (w standardzie ATH). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępni przedmiarów. 
 
Pytanie 19:  
W projekcie umowy par. 6, pkt 6 rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się 
będzie fakturami częściowymi i w całym czasie trwania umowy nie może przekroczyć 60% 
wynagrodzenia. Czy Zamawiający widzi możliwość zwiększenia wysokości finansowania 
fakturami częściowymi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zwiększy wysokości finansowania fakturami częściowymi. 
 
Pytanie 20:  
Niniejszym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo  
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.) wnosimy o wyjaśnienia 
treści SWZ,  wskazując co następuje.    
Tytułem wstępu podkreślenia wymaga, iż z uwagi na obecną sytuację gospodarczą, mamy 
do  czynienia z sytuacją galopującej inflacji oraz wciąż ponadnormatywnego wzrostu cen. W 
konsekwencji, występujące okoliczności, niezależne od podmiotów funkcjonujących na rynku 
budowlanym, wpływają niekorzystnie na warunki realizacji umów na roboty budowlane.     
Wskazać przy tym należy, iż nawet w sytuacji w której wojna nie jest prowadzona na terenie 
danego kraju, tut. terytorium RP, gdzie realizowana jest, bądź będzie realizowana dana 
umowa, to jej skutki są wprost odczuwalne przez wykonawcę, podwykonawców oraz 
dostawców, za pomocą których  realizowana jest inwestycja, co bezpośrednio wpływa na 
należyte wykonanie zobowiązań  umownych. W związku z nagłym odcięciem jakichkolwiek 
dostaw z Ukrainy, wciąż występują braki materiałowe. Z uwagi na nałożone sankcje nie 
można zapominać również o znacznym ograniczeniu, jeśli nie całkowitym wyłączeniu, 
możliwości realizacji dostaw surowców z Rosji czy Białorusi, mamy do czynienia 
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zaburzeniem łańcucha dostaw, materiałów budowlanych w szczególności cement i  wyroby 
stalowe oraz pozostałych surowców, w tym cen paliwa, a także poważne osłabienie się  
wartości polskiej waluty względem euro czy dolara, co powoduje, że możliwość 
zakontraktowania  potencjalnych podwykonawców w celu wykonania umów jest znacząco 
ograniczona.    

Podsumowując wskazać nalży, iż wciąż mamy do czynienia z sytuacją, dotyczącą 

działalności  licznych przedsiębiorstw bezpośrednio zaangażowanych w realizację 

umów, która przekłada się na  wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu 

lub materiałów, trudności w dostępie do  sprzętu lub trudności w realizacji usług 

transportowych, czyli de facto kluczowych z punktu widzenia  realizacji umów na roboty 

budowlane i prace im towarzyszące. Pojawiające się zatory płatnicze u  kooperantów i 

dostawców wykonawców powodują, że zaprzestali lub znacząco ograniczyli  

możliwość stosowania tzw. kredytu kupieckiego umożliwiającego otrzymanie zapłaty za 

towar bądź  wykonaną usługę po terminie dostawy, co przekłada się bezpośrednio na 

konieczność płacenia „z  góry”, a przez to angażowania znacznych rezerw 

kapitałowych, a w wielu sytuacjach zmusza  wykonawcę do sięgnięcia po co raz 

droższe i trudno dostępne finansowanie zewnętrze.    

Przechodząc do meritum przedmiotowego wniosku wskazuję, iż co prawda 

Zamówienie będzie  realizowane przez okres krótszy niż 12 miesięcy, jednak nie 

można zapominać, co w ocenie  Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest 

uwzględnić w ramach prowadzonego Postepowania, iż  zgodnie z brzmieniem art. 44 

obowiązującej ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie  niektórych ustaw w 

celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców,  umowa, 

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy 

niż  6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania 

zmian wysokości  wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów  związanych z realizacją zamówienia.       

Mając na uwadze, że w ramach prowadzonego Postępowania, umowa ws zamówienia 

publicznego  będzie zawarta na okres powyżej 6 m – cy (zgodnie z pkt. VIII SWZ, 

wykonawca zobowiązany jest  zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 31 października  2023) zwracamy się z wnioskiem o 

wprowadzenie do projektu umowy, postanowień w zakresie  obowiązkowej zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia ponadnormatywnego  wzrostu 

cen.   

Poniżej treść proponowanej klauzuli waloryzacyjnej:   

§ [•] 

Waloryzacja wynagrodzenia 

Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 
zgodnie z  postanowieniami poniższego ustępu:    

1. W przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) poziomu wskaźników kwartalnych 
średnich cen  robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich 
lub kosztów zakupu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla 
województwa kujawsko-pomorskiego, według wskaźników kwartalnych ostatnio 
publikowanych (tj. na dzień składania wniosku o zmianę Umowy) o (+) (-) 3%.    
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2. Zmiana wskaźników, na poziomie określonym powyżej, uprawnia Strony do 

żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy 

w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania 

Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 

przedstawionym przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ   

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.   

3. Zmiana wynagrodzenia ze względu na waloryzację, o której mowa w ust. 1 i 2 

uważana będzie za wiążącą w sytuacji pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności.    

4. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określa się na 90 

dzień od daty zawarcia Umowy.    

5. Pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż 

po upływie  pierwszych 90 dni od daty zawarcia Umowy. Każda kolejna 

waloryzacja dokonywana będzie po  upływie każdych kolejnych 90 dni. Zmiana 

waloryzacji wynagrodzenia następuje od dnia zmiany ceny materiałów lub kosztów, 

ujętych w kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę.    

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ust. wynosi 10% wartości 

łącznego Wynagrodzenia brutto Umowy.   

7. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 

ust. 1 zgodnie z postanowieniami niniejszego postanowienia, na podstawie art. 

439 ust. 5 ustawy p.z.p., Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:    

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,    

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.   

8. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami 

określonymi powyżej, Wykonawca:    

 w terminie 14 dni od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 - 

przedłoży  Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, 

których umowy spełniają warunki określone w lit. e wraz z wartościami 

zmiany wynagrodzeń  podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty 

kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawców;   

 w terminie wskazanym przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o uregulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany 

wynagrodzenia, o której  mowa w niniejszym postanowieniu umownym – pod 

rygorem naliczenia kary umownej.   

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wykonawcy wniosek o wprowadzenie 

postulowanej zmiany  jest w pełni uzasadniony, znajduje oparcie w obowiązujących 

przepisach prawa, a w rzeczywistości  przyczyni się przywrócenia równowagi 



6 

ekonomicznej Stron stosunku zobowiązaniowego,  rozchwianego z uwagi na 

wystąpienie okoliczności niezależnych od potencjalnego wykonawcy.    

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umowy w powyższym zakresie. 
 
 
 
 
 

/-/ Prezydent Grudziądza 


