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»Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci

wodociggowej w rejonie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie”.”

Bolkéw, 06.10.2022r.

Odpowiedzi Zamawiajacego na zapytania Wykonawcéw

Dotyczy: ,Przebudowa sieci kanalizacji ogéInosptawnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci
wodociggowej w rejonie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie ”

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego z pytaniami o
wyjasnienie terminu zakonczenia inwestycji.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy Prawo

zamowien publicznych udziela nastepujgcych wyjaénien:

Pytanie nr 1:
»Dzien dobry, z uwagi na brak znajomosci terminu podpisania umowy jak i dostepnoscig materiatéw

czy termin zakoriczenia inwestycji jest ostateczny? ,,

Odpowiedz :

Zamawiajgcy w dziale XXIl SWZ ,PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESC UMOWY” oraz w

§ 12 wzoru Umowy okreslit przestanki mozliwych zmian zapisOw w umowie.




