

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa>

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **„Wykonanie geodezyjne podziału działek na terenie powiatu mławskiego realizowanego w trzech zadaniach”**.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. Jaką formę stabilizacji punktów granicznych przewiduje Zamawiający w ramach wyznaczenia punktów granicznych? (markowanie palikiem, kamień graniczny + podcentr, kamień graniczny/podcentr + świadek PD)
2. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu postępowania dla zamówienia nr 3, ze względu na konieczność rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych dla rzeki Ożumiech oraz uzyskania stosownej decyzji wydawanej przez Ministerstwo Infrastruktury?
3. Czy Zamawiający przewiduje częściowe składanie ofert - dla poszczególnych zadań?
4. Czy Zamawiający przewiduje częściowe płatności po zakończeniu danego zadania?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że formę stabilizacji punktów granicznych należy wykonać poprzez markowanie palikiem.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji dla **zadania nr 3 do 150 dni**.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym jest możliwość złożenia oferty na poszczególne zadania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający przewiduje częściowe płatności po zakończeniu każdego zadania.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 2 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:

W Tomie I Rozdziale 1 postanowienie pkt 8, otrzymuje brzmienie:

„8. TERMIN REALIZACJI ROBÓT

Zadanie nr 1 – 90 dni od dnia podpisania umowy

Zadanie nr 2 – 90 dni od dnia podpisania umowy

Zadanie nr 3 – 150 dni od dnia podpisania umowy”

Zmiana nr 2:

W Tomie I Rozdziale 2 – Oferta, postanowienie pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prace objęte zamówieniem wykonamy w terminie:

Zadanie nr 1 – 90 dni od dnia podpisania umowy;

Zadanie nr 2 – 90 dni od dnia podpisania umowy;

Zadanie nr 3 – 150 dni od dnia podpisania umowy”

Zmiana nr 3:

W Tomie V, Projekt umowy dla zadania 3, §4 pkt 1, otrzymuje brzmienie:

„1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do **150 dni** od dnia podpisania umowy.,,

Zmiana nr 4 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W Tomie I Rozdziale 2 postanowienie pkt 18.1, otrzymuje brzmienie:

„18.1 Termin związania ofertą wynosi **30 dni**, tj. do dnia **22.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmiana nr 5 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W Tomie I Rozdziale 2 postanowienie pkt 19.1, otrzymuje brzmienie:

„ 19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **21 lutego 2023 r. do godz. 09.00.**

Zmiana nr 6 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W Tomie I Rozdziale 2 postanowienie pkt 19.7, otrzymuje brzmienie:

„19.7. Otwarcie ofert nastąpi dnia **21 lutego 2023 r. o godz. 09.10** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.”

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie

inż. Leszek Ślubowski

(podpis kierownika Zamawiającego)