



**Kanclerz**

Gdańsk, 18.08.2023 r.

**Centralny nr postępowania: ZP/177/055/D/23**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej.**

### **Odpowiedź na zapytanie**

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” wpłynęły, w dniu 10.08.2023 r., zapytania od wykonawcy, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 1 :**

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział IV, Termin wykonania zamówienia, ppkt. 1 i 2, wymaga: "1.Termin realizacji zamówienia podstawowego: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia podstawowego we wszystkich częściach zamówienia w terminie do 35 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 2. Zamówienia z prawa opcji będą realizowane sukcesywnie w ciągu 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostaw w ramach prawa opcji nie może przekraczać 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego." Czy Zamawiający zgodzi się i zaakceptuje wydłużenie terminów realizacji zamówienia i w rezultacie zmianę zapisu na: "1. Termin realizacji zamówienia podstawowego: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia podstawowego dla części A, części B i części D zamówienia w terminie do 40 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 2. Zamówienia z prawa opcji będą realizowane sukcesywnie w ciągu 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostaw w ramach prawa opcji nie może przekraczać 35 dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego?"

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia, w związku z tym wprowadza się zmiany do SWZ.

#### **W rozdziale IV pkt. 1 i 2 SWZ**

**Jest:**

1. Termin realizacji zamówienia podstawowego: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia podstawowego we wszystkich częściach zamówienia w terminie do 35 dni kalendarzowych licząc

od dnia zawarcia umowy.

2. Zamówienia z prawa opcji będą realizowane sukcesywnie w ciągu 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostaw w ramach prawa opcji nie może przekraczać 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego.

**Po zmianie:**

1. Termin realizacji zamówienia podstawowego: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia podstawowego we wszystkich częściach zamówienia w terminie do **40** dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Zamówienia z prawa opcji będą realizowane sukcesywnie w ciągu 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostaw w ramach prawa opcji nie może przekraczać **35** dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego.

**W załączniku nr 5 do SWZ, we wzorze umowy dla wszystkich części, §2 ust.5**

**Jest:**

Realizacja poszczególnych zamówień w ramach prawa opcji nie może przekraczać 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego

**Po zmianie:**

Realizacja poszczególnych zamówień w ramach prawa opcji nie może przekraczać **35** dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego

**Pytanie 2 :**

Zamawiający w projekcie umowy dla Części A, Części B oraz Części D, § 6 Kary umowne i odstąpienie od umowy, ust. 1, pkt. f) i g), wymaga: „f) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji dostawy, określonego w § 2 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy - w wysokości 1% ceny brutto wszystkich urządzeń dla wyznaczonego miejsca dostawy w dokumencie zamówieniowym, które dostarczono ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki, g) za zwłokę w realizacji poszczególnych zamówień objętych prawem opcji w wysokości 1% ceny brutto realizowanego zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu dostawy określonego w poszczególnych zamówieniach”

Kary w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie są bardzo dotkliwe, ale też nie są karami powszechnie stosowanymi na rynku. Powszechnie stosowane są kary na poziomie 0,2% do 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie. Wnosimy zatem o zmianę zapisów i akceptację jak poniżej: f) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji dostawy, określonego w § 2 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy - w wysokości 0,2% ceny brutto wszystkich urządzeń dla wyznaczonego miejsca dostawy w dokumencie zamówieniowym, które dostarczono ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki, g) za zwłokę w realizacji poszczególnych zamówień objętych prawem opcji w wysokości 0,2% ceny brutto realizowanego zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu dostawy określonego w poszczególnych zamówieniach?

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na pytanie zamawiający dokonuje poniższej zmiany zapisów we wzorach umów dla każdej części.

§6 ust. 1 lit) f i g otrzymuje następujące brzmienie:

(...)

- f) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji dostawy, określonego w § 2 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy - w wysokości **0,5%** ceny brutto wszystkich urządzeń dla wyznaczonego miejsca dostawy w dokumencie zamówieniowym, które dostarczono ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki,
- g) za zwłokę w realizacji poszczególnych zamówień objętych prawem opcji w wysokości **0,5%** ceny brutto realizowanego zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu dostawy określonego w poszczególnych zamówieniach,(...)

**Powyższe odpowiedzi ora wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców.**

*mgr inż. Mariusz Miler*  
*Kanclerz Politechniki Gdańskiej*  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)