
Umowa nr ……………….. 

 

Zawarta w dniu ……………r. w Pieńsku pomiędzy: 

działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa 

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Pieńsk, 

59-930 Pieńsk, ul. Wysoka 2, 

tel.: (75) 77 86 235, e-mail: piensk@wroclaw.lasy.gov.pl NIP: 615-002-53-06,  

REGON: 931024050 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, które reprezentuje: 

1. Pan Mariusz Jędrzejczak – Nadleśniczy, 

 

a 

 

…………………………………., 

……………………………………... 

NIP …………………………, REGON …………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: 

1. ………………………………………………, 

 

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami 

 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r .Prawo zamówień   publicznych   (Dz.   U.   z   2022  r.,   poz.   1710 

ze zm.),   które   rozstrzygnięto    w    dniu    ………………    r.    Zamawiający    zleca,    a    Wykonawca    przyjmuje 

do wykonania dostawy kruszywa wraz z jego zabudową, ujęte w złożonej ofercie stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy i będącej jej integralną częścią pod nazwą: „Dostawa kruszywa 

z rozłożeniem w ramach utrzymania  dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pieńsk” znak 

sprawy: SA.270.1.7.2023 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa kruszywa wraz z jego wbudowaniem na zniszczone odcinki 

dróg leśnych, na terenie Nadleśnictwa Pieńsk, w celu udrożnienia ich przejazdu w następującej 

ilości: 

• Kruszywo łamane – mieszanka 60 – 130 + transport + rozłożenie: 101 ton; 
• Kruszywo łamane – mieszanka 31,5 – 63 + transport + rozłożenie: 2236 ton; 
• Kruszywo łamane – mieszanka 0 – 31,5 + transport + rozłożenie: 2678  ton; 
• Pospółka (o frakcji ilastej do 2%) + transport + rozłożenie: 906 ton. 

Przedstawiciel Zamawiającego (leśniczy lub podleśniczy) wskaże Wykonawcy miejsce docelowe 

dostawy kruszywa w celu wykonania naprawy konkretnej drogi. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji robót związanych z naprawą drogi (rozładunek, rozplantowanie) z należytą starannością.  

3. Po wykonaniu naprawy nastąpi odbiór rzeczywiście wykonanej dostawy kruszywa i rozliczenie 

z Wykonawcą zgodnie ze stawką jednostkową zawartą w ofercie złożonej w postępowaniu 

przetargowym. 

4. Podstawą rozliczenia będzie końcowy protokół odbioru robót oraz dokumenty WZ na 

dostarczone i rozplantowane kruszywo w miejscach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia wraz z ich zestawieniem, potwierdzone przez leśniczego bądź podleśniczego . 

5. Dostawa kruszywa obejmuje: 

1) Dowóz kruszywa udokumentowany każdorazowo dokumentem WZ. Ewentualne 

zmieszanie kruszyw w proporcjach określonych każdorazowo. Transport będzie odbywać 

się po drogach leśnych z licznymi ubytkami. O każdorazowej dostawie kruszywa (w 
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momencie wjazdu pojazdu na teren L-ctwa) dostawca (kierowca) jest zobowiązany 

powiadomić leśniczego telefonicznie bądź SMS. 

2) Zasypanie ubytków, kolein i wybojów dostarczonym kruszywem oraz plantowanie 

mechaniczne i ręczne kruszyw na wskazanym odcinku drogi. 

4. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący 

dostawy analogiczne jak opisane w SIWZ w ramach prawa opcji. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 

roszczenie o ich zlecenie. Dostawy kruszywa wraz z jego rozplantowaniem i zagęszczeniem 

będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone do  2% wartości przedmiotu umowy. Zlecanie 

dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie 

zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym 

odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 

wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie 

na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw objętych podstawowym zakresem 

zamówienia. 

 

§ 2 

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy wszystkie informacje dotyczące 

istotnych dla Zamawiającego postanowień i zobowiązań Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na 

podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych 

dostaw i wykonanych robót związanych z jego wbudowaniem. 

Cena netto 1 tony kruszywa 60-130 zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ……… zł 

Cena netto 1 tony kruszywa 31,5-63 zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ……… zł 

Cena netto 1 tony kruszywa - mieszanka 0-31,5 zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ……… zł 

Cena netto 1 tony pospółki (o frakcji ilastej do 2%) zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ……….. zł. 

2. Wartość umowy netto wynosi: ……………………… zł. (słownie: …………………………………) 

3. Podatek VAT wynosi …… %, co stanowi kwotę: ………. zł (słownie: ………………………………….), 

4. Wartość umowy brutto wynosi: ……………………… zł. (słownie: …………………………………………) 

5. Podstawę fakturowania dostawy i zabudowy kruszywa stanowi podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego końcowy protokół odbioru . Termin wystawienia faktury: do ………..dni od daty 

odbioru. 

6. Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną dostawę i zabudowę (rozplantowanie) kruszywa 

przelewem w terminie do ……………. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

na konto wskazane na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

8. Od płatności przeterminowanych Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych 

za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§ 4 

1. Ze strony Zamawiającego sprawy związane z realizacją i odbiorem dostawy wraz z rozplantowaniem 

kruszywa prowadzić będzie: Krzysztof Kopeć – specjalista SL ds. transportu i p.poż. (tel. kontaktowy 

………….). 

2. Z ramienia Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją zamówienia przedstawiciele 

Zamawiającego kontaktować będą się z ……………………… (tel. kontaktowy: …………………….). 

3. Zmiana osoby do kontaktu wymaga zgłoszenia tej zmiany Zamawiającemu. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do dostarczanego 
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kruszywa oraz do wszystkich miejsc, gdzie prowadzone jest jego wbudowywanie w drogi leśne. 

5. Wykonawca     ponosi     całkowitą     odpowiedzialność     za     prowadzone     prace     związane z  wbudowaniem 

(rozplantowaniem)  kruszywa od  chwili  rozpoczęcia dostawy, aż do terminu ustalonego w 

ostatecznym protokole odbioru. 

6. Po zakończeniu wbudowywania kruszywa Wykonawca w terminie 14 dni usunie z terenu 

remontowanej drogi i okolicy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, pozostałości materiałów. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie maszyn, urządzeń i kruszywa 

Wykonawcy znajdujących się na terenie Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca posiada polisę OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia) na wartość ubezpieczenia nie 

niższą niż 250.000,00 zł i zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

2. W przypadku gdy okres umowy ubezpieczeniowej (polisy) przedłożonej przed podpisaniem 

umowy lub aktualizowanej w okresie jej realizacji jest krótszy niż termin realizacji zamówienia, na 

Wykonawcy spoczywa ciężar przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających objęcie 

ubezpieczeniem do końca faktycznej realizacji zamówienia, przed upływem ważności 

przedłożonego przed zawarciem umowy lub w trakcie jej trwania dokumentu ubezpieczeniowego. 

Nie wywiązanie się z powyższego warunku może skutkować odstąpieniem od realizacji umowy z 

winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

 

§ 6 

Wykonawca     odpowiada     za     całość     zobowiązań     wynikających     z umowy,     w     tym  za działania i 

uchybienia ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej 

umowy podwykonawcom. 

2. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia. 

3. Na podstawie art.  462 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę

części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazania firm 

podwykonawców. 

4. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich 

przedstawicieli prawnych. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 

podwykonawców, dalszych podwykonawców, a także o nowych podwykonawcach, którym 

zamierza powierzyć realizację dostaw kruszywa. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów posiadających stosowne 

certyfikaty i deklaracje zgodności. 

2. Kruszywa przewidziane do dostawy i wbudowania powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z 

kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub normach równoważnych lub 

aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy lub norm 

równoważnych oraz zgodne z właściwymi przepisami. 
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3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia odpowiednich certyfikatów lub aprobat 

technicznych dla każdej zleconej partii dostarczonego kruszywa. 

 

§ 9 

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 30 listopada 2023r. 

 

§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął dostaw lub rozkładania dostarczonego kruszywa lub przerwał 

dostawy   albo prace związane z rozplantowaniem i zagęszczeniem kruszywa na okres 14 dni i 

nie realizuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. 

2) Wykonawca – pomimo pisemnego wezwania – nie wykonuje dostawy zgodnie z umową lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie od umowy z powodów opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje naliczeniem 

kary umownej o której mowa w § 13 ust. 1 pkt c. 

 

§ 11 

1. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji dostaw i robót na dzień odstąpienia oraz 

zabezpieczy przerwane wbudowywanie kamienia w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt 

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

dokona odbioru dostaw i robót, o których mowa w ust. 1 oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

dostawy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy wynagrodzenia 

za wykonaną dostawę w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie. 

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. 

 

§ 13 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości: 

1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które   

ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto za przedmiot umowy określonego w § 3 ust 5,  

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn które 

ponosi Zamawiający w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 

umowy określonego w § 3 ust5,  

c) W przypadku nieterminowego dostarczenia i rozłożenia surowca, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ogółem brutto 

określonego w § 5 ust .5  umowy za każdy dzień opóźnienia.   

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość 

szkody przewyższy wysokość kary umownej.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

4. W przypadku gdy dostarczone kruszywo nie będzie odpowiadało wymogom określonym w 

załączniku nr 1 do SIWZ  zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za dostarczoną 

partię, pozostawiając  ją do dyspozycji Wykonawcy. 
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§ 14 

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga wcześniejszej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w obecności przedstawicieli stron. 

2. O zakończeniu dostawy kruszywa i jego wbudowywania celem naprawy danego odcinka drogi leśnej 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. 

3. Podstawą rozliczenia dostawy będą dokumenty WZ na dostarczone i rozplantowane kruszywo w 

miejscu określonym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru. 

5. Jeżeli w trakcie trwania dostawy lub w trakcie odbioru dostawy kruszywa zostaną stwierdzone 

wady i usterki w zakresie parametrów, jakości kruszywa, sposobu jego rozplantowania to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu ich usunięcia (np. 

wymiany kruszywa, uzupełnienia warstw kruszywa itp.) 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może : 

              a) obniżyć    odpowiednio   wynagrodzenie   Wykonawcy,   jeżeli    wady   te   nie   

                   uniemożliwiają użytkowania drogi leśnej zgodnie z jej przeznaczeniem, 

              b) odstąpić od umowy albo zażądać wykonania dostawy po raz drugi, jeżeli wady te  

                   uniemożliwiają użytkowanie drogi leśnej zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych dostaw. 

 

§ 16 

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody powstałe na terenie 

realizacji dostaw, będące wynikiem działania osób trzecich lub zdarzeń o charakterze klęskowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu dostawy przed dostępem osób trzecich. 

 

§ 17 

1. Każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi jedna z poniższych okoliczności: 

1) wystąpi konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi   

          środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w  

         Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; 

2) pojawią się nowsze technologie wykonania prac gwarantujące co najmniej ten sam standard    

                  ich wykonania oraz nie powodujące większych strat i zanieczyszczeń w środowisku     

                 naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu dostaw w sposób pierwotnie nią    

                 opisany. 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części zamówienia, które Wykonawca przewidział 

do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również na części, 

których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za 

sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do 

odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 

4. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku zmiany powszechnie 
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obowiązującego prawa lub wewnętrznych przepisów wpływających na pogorszenie kondycji 

finansowej Zamawiającego lub gdy w wyniku nieprzewidywanej zmiany warunków realizacji 

zamówienia spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo 

skutkowałoby dla jednej ze stron rażącą stratą. 

W powyższych przypadkach wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. 

5. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, wymagających przerwania 

dostaw i wbudowywania (rozplantowania) kruszywa ze względów technologicznych, jeżeli 

konieczność wykonania dostaw w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu 

zakończenia dostaw o okres przerwy. 

6.  Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w § 17 nie stanowi zobowiązania stron do 

wprowadzenia zmiany. 

 

§ 18 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

budowlanego    oraz   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych  i innych właściwych dla przedmiotu 

zamówienia ustaw. 

2. Wykonawca i Zamawiający deklarują, że podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby spory mogące 

powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie w drodze 

bezpośrednich negocjacji. 

3. Nie rozstrzygnięte spory będą rozpoznawane na drodze postępowania sądowego przez sądy 

właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Umowa ubezpieczenia (polisa) Wykonawcy 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

        

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


