Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

146/BZP-U.510.138/2023/EP Zatgcznik nr 7 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pn.:

~Wronia Gérka bez barier -
uporzadkowanie i zagospodarowanie dojscia na Wronig Gérke od ul. Wroniej” w ramach
zadan BO 2022

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego
Zamawiajacym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez ,DRMG”, tel.: 58
320-51-00.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zaméwien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawg”.

3. Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zamo&wienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Wronia Goérka bez

barier - uporzadkowanie i zagospodarowanie dojscia na Wronig Gérke od ul. Wroniej” w ramach
zadan BO2022

Inwestycja obejmuje uporzadkowanie terenu i zagospodarowanie dojscia na Wronig Gérke od
strony ulicy Wroniej do istniejgcych schodow.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie wykonanie sciezki pieszej ze schodami terenowymi, plac
zabaw oraz zagospodarowanie matg architekturg i uporzgdkowang zielenig. Duzg czes¢ terenu
planuje sie zostawi¢ w stanie naturalnym. Projektuje sie tez oswietlenie Sciezki i placu zabaw.
Niezbednymi dziataniami przy ww. pracach beda niwelacje terenu i formowanie skarp.

Realizacja zadania obejmuje:

e Uporzadkowanie terenu oraz likwidacje istniejgcych zbednych obiektow.

¢ Wykonanie chodnika wraz ze schodami.

e Wykonanie nawierzchni gliniasto - zwirowe;.

e Wpykonanie nawierzchni bezpieczne;j.

e Dostawe i montaz urzadzen placu zabaw i matej architektury.

e Demontaz znaku drogowego i montaz w innym miejscu.

¢ Niwelacje terenu i formowanie skarp.

e Uporzadkowanie zieleni i realizacje nowych nasadzen krzewow oraz trawnikéw.
e Wykonanie sieci oswietlenia wraz z montazem lamp typu parkowego - 3 szt.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, uzgodnieh i opinii, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako przedmiot zamowienia.



Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia dokona zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy obiektow budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia oraz uzyska zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub przedstawi dowdd uptywu terminu
do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy.

4. Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Aniotki, w mieScie Gdansk, na dziatkach o nr 161,
172/1 obr. 67 oraz czesci dziatek 158, 162 i 243/8 obr. 67.
Teren generalnie w wiekszosci jest niezagospodarowany i niezabudowany oraz nie jest
ogrodzony. Jedynym istniejagcym obiektem, planowanym do pozostawienia bez zmian, s3
kamienne schody prowadzace z terenu na szczyt Wroniej Gorki.
Teren jest zasmiecony réznymi odpadami i resztkami po obiektach budowlanych, gtéwnie gruz
betonowy i ceramiczny po fundamentach, scianach itp.
Na terenie znajduje sie tez naturalnie powstata, wydeptana $ciezka gruntowa prowadzgca z ul.
Wroniej na ww. schody. W pétnocno-wschodnim narozniku znajduje sie zakoriczenie ul. Wroniej
gdzie konczy sie nawierzchnia asfaltowa i przeistacza sie w nawierzchnie gruntowa.

5. Zakres rzeczowy zamoéwienia
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego w tym nastepujace elementy:

e Uporzadkowanie terenu oraz likwidacja istniejgcych zbednych obiektow tj. trzepakow,
fragmentow ogrodzen, czesci scian i fundamentow (pozostatej po usunietej zabudowie) itp.
e Wykonanie chodnika z ptytek betonowych z kostka granitowg po bokach.
e Wykonanie schoddéw z prefabrykowanych blokéw betonowych z ptytkami fakturowymi na
poczatku i koncu chodéw
e Wykonanie balustrady stalowej obustronnie na catej diugosci schodéw (ze spocznikiem
wigcznie)
e Wykonanie nawierzchni gliniasto - zwirowej na dojsciu do placu zabaw i pod jego czescig
dostepnga dla oséb niepetnosprawnych.
e Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zmiekczonych zrebkéw drewnianych w gtéwnej
przestrzeni placu zabaw. Warstwa z zrebkéw drewnianych gr. 30 cm otoczona po obwodzie
obrzezami z tworzywa typu eko-bord.
e Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw:
- ,gtuchy telefon”
- tablica do gry w kotko i krzyzyk,
- ,matpi gaj”,
-trap z ling,
-zjezdzalnia terenowa,
e Dostawa i montaz matej architektury:
- fawki 2 szt.,
- tablica regulaminowa,
- stojaki na rowery 3 szt.,
- kosz na Smiedi,
- klomb z roslinami zapachowymi,



- rzad pienkow,

- ,jez" z pali,

- ,$limak” z pali,

- gtazy stabilizowane w gruncie o wym. ok 1,5x 1,5x 1,5 m- 1 szt.i o wym. 0,6 x 0,6 x 0,6 m -
13. szt,,

- zabezpieczenie nasadzen palikami potgczonych linami,

- zielone tunele z zywej wikliny 2szt.

e Demontaz znaku drogowego i montaz w innym miejscu do uzgodnienia z zarzgdca terenu
(GZDiz).

¢ Niwelacje terenu i formowanie skarp. Jedna z projektowanych skarp ze wzmocnieniem z folii
HDPE o profili 15 cm kotwionej na gtebokos¢ min. 40 cm.

e Uporzadkowanie zieleni i realizacja nowych nasadzen krzewoéw zgodnie z projektem zieleni.
Krzewy w wiekszosci wyscidtkowane korg drobno mielona.

e Wykonanie projektowanej powierzchni biologicznie czynnej - trawnika z mieszanki traw
niskich.

e Wykonanie sieci oswietlenia elektrycznego przytgczonej do istniejgcej instalacji oSwietleniowej
ul. Wroniej. Przewody projektowanej sieci (YAKY 4x35 mm) na catej dtugosci w rurze ochronnej
(RHDPEK-s DN110). Na odcinku pod przewidywang drogg zawrotki dla pojazdow nalezy uzyc
rury ochronnej DNK 2130 oraz instalacje przeprowadzi¢ na glebokosci nie kolidujgcej z
pracami nad budowg przewidywanej drogi czyli na gtebokosci 1,2 m lub gtebiej.

e Dostawa i montaz trzech lamp typu parkowego

Mata architektura:

e tawki - konstrukcja zeliwna malowana na ral 9005 o wykonczeniu mat struktura, siedzisko i
oparcie wykonane z desek z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b.
twardego (wg klasyfikacji Janki IV lub V) w kolorze naturalnym ciemnobrgzowym,
zabezpieczone poprzez olejowanie.

Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem: Gdanski Zarzad Drég
i Zieleni” oraz informacje o kosztach zakupu tawki.

e Kosze - okragte o konstrukcji stalowej z korpusem w formie walca oraz z wyjmowanym
wktadem. Strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin.

Konstrukcja ze stali typu S235 ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na
kolor RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.

Szczebliny z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg
klasyfikacji Janki IV lub V) w kolorze naturalnym ciemnobrgzowym, zabezpieczone poprzez
olejowanie. Uwaga w przypadku montazu w zestawie z tawkami - szczeblinki z drewna
identycznego jak zastosowane w tawkach.

Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem: ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz informacje
o kosztach zakupu kosza.

e Stojak rowerowy - korpus z ramy zeliwnej poddany malowaniu proszkowemu na kolor czarny
RAL 9005, w wykonhczeniu mat struktura. Wszystkie krawedzie zaokraglone.

Plac zabaw:
Wszystkie projektowane na placu zabaw urzadzenia powinny by¢ wykonane w spojnej
stylistyce i kolorystyce. Stosowac nalezy przede wszystkim drewno naturalne lisciaste, twarde
lub bardzo twarde wg klasyfikacji Janki (zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja) z
dopuszczeniem czesci metalowych lub z tworzyw w niezbednym zakresie (np.elementy
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montazowe, liny itp.). Czesci ze stali nierdzewnej nalezy pozostawi¢ w stanie naturalnym bez
malowania. Pozostate czesci metalowe i z tworzyw sztucznych nalezy wykonczy¢ w kolorze RAL
9005 lub bardzo zblizonym. Metal malowany proszkowo, tworzywa sztuczne barwione w
masie. Ze wzgleddw uzytkowych zjezdzalnia ma by¢ wykonana ze stali nierdzewne;.

Nalezy montowac¢ gotowe produkty spetniajgce niezbedne normy (w tym aktualne wersje PN-
EN 1176 i PN-EN 1177) oraz posiadajgce certyfikat wydany przez jednostke akredytowang
przez PCA, czego potwierdzeniem bedg takie dokumenty jak certyfikaty jakosci, deklaracje
zgodnosci, swiadectwa zgodnosci. Nalezy montowa¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi
producentéw urzadzen.

Wszystkie fundamenty urzgdzen placu zabaw w zakresie nawierzchni bezpiecznej powinny
posiadac stopy w gérnej czesci wyprofilowane w stozek o wysokosci okoto 10 cm. Wierzch
stozka nie moze znajdowac sie wyzej niz 30 cm od planowanego wierzchu nawierzchni
bezpiecznej.

Doktadny wyglad ani producent urzadzen nie sg narzucone. Urzgdzenia pokazane sg w
projekcie jedynie pogladowo, by wykaza¢, ze mieszczg sie w zakresie placu zabaw wraz ze
swoimi strefami ochronnymi.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzadzen i producentéw jest zobowigzany do
kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora. Wykonawca przy wyborze urzadzenia jest
zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzgdzen oraz nawierzchni bezpiecznej
w strefie ochronnej urzadzenia ,matpi gaj".

Konstrukcja urzadzen i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem.

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamdwienia bedzie konieczne wykonanie innych
prac, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te prace i czynnosci oraz
uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Materiaty wyjsciowe

Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych ,Uporzagdkowanie i zagospodarowanie dojscia na Wronig Gorke”
sporzgdzona przez jednostke projektowg ARCHALLIUM STUDIO Piotr Wotkowicki z siedzibg w
Gdansku.

Zatacznik nr 1: Dokumentacja projektowa oraz uzgodnienia,

Zatgcznik nr 2 : Przedmiar robot,

Zatgcznik nr 3 : Wz6r umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”,

Zatgcznik nr 4 : Wykaz dokumentacji odbiorowej,

Zatacznik nr 5: Zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy za zielen,
Zatgcznik nr 6: Wytyczne do umieszczania tabliczek z kosztem zakupu,
Zatgcznik nr 7: zat. Zaswiadczenie UM o braku sprzeciwu do zgtoszenia.

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowe;j
przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robot. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty
ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia, Wykonawca
winien je wyceni¢ i uwzglednic¢ w cenie ofertowe;.
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Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. moze nastgpi¢ w trybie okreslonym w
art. 284 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (wraz z zatgcznikami)
znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy je
rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za rdOwnowazne
rozwigzania, ktorych stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej
technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria réwnowaznosci okreslone w dokumentag;ji
projektowe;j.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy,
zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana
jest w niniejszej SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna
lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, nalezy przyjac,
ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktoéry na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okres$lone przez Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne z wtasciwosciami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyze;j.

Przedmiot zamowienia winien odpowiada¢ przepisom prawa, odnosnym normom
i standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujagcym w dniu odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych Iub podanych w
dokumentacji projektowej norm i standardéw oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie
do wykonywanych robot.

7. Warunki prowadzenia i odbioru robét:
1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét stanowigcych
przedmiot zamowienia.
2. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:
a) pozwoleniach na budowe,
b) projektach budowlanych i wykonawczych,
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) zatozeniach do technologii wykonania robot zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,
e) uzgodnieniach z Uzytkownikiem (GZDiZ) i Zamawiajgcym,
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f) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,
g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.

Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami administracyjnymi,
pozwoleniami i zgtoszeniami.

3. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia podlegajg zatwierdzeniu przez
nadzor inwestorski i winny spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa, w
szczegolnosci w:

- Ustawie zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszystkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje,
certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje i sg dopuszczone do stosowania
w Polsce chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ ttumaczone na jezyk polski i
akceptowane przez krajowg jednostke notyfikowana.

4. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg, spetnia¢ postawione w projekcie
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zaakceptowane przez Nadzor Autorski.

5. Wykonawca moze uzywa¢ tylko materiatdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych
materiatéw i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i_ drmg-
umowy@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zgodnie z zatacznikiem do
SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego roboét przez wiodgcego inspektora nadzoru. Harmonogram rzeczowo - finansowy
winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w S$rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnieh i wszelkich dokumentow wynikajacych z
warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie umownym. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujacy teren okreslony dokumentacjg
projektows.



Wykonawca we wtasnym zakresie:

— zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

— zabezpieczy istniejacg zielen,

— zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

- zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i
cieplnej dla potrzeb placu budowy, w oparciu o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug
stawek gestoréw sieci,

— w przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu
budowy nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat pragdotworczy),

— na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzaja
Wykonawce (koszty winny by¢é uwzglednione w wynagrodzeniu ryczaltowym).

9. Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia
istniejgcej na placu budowy zieleni, co potwierdzi protokotem przedtozonym Zamawiajgcemu
przed przystapieniem do realizacji robét.

10. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

— doz6r budowy i ochrone mienia,

— zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i
oswietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,

- realizacje przedmiotu zamdéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy w
godzinach nocnych,

— utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

- tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

- wywoz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzglednié¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

11. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i przy zapewnieniu
mozliwosci udziatu wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z terenem budowy i uktadem
drogowym lub oséb korzystajacych z tych nieruchomos$ci w oparciu o inny tytut prawny,
zobowigzany jest do:

— sporzadzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i
obiektow i przekazania jej na CD Zamawiajgcemu,

— zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie
wystepuja zarysowania badz uszkodzenia.

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robot,
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzagsowa technologie
wykonywania robét.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wylgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy wynikajgcej z przepiséw prawa.

12. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych uzyska¢
zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni, jezeli bedzie to wymagane. Koszty
z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy i wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
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13.

14.

15.

16.

w okresie trwania budowy, sporzgdzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach
ogolnych budowy i wynagrodzeniu ryczattowym. Zajecie pasa drogowego moze nastgpi¢ jedynie
po ztozeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowa¢ materialy o zmianie
tymczasowej organizacji ruchu i przekaza¢ je do Biura ds. Komunikacji Spotecznej e-mail drmg-
bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.

Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespdt ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b)  zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

C) wiasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewo6dzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

— co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego
podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku catkowitego
wytgczenia jezdni z ruchu;

— €O najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do zarzadcy drogi o zawarcie umowy na ochrone drogi
oraz przekazania Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska kopii takiej umowy lub oswiadczenia
zarzadcy drogi o braku koniecznosci zawarcia takiej umowy. W przypadku koniecznosci
zawarcia, umowa ta dotyczy¢ powinna:

— biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcédw wykonujgcych przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

— usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub jego
podwykonawcédw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drog.

W zatgczeniu wzér umowy z GZDiZ na,,Ochrone drogi” - zat. nr 3 do OPZ. Tre$€ umowy zostanie

ostatecznie ustalona przez strony umowy , 0 ochrone drogi”, a wzér zatagczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Realizacja przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci
ulicy i mozliwosci wjazddéw na posesje sgsiadujgce z inwestycja.

Nalezy uwzgledni¢, ze konieczne moze by¢ prowadzenie robét w dni wolne od pracy i w trybie
zmianowym.



17. Wykonawca zobowigzany jest:

opracowac szczegdtowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania
poszczegblnych robét objetych zamdwieniem,

opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem (GZDiZ) oraz Inspektorem Nadzoru plan
organizacji placu budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

na biezaco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu,

przed przystgpieniem do robdét budowlano - montazowych Wykonawca dokona
sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski,

jesli zajdzie potrzeba zapewni¢ nadzér ornitologiczny (w przypadku stwierdzenia siedlisk
ptakow uzyska¢ niezbedne zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy ich
likwidacje) oraz - w miare potrzeby - wykonania kompensacji przyrodniczej w tym
zakresie;

zapewni¢ ochrone mienia,

utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspolnie uzytkowane drogi komunikacyjne,
przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,

odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem osbéb trzecich poprzez ogrodzenie,
oznakowanie,

zorganizowad we wtasnym zakresie czasowe miejsce sktadania gruzu i innych odpadkéw
powstatych podczas wykonywania robo6t, a nastepnie wywoz gruzu i innych odpadkéw z
robot z terenu budowy,

zapewnic¢ zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, przepisami budowlanymi i innymi obowigzujgcymi przepisami, w
tym przepisami ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,

przyja¢ technologie i organizacje roboét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

do zapewnienia nieprzerwanej dostawy mediéw dla obiektow sgsiadujacych z terenem
Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejs¢ sieci i przytaczy, jezeli to bedzie
wymagane,

do stosowania technologii i sprzetu nie powodujacego przekroczenia dopuszczalnych
norm zapylenia i hatasu oraz drgan,

do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzenh zajetego pasa drogowego,

uzyskac¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym,

w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, az do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, oznakowania
i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

wykonac oswietlenie terenu placu budowy,

do wyprzedzajgcego zawiadamiania uzytkownikéw urzgdzeh podziemnych o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu,

wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejacych
urzgdzen budowlanych oraz za wszelkie nastepstwa zdarzeh dotyczacych terenu
lokalizacji budowy,

do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wykonac dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Zamawiajgcemu,

zapewni¢ na etapie odbioru prac budowlanych udziat przedstawiciela Zamawiajgcego,
przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

— do prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajgcy:

e bezpieczenstwo 0sOb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie placu
budowy,

e bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz witasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

e ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy
robotach rozbiérkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy sprzetu; zaktada sie uzycie
maszyn i urzadzen budowlanych powodujgcych minimalne zapylanie powietrza,

e najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robot - poprzez zastosowanie sprawnego
i wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

— spetnienie wymagan:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

e ustawy zdnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

e niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, wynikajgcych z decyzji i opinii
zataczonych do dokumentacji projektowe;j,

- po zakoriczeniu robot teren budowy z zapleczem budowy nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, z uwzglednieniem wykonanych roboét.

Koszty wynikajagce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢é w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Ziemie z wykopow, odpady budowlane, gruz z rozbiérki i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne
wysypisko. Koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym. Odlegto$¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatéw masowych (np.
piasek, zwir) Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami zgtoszenia oraz
normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na terenie
placu budowy. Zasady zabezpieczenia zieleni, procedure postepowania w przypadku jej
uszkodzenia oraz mozliwe kary w przypadku stwierdzenia naruszen okresla zatgcznik nr 5.

W przypadku udostepnienia terenu dla ruchu kotowego, tramwajowego lub pieszego
Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty zapewnienia tej dostepnosci, w
tym koszty ods$niezania jezdni wraz z ciggami pieszymi, koszty zapewnienia oswietlenia.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty oprézniania koszy smietnikowych
znajdujacych sie na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadéw
zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostepnienia terenu do ruchu kotowego lub
pieszego.

Wykonawca wykona i utrzyma na wtasny koszt podczas realizacji rob6t bedacych przedmiotem
zamoéwienia, az do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, oznakowania i
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdét oraz robot przygotowawczych w zakres ktérych
wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen socjalnych i magazynowych,
urzadzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode, odprowadzenie S$ciekdw,

zabezpieczenia mienia przed kradzieza.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robot w czasie ich realizacji
jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak rowniez
wobec oso6b trzecich.

Przed rozpoczeciem rob6t (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego receptury, deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla materiatéw sypkich
(kruszywa) oraz materiatéw kamiennych i prefabrykatéw betonowych, ktére bedg wbudowane
na zadaniu.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w
rejonie istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury, atesty i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajgce na ocene przez Zamawiajacego jakosci wbudowanego materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw w

szczegolnosci:

zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

wykonania i uzgodnienia tymczasowe] organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia,

barierki, oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robdét,

tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzgdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych

dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach,

odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w rejonie inwestycji i terenu

zaplecza budowy,

odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadow pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy,

ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt,

optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robdt,

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sasiadujgcych z terenem budowy

i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji plomb

kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamowienia,

sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia. Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot,

wykonania dokumentacji powykonawczej,

odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,
catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych,

zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robdt, w tym uzgodnien, odbiorow,
wytgczen sieci w celu wykonania robot,

sporzadzenia protokotow z badan, pomiarow i préb.
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30.

31.

32.

33.

34.

wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot.

W zat. nr 6 do OPZ Zamawiajacy przekazuje wytyczne dotyczace stosowania tabliczek
informacyjnych na koszach na smieci i tawkach. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
powyzsze wytyczne w trakcie realizacji prac poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z
wytycznymi, a koszt ich wykonania i montazu uwzgledni¢ w kosztach ogélnych zadania.

Wszelkie prace, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione w
wykonawczej dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy tej dokumentacji oraz uwzglednione w cenie ofertowej stanowigcej
wynagrodzenie ryczattowe.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownika budowy z uprawnieniami
zgodnymi z SWZ i obowigzujgcymi przepisami.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic
w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:

e wznowienie punktéw granicznych na dzieh przekazania placu budowy,

e wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

e wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e inwentaryzacje powykonawczg (z uwzglednieniem miejsca prowadzenia i
zabezpieczania kabla instalacji oswietleniowej),

e odtworzenie punktow granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Ponadto w terminie zakonhczenia robo6t zgodnie z umowg, Wykonawca ztozy do Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, w celu
jej zarejestrowania. Kopie ztozenia pomiaru powykonawczego przekaze Zamawiajgcemu.
Zarejestrowang inwentaryzacje powykonawczga Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu w 2 egz. dla
kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 2 egz.

c) Obstuga geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod katem zgodnosci z wymogami
dokumentacji projektowej i SST, zageszczenia (Js) i nosnosci (E2): zasypek wykopoéw po
robotach sieciowych, podtoza gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz
poszczegdlnych warstw z mieszanek niezwigzanych projektowanych konstrukcji nawierzchni
Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezaco, a ich wyniki przekazywat
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego etapu robot.

Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajacych przez inne stuzby laboratoryjne,
przy czym jezeli pomiary sprawdzajgce potwierdzg, ze pomiary Wykonawcy byty btedne, to
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem pomiaréw sprawdzajgcych.

W terminie zakoniczenia rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
odbiorowg (zgodng z zatgcznikiem nr 4) w wersji papierowej w 2 egz. i elektronicznej (1 egz.) na
ptycie CD w formacie pdf, wraz ze szczegdtowym jej wykazem, ktéra to dokumentacja powinna
zawierac w szczegdlnosci:
e zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe i finansowe
wykonanych poszczegdlnych asortymentéw robét dla danej branzy z podziatem na
danych uzytkownikdéw/operatoréw/wiascicieli,
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35.

36.

37.

38.

e protokot przekazania terenu budowy,

e umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

e decyzje pozwolenie na budowe/zgtoszenie,

e o0Swiadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazdej
branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i projektanta
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami),

e oswiadczenie kierownika budowy dotyczace wbudowanych materiatéw,

e branzowe/techniczne protokoty odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na ktérych
zostaty wykonane prace,

e Dziennik Budowy,

e projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich
potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

e dokumentacje powykonawcza,

e badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i orzeczenia
jakosci dla materiatéw, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacjg o ich
wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji,

e wyniki badan laboratoryjnych,

e osSwiadczenie geodety - informacja o zrealizowanym obiekcie,

e sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

o dokumentacje fotograficzng dokumentujgca przebieg realizacji inwestycji,

e umowy/zgody gestordw sieci znajdujacych sie w obrebie inwestycji,

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, wykonawca dostarczy zamawiajgcemu w
terminie zakonczenia robot.

W celu dokonania odbioréw elementéow ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik rob6t powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru
na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory lub
odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
pierwotnego. W przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania zobowigzan
Wykonawcy, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy

Odbiér polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior nastgpi w terminie ustalonym w projektowanych
postanowieniach umowy, w obecnosci Zamawiajgcego, Uzytkownika (GZDizZ) i Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiaty stosowane do robot
budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
07.07.1994 r., w szczegdlnosci odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatow, dla ktérych
w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robdét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszg by¢
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiat, urzadzenie ktére nie

bedzie spetniato tych wymagan bedzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca
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wilasnym staraniem i na swoj koszt niezwtocznie naprawi wade i spowoduje aby uprzednio
odrzucony przedmiot spetniat wymagania umowy.

39. Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

Zadne postanowienie OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
wynikajacej z obowigzujgcych przepiséw prawa.

6. Rekojmia i gwarancja:
a. W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami
Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji.

b. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci na roboty budowlane.
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