ZAPYTANIA DO WARUNKÓW PRZETARGU I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1 
Oraz ZMIANA NR 6 DO WARUNKÓW PRZETARGU

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/KPW/BP/2020
którego przedmiotem jest: 

Przegląd armaty OTO MELARA na ORP ŚLĄZAK

zamawiający: 
KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 25.30.09.2020 oraz 01.10.2020 r. otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 07.10.2020 r. udzielił następujących wyjaśnień:
	Lp.
	Treść zapytania
	Wyjaśnienie zamawiającego

	1
	Po konsultacji z producentem informuję, że na tym etapie nie jest możliwe oszacowanie kosztów naprawy mechanizmu prawego ramienia wahliwego. W pierwszej kolejności konieczne jest dokonanie weryfikacji przez producenta i dopiero na tej podstawie zostanie oceniony zakres, konieczne części oraz czas wymagany na wykonanie naprawy. 

Biorąc pod uwagę krótki okres pozostały do końca realizacji zamówienia wnioskujemy zatem o usunięcie pozycji „naprawa uszkodzenia prawego ramienia wahliwego” z Państwa zapytania cenowego, gdyż w chwili obecnej uniemożliwia ono złożenie oferty na przegląd półroczny i roczny.
W trakcie przeglądu dokonana zostałaby weryfikacja w celu przedstawienia Państwu oferty naprawy uszkodzonego elementu.
	W odpowiedzi zamawiający dokona zmiany zapisu poprzez wykreślenie  z WPN pkt 2 ppkt 1.3 słowa „i naprawę”.

Nowa treść:

„Dodatkowo zgodnie PST nr /20/5004/B przeprowadzić weryfikację uszkodzenia prawego ramienia wahliwego (right roking arms) (…)”

	2
	Niniejszym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie przedstawicielom Wykonawcy następujących narzędzi na potrzeby przeprowadzenia weryfikacji technicznej armaty 76 mm OTO MELARA:
1) Przyrząd pomiarowy okragły (ang. Gauge round) nr kat. 127697468
2) Ogranicznik wahacza (ang. stop of rocking arms) nr kat. 127697478
	Okręt posiada tylko narzędzie wyszczególnione pod poz. nr 1.

Pozycji nr 2 brak na okręcie. Użytkownik udostępni posiadane narzędzia firmie, która będzie  realizować przedmiotowe prace.

	3
	Zainteresowani wzięciem udziału w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na: Wydłużenie terminu realizacji do dnia 15 grudnia 2020 r.
Z uwagi na fakt, że wszelkie prace przewidziane niniejszym postępowaniem odbywać się będą przy udziale specjalistów producenta włoskiego, zgodnie z obowiązującymi procedurami, koniecznym będzie zabezpieczenie przepustek na wejście na teren Zamawiającego. Zwyczajowo procedura o której mowa trwa ok 14 dni. Tym samym, czas pozostały na organizację całego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie wszystkich czynności technicznych na przedmiotowej armacie, ulega znaczącej redukcji i jest niewystarczający. Dodatkowo, trudno jest przewidzieć termin zakończenia procedury przetargowej w przedmiotowym postępowaniu, co w konsekwencji skraca i tak już krótki czas przewidziany na realizację założonych zadań.
	W odpowiedzi zamawiający dokona zmiany zapisu w WP. 

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2020 r. 


	4
	Udostępnienie specjalistom Wykonawcy na etapie realizacji planowanych przeglądów zestawu narzędzi, który został dostarczony do Użytkownika wraz z armatą 76 mm OTO MELARA. Zabezpieczenie w/w narzędzi z zasobów własnych Wykonawcy pociąga za sobą dodatkowe koszty, które będzie należało uwzględnić w ofercie przetargowej podwyższając tym samym koszt całej usługi. Zwyczajowo, specjaliści producenta korzystają z narzędzi dostarczanych wraz z armatą do Użytkowników i nie naliczają tym samym dodatkowych kosztów.
	Użytkownik nie widzi przeciwskazań i udostępni na etapie realizacji planowanych przeglądów zestaw narzędzi , który został dostarczony do Użytkownika wraz z armatą 76 mm OTO MELARA.


