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Zatacznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ............. r. w Wejherowie pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdansk NIP: 583-31-63-786 -
Osrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszgcych im. Jana
Siestrzynskiego w Wejherowie przy ulicy Sobieskiego 277c reprezentowanym przez dyrektora:

zwang dalej WYKONAWCA, zwanymi tgcznie Stronami

wyfonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,Modernizacja budynku nr 1 OSW Nr 2 dla Niestyszgcych i
Stabostyszgcych w Wejherowie”.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie z postanowieniami umowy,
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (zwanych dalej ,SWZ"”) i jej zatgcznikami,
dokumentacjg projektowg, wytycznymi Zamawiajgcego, ofertg Wykonawcy, (stanowigca
zatgcznik nr 1 do umowy), normami branzowymi jak rowniez obowigzujgcymi przepisami
prawa odnoszgcymi sie do przedmiotu umowy. Dokumentacja projektowa ta stanowi
integralng czes¢ umowy. Strony zobowigzane sg uwzglednia¢ zmiany stanu prawnego
odnoszgce sie do przedmiotu umowy.

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z ust. 2;
2) wykona dokumentacje powykonawczg okreslong w ust. 5;

3) udzieli gwarancji oraz rekojmi za wady na roboty budowlane na warunkach
okreslonych w § 12 umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo — terminowym (zwanym dalej: ,,Harmonogramem”), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

5. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 obejmuje w szczegdlnosci:

1) dokumentacje budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane)
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;
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2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamdwienia materiatow budowlanych, elementéw wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot,

4) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, a takze, ze warunki prowadzenia
robét sg mu znane i nie zgtasza w stosunku do nich zastrzezen. Rozwigzania zawarte w
dokumentacji technicznej nie budzg watpliwosci Wykonawcy, a ewentualne niejasnosci
zostaty rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty.

Wykonawca oswiadcza, ze oferta przez niego sporzgdzona na podstawie SWZ zawiera
wszystkie elementy niezbedne do realizacji robdét okreslonych w dokumentacji
technicznej, zatgczonej do tej specyfikacji.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢ stosowne certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§2

Termin wykonania zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy, ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy zostat
zrealizowany w terminie do dnia 28 listopada 2025 r. W terminie powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty, zgtosi¢ ich zakoriczenie Zamawiajgcemu,
wraz z pisemnym whnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdét, wzig¢ udziat w
czynnosciach odbiorowych wraz z Zamawiajgcym po wczes$niejszym, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru, wykonaniu przedmiotu umowy. Za date zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru koficowego przez
Zamawiajacego.

Terminy poszczegdlnych elementéw, ktére moga stanowi¢ odrebny element odbioru
czesciowego, okresla Harmonogram.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w ciggu 5 dni od dnia podpisania
umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony protokot
wprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw oraz plan bioz.

Zamawiajgcy moze poleci¢c Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa
realizacji przedmiotu umowy, jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia
Wykonawcy do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy lub jej czesci, tempo zdaniem Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
zakonczenie przedmiotu umowy. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajgcego dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych etapdéw realizacji roboét
okreslonych w Harmonogramie, ktéra to zmiana nie wptywa na wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1. Taka zmiana w obrebie Harmonogramu
nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego oswiadczenie Stron wyrazonego w
formie pisemnej.
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7. Nierozpoczecie w terminie lub przerwanie rozpoczetej realizacji przedmiotu umowy daje
prawo Zamawiajgcemu do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy.

§3
Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspotdziatac przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy; Zamawiajgcy
ustala ryczatt za zuzycie energii elektrycznej w wysokosci 500 zt miesiecznie, a za
zuzycie wody 150 zt miesiecznie;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej
bedzie realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji
umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

2) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robét;

4) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektédw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robat;

5) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie na terenie robodt i w bezposrednim sgsiedztwie terenu robét, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

6) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robot catkowite
bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu);

7) dostarczenie wfasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy materiatow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

8) wykonanie robdt z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadad jakosciowo
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; w przypadku
watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci; jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych
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materiatdw nie spetnia wymogow, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw posiadajgcych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

10) przedstawianie Inspektorowi nadzoru wnioskdw materiatowych do akceptacji co
najmniej na 14 dni przed ich wbudowaniem;

11) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

12) posiadanie wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
13) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

14) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony w imieniu Wykonawcy do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania
robot;

15) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu
podstawe do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

16) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen
i pomiaréw, ktoére powinny by¢ prowadzone zgodnie z witasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektowag;

17) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

18) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki, biezgce uporzadkowanie
terenu robot i bezposredniego sasiedztwa terenu robét po zakoriczeniu realizacji
poszczegdlnych robdt, przy czym w przypadku niewywigzywania sie ztego
obowigzku Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami sprzatania
i wywiezienia materiatéw z budowy;

19) zagospodarowanie i usuwanie odpadéw powstatych podczas realizacji
zamoéwienia zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska, przy czym Wykonawca najpdzniej w
dniu odbioru robot przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzenie zagospodarowania
odpadow zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami na koszt
Wykonawcy;

20) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddw do utylizacji (Wykonawca jest
wytwoércg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach);

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw we wtasnym zakresie;

22) zabezpieczenie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich;

23) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi;

24)po zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
uporzadkowanie na wifasny koszt i ryzyko terenu robdt i przekazania go
protokolarnie Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robat;

25) udziat w przegladzie pogwarancyjnym zgodnie z § 5 ust. 15 umowy.



wzModernizacja budynku nr 1 OSW Nr 2 dla Niestyszacych i Stabostyszacych w Wejherowie”

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robadt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzgdzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot,

6) gospodarowanie odpadamizgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz
ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

§4
Przedstawiciele stron
1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze

stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajgcego:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego, tel. ............ , €- mail ...

b) przedstawiciel Zamawiajgcego, tel. ............ , e-mail ............;
2) ze strony Wykonawcy:

a) kierownik budowy,

Imie i nazwisko: ....ccoevevecreniiiene Tel. o ,€-MAil v ;
a) kierownicy branzowi:

b) Imieinazwisko: ......cccccevvererennee. Tel: v €-Mail: e ;
c) Imieinazwisko: .....ccoeeverruennne. Tel: v e-mail: e ;
d) Imieinazwisko: ....cccovvierireennnnee Tel: e €-Mail: vvveeeeeeee ;

2. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w ust. 1 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Przedstawiciele stron, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 2 lit. a, sg upowaznieni do
podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy,
protokotow odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy oraz protokotu
odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

4. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 w trakcie jej realizacji
moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteridw
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niz do o0soéb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
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1) odbidr czesciowy robot;

2) odbidr koncowy robdt — na podstawie protokotu odbioru korncowego;

3) odbidr pogwarancyjny robdt — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

4) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie zgtoszenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 3 pkt 15 umowy.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robot wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy. Zamawiajgcy przystapi do odbioru w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru czesci robdt. Zamawiajgcy dokona odbioru w ciggu 5 dni od daty przystgpienia do
odbioru.

Pozytywny odbidér czesci robdt, o ktorym mowa w ust. 3, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Rozliczenie odbioru czesci robdt bedzie nastepowac nie czesciej niz raz na miesigc.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robot, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowosc¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, w tym
skompletowat dokumentacje, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 5 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce i nastepnie dokona odbioru koncowego robét w
terminie 5 dni od daty przystapienia do odbioru.

Pozytywny odbidr, o ktorym mowa w ust. 7, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
kornicowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu beda dokonywane przez Inspektora
nadzoru w terminie 2 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym zakresie,
zgodnie z ust. 10.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3,
uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okresSlonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Jesli w trakcie odbioru korncowego zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy odbierze roboty oraz
zazada usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin; brak
usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie bedzie podstawg do natozenia na
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Wykonawce kar umownych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy; usuniecie wad lub
usterek zostanie stwierdzone protokolarnie,

2) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzywania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzywanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o
tej okolicznosci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Jezeli usuniecie wad lub usterek, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 1 nie zostanie zrealizowane

15

W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu
Wykonawecy i wyznaczeniu dodatkowego terminu usuniecia wad lub usterek, usung¢ wady
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu

gwarancji. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy
odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koncowego. Odbiodr robot zostanie
potwierdzony protokotem odbioru pogwarancyjnego.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCi eeeverannas ztotych brutto (stownie ztotyCh: ..o
S ) w tym stawka podatku VAT ......... %

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:
1) jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towaréw i ustug. *
(* pkt 2), 3)) dotyczy tylko podatnikdw czynnych podatku od towardw i ustug)

2) wskazuje numer rachunku bankowego wfasciwy do rozliczen metodg podzielonej
0] £ 1 0 ] o T

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wiasciwy numer rachunku do rozliczen
metodg mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu
ptatnosci na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci
ulegnie wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wtasciwego numeru rachunku
przez Wykonawce do rozliczern metodg podzielonej ptatnosci.

Rozliczenie miedzy Stronami za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur:

1) czesciowych, nie czesciej niz raz na miesigc, wystawianych przez Wykonawce na
podstawie protokotu odbioru czesciowego, ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy,

2) koncowe] wystawionej przez Wykonawce na podstawie protokotu koricowego
odbiory robdt, o ktdrym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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Ptatno$¢ nastgpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturze. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do faktury
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy mozne wstrzymaé wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia:

1) kar umownych okreslonych w § 8 umowy,

2) pfatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia
za Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
»Zabezpieczeniem” w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokosci ...... zt
(STOWNIE: et e ettt sre e s /100);

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedfug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czesciowo wykonane Swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktdrym uptywa okres
rekojmi lub gwarancji.
Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego — nr 34 1020 1811 0000 0602 0312 6364.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania
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umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajgcego
powyzej 10 dni w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu robat,

3) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad lub usterek do dnia faktycznego ich usuniecia i odbioru lub liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 6 lub

4) w razie odstgpienia albo wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

5) w razie odstgpienia albo wypowiedzenia umowy przez Wykonawce z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

6) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcg;

7) za kaidy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,4 % kwoty wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;
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10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych podmiotu trzeciego
niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymagane] jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy — 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw, w terminach i zgodniez§ 11 ust. 89
umowy, w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) w wysokosci 0,2% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okreslonymi zasadami i
nowym obowigzujgcym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
przedtozenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej umowy
ubezpieczenia/polisy ubezpieczeniowej.

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — w wysokosci 0,4 % za kazdy dzien
zwtoki w dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczony od dnia nastepujgcego po dniu
wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany umowy;

14) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone niniejszg umowg
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 1500 zt za kazdg osobe wykonujgca wskazane wyzej czynnosci
i nieposiadajgcq umowy o prace okreslonej w niniejszej umowie; nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone
W niniejszej umowie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) wrazie odstgpienia albo wypowiedzenia umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
6 ust. 1 umowy,

2) w razie odstgpienia albo wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami

ogblnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Strony zgodnie wustalajg, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ewentualnych
wymagalnych wierzytelnosci naliczonych z tytutu kar umownych.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.
Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez Strone.
Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w &
6 ust. 1 umowy.

§9

10
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Podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu Umowy.
Wykonanie czesci zamodwienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego w trakcie realizacji
zamowienia o zmianach podwykonawcoéw i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ (o ile sg znani) Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonywania zamdwienia liste zawierajgcg nazwy oraz imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazywa¢ informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy w
okresie pdzniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajgcego, a jej udzielenie bedzie
mozliwe wytgcznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego dowodami spetnienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcéw, jak za dziatania
wtasne.

Umowa z Podwykonawcg, a takie umowa miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czy
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegdlnosci termin zaptaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
prac stanowigcych roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét iich wyceng, oraz ze wskazaniem czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktédre majg byé realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktdrym
mowa w ust. 9, przystuguje prawo do zgtoszenia w formie pisemne] zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) okresSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 21 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane prace stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowsa;

3) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia lub ustawie PZP;

4) w przypadku, gdy wartos¢ robdét wykonywanych w ramach podwykonawstwa
przekracza wartos¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w terminie okreslonym w ust. 10 zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o Podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 1. Wytaczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Zapisy ust. 7-14 majg odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w
art. 465 ustawy PZP.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§10
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spofecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty zabezpieczajace,

3) roboty murarskie,

4) elektryczne i teletechniczne, telekomunikacyjne,
5) instalacyjne CO,

6) hydrauliczne,

7) tynkarskie,

8) posadzkarskie,

9) stolarskie,

10) malarskie,

11) $lusarsko-kowalskie

- powyzsze przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1
powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce Ilub

podwykonawce okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy

uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

Niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania osob moze by¢ podstawg do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce obowigzkéw
okreslonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 8 ust. 1
pkt 14 umowy.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania oraz przedstawienia Ubezpieczenia - od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujacego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanychiinnych prac objetych przedmiotem Umowy - na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz réwnowarto$¢ 100 % wartosci umowy brutto.

Ubezpieczonymi powinni by¢ rowniez podwykonawcy, jezeli Wykonawca deklaruje ich
udziat.

Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowat caty okres realizacji prac oraz
przynajmmniej dodatkowy 1 miesigc.

Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej:

1) w przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentdow ubezpieczenia potwierdzajgcych kontynuacje ochrony
ubezpieczeniowej najpdzniej na 7 dni przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia,

2) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie
dowodu zaptaty skfadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdiniej niz
nastepnego dnia po uptywie terminu zaptaty, jesli z przedstawionych przez
Wykonawce dokumentédw ubezpieczeniowych nie wynika termin ptatnosci i
wysokos¢ sktadki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajgcemu;
jezeli ptatnos¢ danej sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje
dodatkowo o liczbie, wysokosci i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat,
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3) jezeli w terminach okreslonych w pkt 1 i 2 powyzej Wykonawca lub Podwykonawca
nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy moze wstrzymacé prace, w
szczegdblnosci odmowi¢ wpuszczenia Wykonawcy na teren robot; jezeli wstrzymanie
prac skutkowa¢ bedzie opdinieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za
opdznienie zawinione przez Wykonawce, a wstrzymanie ptatnosci nie bedzie
powodowac obowigzku zaptaty odsetek za zwtoke.

Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy
wykonane roboty budowlane — na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
korAcowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane, jest rowny okresowi udzielonej gwarancji
i wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 8 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpia z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce na pismie niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 5 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z ust 5 oraz usung¢ wady lub usterki najpdiniej w terminie 7 dni od dnia
przystgpienia do usuwania wad lub usterek. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢c z kwoty wniesionej przez Wykonawce tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§13
Zmiana umowy

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy, w zakresie okreslonym w art. 455 przepiséw
ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455
ust.1 pkt 1 ustawy PZP, ktore mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych sytuacji:

1) zmiany terminu wykonania zamédwienia,
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wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
zmiany zakresu zamodwienia,

zmiany technologii wykonania robét budowlanych.

Postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nizej przedstawionych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, istotnych lub majgcych
bezposrednie znaczenie i wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub Swiadczenia
stron umowy.

przerwa w realizacji zaméwienia na skutek dziatan podmiotéw trzecich, np.
przedtuzenie termindw wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty
wymaganych decyzji, uzgodnien, przeprowadzenia badan, ekspertyz - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

czasowe wstrzymanie robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub inny uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w niniejszej
umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiac
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej
interpretacji zapiséw przez strony umowy.

wystgpienie przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére beda skutkowaty
koniecznoscig zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan
przewidzianych w SWZ lub dokumentacji grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

ujawnienie warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegdlnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych oraz
koniecznoscig wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem
kolizji.

koniecznos¢ realizacji robét wynikajacych z usuniecia btedow lub wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, jezeli koniecznos¢ ta wynikfa z nieprzewidzianych
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych, ktérych udzielenie i
wykonanie stato sie niezbedne, celowe i zasadne dla prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli ich wykonanie ma wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia;

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; w takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione s$wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacjg umowy;

10) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robédt

budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

11) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze

nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngac lub jej przezwyciezyé; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu), majacej bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

16



wzModernizacja budynku nr 1 OSW Nr 2 dla Niestyszacych i Stabostyszacych w Wejherowie”

12) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

13) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

14) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

15) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujgce poprawienie parametrow
technicznych;

16) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji.

17) wystgpienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania zamoéwienia.

Zmiana terminu realizacji zamodwienia bedzie mozliwa, jezeli zostanie wskazana przyczyna
opdznienia, jej wptyw na realizacje robdt oraz okres opdznienia. Przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia bedzie mozliwe o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody
w realizacji przedmiotu umowy majgce wptyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o
okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka
techniczna realizacje prac).

Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) uzasadnienie koniecznosci i wptywu zmian na realizacje zamdwienia: protokoty
koniecznosci, kosztorysy robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie
do postanowien SWZ,

3) forma pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 wraz z
propozycjg wyceny robot (jezeli wniosek obejmuje zmiane wynagrodzenia) oraz in-
formacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i powiadomi na pismie
Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany umowy.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowienn umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym
w ust. 3, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej (lub w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod
rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢ dokonywane w trybie czynnosci
jednostronnych Zamawiajgcego albo Wykonawecy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 8 i 9 nastgpi na podstawie kosztorysu
ofertowego, dostarczonego Zamawiajagcemu przez Wykonawce przed podpisaniem
umowy.

Wartos¢ robot zaniechanych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 9 nie moze by¢ wyzsza niz 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
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§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art.
456 ustawy Pzp.

2. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Pzp,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robdt w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy lub przerwat realizacje robot na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
Zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg odpowiednio:
w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie
robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji robadt;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z umowag, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do niezaniechania
lub usuniecia skutkédw nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5
dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu wykonania zamowienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie przedmiotu umowy podwykonawcom z
naruszeniem postanowien umowy;

5) Wykonaweca podzleca catos¢ przedmiotu zamdwienia lub dokonuje cesji umowy, albo
jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

6) w razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy réwniez w nastepujgcych
przypadkach:

1) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potgczenia lub reorganizacji;

2) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb
skutkujgcy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawierac uzasadnienie.

5. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach, o ktérych mowa ust. 2 i 3 umowy.

6. W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, wykonawca
jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy;
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2) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku rozwigzania umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadzg protokdt przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji robét i innych
czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia umowy.

Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzgadzone nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
od dnia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez
Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony w
powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez
Zamawiajgcego czesc robot gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez
Zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami (na zasadach okreslonych w § 6 odpowiednio), z zastrzezeniem
mozliwosci potracenia przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar
umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zapfaty kwot tytutem naprawienia szkody w
zakresie przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas
charakter zaliczeniowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczgcych warunkdw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§15
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

Zamawiajgcy oswiadcza, Ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikow.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg obowigzujgce przepisy prawa w
szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp oraz ustawy Prawo budowlane, wraz z
aktami wykonawczymi.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg Strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.
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Zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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