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serce Polski
Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA NR WIZ......cccnvvenrurninns

zawarta w dniu ... roku  w tomiankach pomiedzy Gming tomianki 1z siedziby
w tomiankach, ul. Warszawska 115, NIP 1181768394, reprezentowany przez -Tomasza Dabrowskiego -
Burmistrza tomianek, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a
........................ 2 siedzibg W v PrEy UlCY e, WISang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez S3d RejONOWY .......cvvreerreruenss PN Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: ........... , NiP ....., REGON: ........

{w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

{imie i nazwisko) ............ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ... z siedzibq w .......... przy ulicy
............... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
NIP e , REGON ......., zZwanym w tresci umowy , Wykonawca”,

W  wyniku wyboru oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r, Prawo zaméwien publicznych {t. j. Dz. V. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
zwangq dalej ,ustawa Pzp” zostata zawarta umowa 0 nastepuijacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot zaméwienia pn.: Budowa budynku O$rodka Pomocy Spoitecznej w tomiankach, przy ul.
Jasminowej, wraz 2z zakupem wyposaienia realizowane w ramach z2adania pn.: Opracowanie
wielobraniowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Oérodka Pomocy Spotecznej
wraz z poradnia pedagogiczno-psychologiczng i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwigzywania
Probleméw Alkoholowych - Poprawa jakoéci ustug publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastrukury
w zakresie obiektdw uiytecznosci publicznej (Zadanie 2021/38), (zwana dalej ,Zadanie”).

2. W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania obiektu o ktérym mowa w ust 1 wraz
z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uiytkowanie na podstawie OPZ, dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1181/2023 z dnia 11.12.2023 r.
zatwierdzajjcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe.

3. Szczegdtowy sposéb wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegélnych robét obejmujacych przedmiot
zamdwienia zostat okreslony w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Projektach branzowych,
Uzgodnieniach oraz Opiniach, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (zwanych facznie
dokumentacjg projektowg), SWZ oraz Umowie,

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu Umowy dysponujac odpowiednia wiedzy, bazg
i $rodkami, zgodnie z obowijzujgcymi przepisaminormami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie
z ofertq (zatacznik nr 1 do Umowy), dokumentacjg projektows oraz techniczna, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Opisem Przedmiotu
Zamdwienia i na warunkach okreslonych w Umowie.

5. Wykonawca ojwiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu Umowy, w tym warunkami
prowadzenia robdt, oraz wszelkimi dokumentami zwigzanymi z realizacjg zamdwienia, w tym Dokumentacja
Projektowq i uznaje je za wystarczajacq podstawe do realizacji przedmiotu Umowy za wynagrodzenie
okreslone w § 3 ust. 1 Umowy.

6. Poczytuje sie, e Wykonawca podjat sie realizacji przedmiotu Umowy objetej Dokumentacja Projektowa oraz
ze wykona wszystkie roboty niezbedne i konieczne do prawidtowego wykonania Zadania na swdj koszt w
ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1, i w terminie
realizacji robdt budowlanych, wykonaé wszystkie niezbedne czynnosci konieczne dla prawidtowej realizacji
Zadania. Powyisze dotyczy takie sytuacji przedtuzenia realizacji robdt budowlanych na Zadaniu ponad termin
okredlony w § 2.



8. W razie sprzecznoéci postanowiern Umowy z dokumentami wymienionymi w ust. 2 i 3, pierwszenstwo

w stosowaniu bedg miaty postanowienia niniejszej Umowy

9, Wykonawca ofwiadcza, 2e przed zawarclem umowy dokonat ogledzin  miejsca robét
i zapoznat sie z warunkami ich prowadzenia i nie wnosi do nich uwag i zastrzezen.

10. Strony przyjmuja, ze wszelkie terminy wskazane w niniejszej Umowie liczone w dniach odnoszg sig do dni

kalendarzowych.
g TERMIN REALIZACH
g 1. Okres realizacji przedmiotu zaméwienia, 0 ktérym mowa w § 1: zaméwienie nalezy zrealizowad w terminie
= 400-dnirod-dria-zawarcia-Umewy,-ale-nie-péénielni# do dnia 31.10.2025 r., ze wzgledu na dofinansowanie
g Zadania tj do dnia ...

Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania termindw realizacji robét zgodnie z ust. 1 z zastrzezeniem
zapiséw niniejszej Umowy.

3. Wykonaniem przedmiotu umowy Jest podpisanie przez Zamawiajacego protokotu koricowego odbioru
robét niezawierajacego wad istotnych z zastrzeieniem zapiséw § 13, po przekazaniu Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
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budowlanego.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Maksymalna wartoé¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu Umowy, okreélonegow § 1
zgodnie z Ofertg, Wynosi: ..., ZE DTULLO (SIOWNIQ: o ), ti. ceeeineicnnenn 2t NettO
(STOWNIE! caccerreererireereceecenenncenees 28} OFAZ e... % podatku VAT zt {stownie: ..veeecreeneaas zt),

Z zastrzezeniem zapis6éw ust. 2,
2. Limit wynagrodzenia w poszczegblnych latach wynosi:
1) wroku 2024 ...
2)  wroku 2025 .....cniiieinane

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje:
1) ryzyko i odpowiedzialnoéé Wykonawcy za nieprawidtowe oszacowanie wszelkich kosztédw zwigzanych z

realizacjq robét stanowigcych przedmiot umowy, a takie przewidzenie innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na te koszty.

2) wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegdinosci: optaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacja terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem zasilania terenu budowy w
media, doprowadzeniem mediéw, zuiyciem wody, energii elektrycznej, usuwaniem wszelkich
odpadéw bytowych, utrudnieniami wynikajacymi z prowadzenia robét, sporzgdzeniem dokumentacii
powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwolef oraz z wszystkimi innymi ustugami i robotami
koniecznymi do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji.

4. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w ciagu realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych
W niniejszej umowie.

5. Wykonawey nie przystuguje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jesli zmiana
ta wynikataby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

6. Inwestycja jest wspétfinansowana z dotacji z budzetu Wojewédztwa Mazowieckiego zgodnie z Umowaq
nr W/UMWM-UU/UM/RF/3203/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. w ramach Instrumentu wsparcia zadari
wainych dla réwnomiernego rozwoju wojewodztwa Mazowieckiego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwosé zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robdt
zamiennych/dodatkowych lub zaniechania czeéci rob6t w oparciu o protokét koniecznosci, spisany przez
obie  Strony izatwierdzony przez Zamawiajacego na  podstawie  kosztorysu robét
zamiennych/zaniechanych/dodatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu nie wyiszych cen i wskaznikéw
niz zawartych w szczegotowym kosztorysie ofertowym, stanewigeym-salacsnii-nil-do-aferty. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo negocjaciji ceny w zakresie robét zamiennych/zaniechanych/dodatkowych.

8. Wynagrodzenie za wykonanie robét okreSlonych w ust. 7 zostanie obliczone w oparciu
o czynniki cenotwércze podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metodq
szczegblowa. W przypadku, gdy w szczegétowym kosztorysie ofertowym na roboty zamienne/dodatkowe
wystapia  materialy/urzadzenia/sprzet,  ktérych nie bylo wzaméwieniu - ceny tych
materialéw/urzadzeri/sprzetu nie mogy przekracza¢ $rednich cen publikowanych przez wydawnictwo
,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét, za$ w przypadku koniecznosci wbudowania
materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny musza zostaé zaakceptowane przez Zamawiajacego.

9, Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami § 22 Umowy.

Aneta Maj
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11.

§6
PRZEKAZANIE DOKUMENTACII

Zamawiajgcy przekaie Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Dokumentacja budowy ma znajdowac sie na terenie budowy — biuro budowy.

§7

WPROWADZENIE NA BUDOWE

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z terenami przylegtymi bezposrednio
majgcymi wplyw na realizacje przedmiotu umowy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
Najpéiniej w dniu przekazania terenu budowy, kierownik budowy oraz kierownicy robét zobowigzani s3
dostarczy¢ odwiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy/robét wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami przynaleznoéci do izb samorzadu zawodowego i kopig uprawnier poszczegdinych
kierownikéw robat.

§8

TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ na wiasny koszt obszar terenu budowy, strzec mienia
znajdujacego sie na terenie budowy oraz zapewni¢ warunki bezpieczefistwa i higieny pracy w okresie
realizacji zamdéwienia.
Teren budowy winien by¢ szczelnie ogrodzony w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sig oséb trzecich.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na terenie budowy oraz powstate
wskutek realizacji inwestycji przez caty okres realizacji inwestycji tj. od dnia protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce do dnia uzyskania przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego i pedpisaniu przez Zamawiajacego protokotu koricowego odbioru robét
niezawierajacego wad istotnych, w tym wobec inwestycji graniczacych z terenem budowy i bedacych
w okresie gwarancji naleizytego wykonania Umowy.
Wykonawca bedzie niezwlocznie, na swéj koszt usuwat z terenu budowy wszystkie zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonaweca zobowijzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy umocowanym przedstawicielom
Zamawiajgcego, pracownikom organdw inspekcji nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
przepisami tej ustawy.
Po  zakorfczeniu robét Wykonawca  zobowigzuje  sie  uporzadkowaé teren  budowy
wraz z terenami przyleglymi bezposrednio, majacymi wplyw na realizacje przedmiotu umowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w dniu zakoriczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego, opisany w dokumentacji oraz OPZ.
Wykonawca ma zapewnit na terenie budowy:
1) biuro budowy w postaci odpowiedniego obiektu tymczasowego,
2) monitoring.
§9
INSPEKTOR NADZORU, KIEROWNIK BUDOWY, INZYNIER KONTRAKTU

Zamawiajacy powota inzyniera kontraktu, ktérego wskaze oddzielnym oswiadczeniem woli,
Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérego wskaze oddzielnym oswiadczeniem woli.
Zamawiajacy powota inspektora nadzoru autorskiego, ktérego wskaze oddzielnym o$wiadczeniem woli.
Zamawiajacy powota Kierownika Projektu, bedacego przedstawicielem Zamawiajgcego, ktérego wskaze
oddzielnym oswiadczeniem woli,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego inspektora nadzoru
autorskiego oraz Kierownika Projektu bez koniecznosci aneksowania umowy.
Kierownik Projektu, inspektor nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz inzynier kontraktu nie majg prawa
do podejmowania zobowiazaii finansowych w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca powotuje: kierownika budowy w osobie: ..........., tel.: ........., e-mail: ....cccoeereennee.
Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie: ....ceeiee, tL i , €-Mail: cienicsrennees
Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjy zadania bedzie odbywata sie za posrednictwem
Koordynatora Umowy Wykonawcy i Kierownika Projektu i Inzyniera kontraktu.
Kierownik budowy jest upowainiony do przejecia terenu budowy i odbioru dokumentacji, o ktérej mowa
w§b.
Wymagana jest stata obecnosc kierownika budowy oraz kierownika robdt odpowiedniej braniy na terenie
budowy podczas prowadzenia robdt budowlanych.



10. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

10.

§4
WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalaja, ze dopuszcza sie moiliwoéé czeéciowego rozliczenia przedmiotu Umowy za wykonanie
robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej ,Harmonogramem”),
stanowiacym Zatgcznik Nr 2 do Umowy.
Faktury czesciowe Wykonawca moze wystawié nie czesciej niz raz na 6 miesigcy, stosownie do
zaawansowania prac, potwierdzonego w protokotach odbioru {czesciowych lub koricowym} podpisanych
przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moie byé aktualizowany w trakcie realizacji robét na podstawie
aneksu do Umowy.
Podstawe do zaptaty za wykonang cze$é robét/roliczenie koficowe stanowi prawidtowo wystawiona
czeéciowa faktura VAT wraz z protokotem odbioru czeéciowego robSt uwzgledniajagcym zapisy & 13
Umowy, podpisany przez komisje odbiorowa, inzyniera kontraktu, inspektoréw nadzoru inwestorskiego
odpowiednich branz, Wykonawce i kierownika budowy, na dowéd wykonania robét,
taczne wynagrodzenie rozliczone fakturami cze$ciowymi nie moze przekroczyé 60% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Zapfata {za faktury czesciowe oraz fakture koricowa) nastapi przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu, na adres: Gmina tomianki,
ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki, NIP 1181768394 prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem,
ze faktura wystawiona w grudniu 2024 r. dostarczona bedzie do Urzedu Miejskiego w tomiankach do 10
grudnia 2024 r.,
Zamawiajacy bedzie dokonywaé platnosci podzielone] (split payment) na podstawie faktury czesciowej
VAT wystawionej zgodnie z Ustawa o0 VAT. Faktura obowigzkowo musi zawiera¢ wyrazy ,mechanizm
podzielonej ptatnoéci”, numer Umowy oraz informacje jakiej czesci zaméwienia dotyczy faktura.
Za termin zaptaty uznaje sie dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ofwiadcza, ze zezwala na przesylanie droga elektroniczng faktur wystawianych w formie
elektroniczne] (faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy o
VAT, w formacie PDF w zwigzku z realizacjy Umowy, po wczesniejszym wystawieniu oSwiadczenia przez
Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 9 nie wykluczaja mozliwoéci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w
formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
§5
WALORYZACIA
Kazda ze Stron uprawniona jest do iadania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskainik
cen produkeji budowlano-montazowej robét budowlanych specjalistycznych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni miesiac poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje
wzroénie/spadnie o0 co najmniej 5% w stosunku do wysokosci tego wskainika w miesigcu zawarcia
Umowy.
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie weczesniej niz  po uptywie
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaZnika.
W przypadku wzrostu/spadku wskainika GUS w spos6b okreslony w ust. 1, waloryzacja bedzie polegata na
wzrodcie/obnizeniu wynagrodzenia o 5%, wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy w wysokosci niewyptaconej na dzied ztozenia wniosku o waloryzacjg.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, 2 ktérym- zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
sa nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.
Kaizda kolejna  waloryzacja moie byé dokonana po uplywie min. 6  miesigcy
od poprzedniej waloryzacji.
Wykonawca we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 zobowigzany jest przedstawié Zamawiajacemu
wyczerpujace dowody potwierdzajace, realny wptyw zmiany cen materiatéw lub kosztéw na zmiang
wartosci wykonania zamdwienia.
taczna warto$¢ waloryzacji Umowy nie moze pritekroczy¢ 5% wartosci Wynagrodzenia Umownego .
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3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)
19)

rozpoczecie robdt w terminie do 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
okreslonegow § 7 ust. 1,
powotania kierownika budowy oraz kierownikéw robét poszczegdinych branz,
wykonania przedmiotu Umowy z wyrobéw budowlanych wiasnych i przy uzyciu sprzetu bedacego w
dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy, zgodnie z dokumentacja wykonawcza, STWiORB,
0PZ, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy
technicznej, Harmonogramem ioddanie go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach okreslonych
w Umowie oraz w ramach obowigzujgcych przepisdéw prawa,
uzyskania wtasnym sumptem i staraniem wszelkich zgéd, opinii, decyzji, zezwolert wymaganych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym ich ewentuainej aktualizacji.
pozyskania umoéw z gestorami sieci, zgloszenie wiascicielowi - administratorowi urzadzen podziemnych
i nadziemnych zamiaru wykonania robét w ich obrebie | uzgodnienie warunkéw ich prowadzenia, w tym
ponoszenie kosztdw nadzoréw iodbioréw zwigzanych zprowadzeniem tych robét, kosztéw
zabezpieczenia infrastruktury kolidujgcej z robotami a takie kosztéw ewentualnego zajecia pasa
drogowego dla potrzeb wykonania robét;
przed rozpoczeciem prac wystapienia o nadzér do gestoréw poszczegélnych sieci infrastruktury
znajdujgcej sie w obrebie prowadzonych prac,
zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem niezbednego poboru wody i energii na cele realizacji
Umowy oraz pokrycie ich kosztéw,
koordynowania wszystkich robét objetych niniejszg umowg,
przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami,
przedstawiania Zamawiajgcemu comiesiecznego raportu w formie pisemnej z postepu realizacji
umowy okredlajacego procentowy stopiert zaawansowania prac w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowo - finansowego {gdzie 0%, to dzieri podpisania Umowy, a 100% to zgloszenie gotowosci do
odbioru koicowege Przedmiotu Zamdwienia), do 28-go dnia kaidego miesigca,
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego, cotygodniowege (do kaidego pigtku) raportu z postepu
prac zawierajgcego opis oraz procentowy udziat zaangazowania rzeczowego wykonanych czynnosci.
cotygodniowego organizowania spotkant koordynacyjnych na terenie budowy i sporzadzania z nich
notatek,
pokrycia kosztdéw naprawy zniszczer wykonanej czesci zaméwienia powstatych w trakcie prowadzenia
robét i na czas wstrzymania robét,
naprawy szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w  stosunku do oséb trzecich jak
i innych zdarzerh powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy w tym ewentualnych szkdd w Srodowisku,
dbania o mienie znajdujace sie na terenie budowy oraz zapewnienie wiasciwych warunkéw BHP.
Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegoinosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy,
ponoszenia kosztdw zwigzanych z dzierzawg zaplecza terenu budowy,
uzyskania ostatecznej, prawomocne] decyzji pozwolenia na uiytkowanie caftego zamierzenia
inwestycyjnego objetego przedmiotem umowy.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy nastepujgcych
dokumentdw:

1)

2}

oryginatéw lub potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy kopii uméw z Podwykonawcami/dalszymi  podwykonawcami
i dokumentdw zwigzanych z ich —zawarciem - jezeli takie zawarto,

diagramu Gantta oraz—harmeonogramu—reeczowe——Ffiransewego w dniu podpisania Umowy
(w przypadku wniesienia uwag do diagramu Gantta i/lub harmonogramu przez Zamawiajgcego,
Wykonawca poprawi diagram Gantta i/lub harmonogram rzeczowo-finansowy w ciagu 3 dni, w
przypadku wniesienia kolejnych uwag - procedure powtarza sie},

a) W diagramie Gantta nalezy wyszczegdlnié:

Roboty ziemne,

Roboty fundamentowe,

Stan zero,

Stan surowy otwarty,

Wvykonanie dachu,

Stanu surowy zamkniety,

Instalacji wewnetrzne,

™o anow



12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.
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Kierownik budowy oraz kierownik robét odpowiedniej branzy ma braé czynny udziat
w odbiorach wszystkich robdt budowlanych.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy/rob6t Zamawiajacy zostanie powiadomiony
o planowanej zmianie pisemnie nie pdZniej niz w terminie 7 dni przed planowang zmiana.
Wykonawca musi uzyskaé zgode Zamawiajacego na zmiang na stanowisku kierownika budowy i kierownika
robét.
Zamawiajacemu przysiuguje prawo igdania zmiany kierownika budowy i kierownikdw robét w przypadku,
gdy nie bedzie on wiasciwie wypetniat swoich obowigzkdw.
W przypadku wplyniecia zgdania, o ktédrym mowa w ust. 15, Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych jest
zobowigzany przedstawié¢ nowego kierownika budowy/kierownika robét.
Kierownik budowy i kierownicy robdt, musza posiada¢ doswiadczenie i kwalifikacje nie nizsze niz kierownik
budowy i kierownicy robét wskazani w ofercie Wykonawcy.
Procedura zwigzana ze zmiana na stanowisku kierownika budowy/kierownika robdt nie stanow! przestanki
do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

510

MATERIALY, MASZYNY, URZADZENIA

Wszystkie materiaty, maszyny, urzadzenia i wyposazenie dostarcza Wykonawca.
Wszystkie wbudowywane materialy oraz urzagdzenia musza by¢ fabrycznie nowe.
Materialy oraz urzadzenia musza odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreélonym w obowigzujacych przepisach, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz bedg posiadaly wszystkie wymagane prawem dokumenty
techniczne (atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, itp.).
Na kaide zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw cata dokumentacje techniczng wraz ze wszystkimi
deklaracjami zgodnoséci, atestami, certyfikatami, krajowymi ocenami technicznymi.
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajacego w przypadku
zmiany materiatéw wystepujacych w projektach na inne, spetniajace wszelkie wymagania i parametry
techniczne okreélone w dokumentacji technicznej.
Zastosowane materialy muszg posiadaé atest i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane naleiy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w szczegdlnosci
ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a takie z naleiyty staranno$cig, zachowaniem wiadciwe] organizacji pracy i
zapewnieniem dobrej jakosci.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny pochodzié ze érddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Po stronie Wykonawcy lety udowodnienie, e proponowany material jest rdwnowaizny
i w jego gestii lety przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczer, opinii itp. potwierdzajacych
rdwnowaino$é. W przypadku dopuszczenia materiatu réwnowainego, wplywajacego na przyjete
rozwigzania projektowe, po stronie Wykonawcy na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie
dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania catosci robdt.

§11

BADANIE JAKOSCI

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badania jakosci robét
wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obsade oscbowa, urzadzenia oraz materiaty wymagane do
przeprowadzenia badania, o ktérym mowa w ust.1.
Badanie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, a beda niezbedne do oceny
poprawnoéci wykonania prac, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na swéj koszt.
W terminie co najmniej 7 dni przed przystapieniem do wbudowania/zamontowania materiatu/urzadzenia
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na zastosowanie materialu/urzadzenia.
{m.in. karta zatwierdzenia materiatu/urzadzenia).

§12

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca w szczegblnosci zobowigzany jest do:
1) terminowego wykonania przedmiotu umowy 2godnie z zasadami wiedz2y technicznej oraz
obowigzujycymi przepisami prawa,

2) przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w § 7 ust. 1,



5.

6.

W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przestania
Zamawiajgcemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zmianie adresu, wszelkq
korespondencje wysyltang przez Zamawiajacego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony
uznajg za doreczong.
§13
ODBIORY ROBOT

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie w petni zrealizowany przedmiot
Umowy okreslony w § 1 ust. 1 Umowy

Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbioréw robét beda spisywane protokoly zawierajace
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usuniecia stwierdzonych przy
odbiorze wad.

3.

4,

10.

1)

2)

3)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu
dokumentéw, pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmioctu odbioru,
Odbidr robdt zanikajacych i vlegajgcych zakryciu bedzie dokonywany niezwlocznie przez inspektora
nadzoru w obecnosci Wykonawcy, w czasie umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Wykonawca, na fadanie Zamawiajgcego, ma obowigzek na wlasny koszt  odkryé
lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, o ile wezesniej nie zglosit Zamawiajacemu gotowosci
do dokonania odbioru robét opisanych w ust. 6, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan
poprzedni.
Przedstawiciel Wykonawcy (kierownik budowy) zgtasza zakoriczenie robét podlegajacych odbiorowi
czesciowemu | gotowosé do odbioru czedciowego wpisem w dzienniku budowy oraz pismem.
Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiege w terminie 7 dni roboczych
liczonych od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie gotowost do odbioru czesciowego z datg wpisu do
dziennika budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy — najpdiniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego -
nalezy przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw budowy
pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania robét podlegajacych odbiorowi.
Do odbioru czedciowego/koricowego robdt budowlanych wymagane jest przedioienie przez
Wykonawce w szczegdlnosci:
1) inwentaryzacje potwierdzajycq obmiary wykonanych robét,
2) dokumenty potwierdzajace dostarczenie materiatéw na budowe wraz z deklaracjami wiasciwosci
uzytkowych, aprobatami technicznymi lub atestami na wbudowane materiaty,
3} badania laboratoryjne lub protokoty pomiarowe potwierdzajace wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg, STWiIORB
4) kosztorys powykonawczy czedciowy, podpisany przez inzyniera kontraktu, inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy, na dowdd zgodnosci wykonania ze szczegdtowym
kosztorysem ofertowym,
5) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni sprawdzi kompletnosé dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia odbioru czesciowego, w przypadku braku kompletu dokumentéw wezwie do
uzupetnienia lub zwréci dokumenty Wykonawcy do poprawy. Terminy wskazane na akceptacje nie
wstrzymujg biegu terminu realizacji umowy.
Odbidr koricowy:
odbidr koricowy nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie na
uiytkowanie obiektu wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
Przed zgtoszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane w STWIORB i
w Projekcie budowlanym préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy i pisemnie Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$é do odbioru koficowego robdt,
sktadajac stosowne pismo na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiajacego. Wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru korficowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczy zawierajaca zgode na uzytkowanie wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, dokumentacje potwierdzajaca usuniecie wad z protokotu odbioru robét budowlanych,



Przylacza,
Prace wykoficzeniowe,

Dostawa i montaz pierwszego wyposaienia,

Ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie,

Uzyskanie prawomocnego pozwaolenia na uzytkowanie,
m. Odbidr koficowy.

b) W harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robét budowlanych nalezy wyszczegélnié m.

in. nastepujace elementy:

» elementy robét,

¥ okresy trwania i terminy zakoriczenia poszczegdlnych etapéw budowy,
» terminy zgtoszenia do odbioru robdt budowlanych.

¢} W harmonogramie nalezy opracowaé z doktadnodcig miesieczng, uwzgledniajac czas trwania
poszczegbinych robét.

d) Harmonogram rzeczowo finansowy musi odpowiadaé diagramowi Gantta.

3) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzonego przed rozpoczeciem robét, ktéry
nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od przejecia terenu budowy,

4) dokumentacji umotliwiajacej dokonanie oceny i odbioru robét czesciowych, na ktérg sklfadajg sie
m.in.:

a) deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty whudowanych wyrobéw budowlanych,

b) deklaracje  wlasciwodéci  uiytkowych dla  wyrobéw  budowlanych  oznakowanych
znakiem zgodnosci LCE” lubkrajowe deklaracie wiasciwosci uiytkowych dla  wyrobdw
budowlanych oznakowanych znakiem zgodnosci ,,B” ewentualnie deklaracje zgodnosci z aprobatg

techniczng lub Polska Norma wydang na podstawie dotychczasowych przepiséw,

¢) wyniki badar i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWIORB i Umowa,

d) obmiar robdt i kosztorys powykonawczy — czesciowy.

5) peine] dokumentacji powykonawczej wraz ze  zgloszeniem  przedmiotu  Umowy
do odbioru, zawierajgcej miedzy innymi:

a) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami (2 egz.} wraz z wersjq
elektroniczng oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

b) dziennik budowy i szczegitowy rejestr obmiardw,

¢) deklaracje wlasciwoéci uzytkowych dla wyrobdw budowlanych oznakowanych znakiem
zgodnoécl ,CE” lubkrajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla wyrobdéw budowlanych
oznakowanych znakiem zgodnosci ,B” ewentualnie deklaracje zgodnosci 2 aprobatq techniczng
lub Polskq Normg wydana na podstawie dotychczasowych przepisow,

d} wyniki badar i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWIORB i Umowa,

e) dokumenty formalno-ksieggowe, w sktad ktdrych wchodza m. in. kopie anekséw
do Umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robdt, protokotéw koniecznosci, przedmiaréw
robSt zaniechanych, zamiennych, faktury, itp., potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez
osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy,

f) Kopie korespondencji zwigzanej z realizacja przedmiotu Umowy, w tym z protokotami z narad i
ustalen - potwierdzonych za zgodno$é¢ z oryginatem przez osobe wuprawniong do
reprezentowania Wykonawcy,

g) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem,
decyzjami administracyjnymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang i abowigzujgcymi
przepisami i normami,

h) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu
i porzadku,

i} dokumentacje fotograficzng z postepu wykonywanych robdt,

i} obmiar robdt i kosztorys powykonawczy koricowy.

Wykonawca oéwiadcza, 2e wszyscy pracownicy wykonujacy przedmiot umowy posiadaja odpowiednie do

zakresu umowy uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP oraz nadzoru nad bezpieczeristwem pracy

w szczegdlnosdci:

1) posiadania przez pracownikéw waznych szkole w dziedzinie BHP w tym szkoleri stanowiskowych,

2) posiadania przez pracownikéw wainych badan lekarskich, dopuszczajacych do  pracy
na zajmowanym stanowisku,

3) okazywania Zamawiajacemu ww. dokumentdw na kazde wezwanie.

bl e bl
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10.

11.

12.

13.

Brak zgloszenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych w formie pisemne] zastrzezen, uwazia sig

za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia

zmian.

leieli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w

trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

lub podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodzy

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub daiszego

Podwykonawce fub zrezygnowad 2 powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powoltywat sie, na zasadach okredlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ie
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamodwienia.

Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegblnosci:

1) zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia, ktéra nie moze by¢ wyisza niz wartos¢ tego zakresu robdt wynikajaca z oferty
Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamdéwienia powierzonego Podwykonawcey wraz z
harmonogramem. Termin ten nie moze by¢ dtuiszy niz wynikajacy z harmonogramu Wykonawcy.

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moie by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

§15
POLISA UBEZPIECZENIOWA

Wykonawca zapewni ochroneg ubezpieczeniowa w ramach nastepujacych umdéw ubezpieczenia:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

2) ubezpieczenie ryzyk budowy | montazy CAR/EAR,

3) pozostate wymagane prawem ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od protokolarnego przekazania terenu budowy do

zakoriczenia robdét i podpisania protokotu koricowego odbioru niezawierajacego wad istotnych,

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania Umowa, oraz zapewni cigglosc

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj dziatalnosdci objetej ochrong bedzie zgodny

z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie

nastepujace warunki:

1) zakres ochrony obja¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czyndw
niedozwolonych {odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajace
z niewykonania lub nienalezytege wykonania zobowiazania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak
réwniei odpowiedzialno$é cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt
badZ wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom
trzecim,

2) suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 5000000,00 zt (stownie: pie¢ miliondw
i 00/100 ztotych),

3) zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski,

Wykonawca  jest  zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu  kopie  polisy  (potwierdzona

za zgodnoéé z oryginatem przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy} poswiadczajacq

zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujacych terminach:

1} kopig policy OC — przed podpisaniem Umowy/Aneksu;

2) kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montaiu {CAR/EAR) w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy/Aneksu.
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4) Zamawiajacy przystapi do czynnoéci odbioru koricowego w terminie do 14 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru kofcowego. Odbiér koricowy bedzie
przeprowadzany komisyjnie przez komisje powectang przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego w obecnosci i przy udziale Wykonawcy. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nie wstrzymuje
biegu terminu realizacji umowy,

5) terminem zakoriczenia robdt jest data pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakoriczenia robdt
potwierdzona podpisaniem protokotu odbioru nie zawierajacego wad istotnych,

6) Zamawiajacy moze podjaé decyzije o przerwaniu czynnosci  odbioru  korfcowego,
jezeli w czasie tych czynnoéci ujawniono wady istotne,

7) termin na usuniecie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy,

8) zczynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego niezawierajacy wad
istotnych.

11. Zamawiajacy dokona odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Odbidr jest dokonywany przez
Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie protokotu odbioru po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

12. Odbiory ewentualnych robét dodatkowych bedq przeprowadzone komisyjnie i potwierdzone odrebnym
protokotem odbioru nie zawierajacym wad istotnych.Do odbioru ewentualnych robdt dodatkowych
maja zastosowanie zapisy niniejszego paragrafu.

13. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji — odbidr przed uptywem ckresu rekojmi i gwaranciji
jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem uzytkownika obiektu oraz Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci;

14. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji — odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uiytkownika i Wykonawcy w formie protokotfu odbioru
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranciji
jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzann wynikajgcych z Umowy, dotyczacych
usuwania wad.

§14
PODWYKONAWCY

W przypadku powierzenia wykonania czeéci zamdwienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia

oéwiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy w

zwigzku z okolicznogciami, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na

Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129). Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
zastgpi¢ tego Podwykonawce Iub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czedci zamdwienia

Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czedci zamdwienia Podwykonawcom/daiszym podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania

lub zaniechania

Wykonawca moize powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcom, zawierajac z nimi stosowne

umowy w formie pisemnej zgodnie z Dziatem VII, Rozdziat 5 ustawy Pzp —,Podwykonawstwo".

Umowa Wykonawcy 2z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym podwykonawstwem nie moze

naruszaé postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca na 2gdanie Zamawiajacego zobowijzuje sig udzielié wszelkich informacji dotyczacych

Podwykonawcéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do

przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej

zmiany, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, 2gtosi do niego w formie pisemnej zastrzezenia, w

szczegdinosci w przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagat okreslonych w Umowie,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w niniejszej umowie,

3) jej zapisy sq sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy.



10.

11.

12.

10.

11.

12.
13.

14.

Przedtuzanie terminu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7, 8, nie stanowi zgody Zamawiajacego na
zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, a Zamawiajacy bedzie miat prawo do naliczenia kar
umownych za opdZnienie.

W przypadku niedotrzymania terminu o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy bedzie mial prawo

uruchomienie zabezpieczenia w formie gwarancji na koszt i ryzyke Wykonawcy. W takim wypadku forma

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zmieniona automatycznie na pienigdz.

Jezeli Wykonawca nie wywigze sie nalezycie z wykonania Umowy lub obowigzkéw wobec Zamawiajgcego

wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, kwota zabezpieczenia przeznaczonego do zwrotu

ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o wartos¢ roszczeri Zamawiajgcego wobec Wykonawey z tego
tytutu.
§17
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywa¢ sie bedzie fakturami VAT za faktycznie

wykonane o odebrane roboty budowalne z zastrzezeniem § 4.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest zaakceptowany (podpisany) przez Inspektora nadzoru

oraz Komisje odbiorowq powotang przez Zamawiajacego protokét odbioru czesciowego.

Podstawg wystawienia faktury koricowej jest protokét odbioru koricowego niezawierajacy wad istotnych

podpisany przez Inspektora nadzoru oraz Komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajacego.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naletnego wynagrodzenia za cdebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom | dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 5, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

w przypadku nieprzedstawienia przez  Wykonawce  wszystkich  dowodéw  zaptaty,

o ktérych mowa w ust. 4, wstrzymuje sie wyplate naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznodci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokenaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umoiliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosc Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3} dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeieli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego

Wykonawcy.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowa.

Faktury nalezy doreczyé wraz z dowodami zaplaty, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszej umowy na adres:

Gmina tomianki ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki, NIP 1181768394.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec Zamawiajacego na

osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé Zamawiajgcemu wraz z kopig pelisy potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty skladki z tytulu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeieli sktadka jest ptatna w ratach,
Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie péiniej
niz wdniu pfatnoéci okreslonym w umowie ubezpieczenia za podrednictwem platformy zakupowej
dostepnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.

Jezeli w trakcie trwania Umowy uplynie okres ubezpieczenia z tytulu przedioionej
przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwlocznie i bez wezwania dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przediuienie biezgcej lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia, w terminie najpéniej 7 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma
przy tym obowigzek zapewnié ciagtos¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie
{w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢
Zamawiajacego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni
zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jego zgody, badi gdy Wykonawca
$wiadomie wprowadzi w btad Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw tejze umowy ubezpieczenia,
Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrzeé stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyéej
zakresie. Zamawiajacy obcigty Wykonawce skladka za tak zawarta umowe ubezpieczenia wzywajac go
do zaplaty lub dokonujgc potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
Ubezpieczenia winny zostaé zawarte z ubezpieczycielem Iub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczeri powodujgca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w pordwnaniu z Umowa. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
otrzymania propozycji zmian umdw ubezpieczenia, ktdére powinny byé dostarczone Zamawiajagcemu nie
péiniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania umowy ubezpieczenia. Niewniesienie w powyiszym
14-dniowym terminie zastrzezeri oznacza zatwierdzenie zmiany warunkdéw.

Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcdw do zawarcia i przedtuiania wainos$ci wymaganych
ubezpieczeri nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela prowadzacego dziatalno$é ubezpieczeniowg w
rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o dziatalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W przypadku, gdy termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu inny dokument bedgcy kontynuacjy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem jego
oplacenia, w terminie okreslonym w ust. 4.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy stanowi 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy i stanowi kwote ........... zt {(stownie: .....orrerceennnn ).

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie .........veans

Zabezpieczenie stuly pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zmiane formy zabezpieczenia w czasie trwania umowy moina dokonaé¢ na podstawie pisemnego
powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za naleiycie wykonane.

Kwota, stanowigca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i bedzie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady liczonego
od daty koricowego protokotu odbioru robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w § 2 ust.l umowy, zobowigzany jest do przediozenia dokumentu potwierdzajacege przedtuzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz roszczedi z tytutu rekojmi za wady o przewidywany okres
niezbedny do zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w ktdrej okreélono termin
jej wygasniecia, w sytuacji przedtuienia terminu wykonania Umowy, okreslonego w & 2 ust. 1 na
podstawie aneksu, Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia
gwarancji ubezpieczeniowej z terminem odpowiednio wydtuzajgcym okres zabezpieczenia pod rygorem
rozwigzania Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Dokument, o ktérym mowa w wust. 7 - 8 Wykonawca jest zobowigzany przedloZyé
w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia, w ktérym uptynat termin wykenania przedmictu umowy lub
kolejny termin, o ktdrym mowa wust. 8,
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2. Wszystkie wady nadajace sie do usunigcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie i na wtasny koszt niezaleznie od jego wysokosci.

3. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zamawiajacy motze zlecic
usuniecie wad innemu Wykonawcy, ktéry usunie wady na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy bez
koniecznosci wrazania zgody na wykonanie zastepcze.

§20
GWARANCIA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji przez okres ......... miesiecy,
zaproponowany w Formularzu oferty stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, liczonej od daty
protokolarnego koricowego odbioru robét.
2. Dokumentem gwarancji jest o$wiadczenie gwarancyjne — karta gwarancyjna bedaca integralng czescia
Umowy (Zatacznik Nr 9}
3. Wvykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot zamdwienia na okres réwny
okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

4. Okresy rekojmi i gwarancji ptyng réwnolegle, rozpoczynajac swéj bieg od daty podpisania protoketu odbioru

koricowego niezawierajacego wad istotnych.

5. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w kaidym czasie trwania rekojmi za wady,

w terminie 1 miesigca od daty jej wykrycia.
6. W przypadku wykrycia i zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego Wykonawca przediuzy okres rekojmi za wady
0 czas od zgloszenia do usuniecia wady.

7. W przypadku odstapienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady podiegac bedzie zrealizowany
przedmiot zamdwienia, w czesci wykonanej i odebranej.

8. Wykonawca 2obowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o  usunieciu  wad,
oraz ma prawo do zadania wyznaczenta terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

9. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wad/usterek powstalych w okresie rekojmi

i gwarancji.

10.0 wykryciu wady/usterki Zamawiajacy/przedstawiciel Zamawiajagcego w okresie gwarancji i rekojmi
powiadomi Wykonawce w kazdym czasie trwania gwarancji/rekojmi za wady, w terminie 1 miesigca od daty
jej wykrycia wskazujac termin jej usuniecia.

11. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 10 beda przesylane za pomoca poczty elektronicznej na nastepujace
adresy:

a} adres Zamawiajgcego/przedstawiciela Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmi ........ccoveecreneas
b} adres WyYKONAawCy ........ccercececrersermenserirerses

12. Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ Zamawiajagcemu/przedstawicielowi Zamawiajacego w okresie
gwarancji i rekojmi fakt przyjecia zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 10 w czasie 24h od zaistnienia faktu
opisanego w ust. 10;

13. W przypadku nie przestania potwierdzenia o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajacy uznaje, ze zgloszenie
zostato przyjete przez Wykonawce do realizacji,

14. Wykonawca niezwtocznie, lecz nie péinigj niz w okresie 7 dni kalendarzowych zobowigzany jest przystapié¢ do
usuniecia wady/usterki.

15. W przypadku wykrycia i zgloszenia wady przez Zamawiajacego/przedstawiciela Zamawiajacego w okresie
gwarangcji i rekojmi Wykonawca przediuzy okres rekojmi za wady o czas od zgloszenia do usuniecia wady.

16. Ostateczny przeglad techniczny odbedzie sie 1 miesigce przed uplywem terminu rekojmi za wady.

17. Jeizeli Wykonawca nie usunie wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady/gwarancji w okreslonym
przez Zamawiajacego/przedstawicielowi Zamawiajacego w  okresie gwarancji i rekojmi terminie,
uwzgledniajagcym motliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady/usterki lub usunie
wady/usterki w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym jednokrotnym zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy na adres wskazany w ust. 11.

18. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajac

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusunicte w wyznaczonym terminie, a powstate
w okresie rekojmi | gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartos¢ zabezpieczenia
okreélonego w § 16 Umowy, Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy

19. W okresie gwarancji i rekojmi przeglady gwarancyjne bedg sie odbywaly w nastepujacych terminach:

1) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajacego
lub uzytkownika obiektu,
2) nie péiniej niz w ciggu 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
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15.

16.

W przypadke  Wykonawcy bedjcego  Konsorcjum, z  wnioskiem do  Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci wystepuja wylacznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.
Cesja wierzytelnosci, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, jest niewazna.
§18
KARY UMOWNE

Zamawiajagcy ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, ktére naliczane bedg

w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

1) za zwltoke w rozpoczeciu robét w terminie, liczac od daty przekazania terenu budowy, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 pkt 3) w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dziert awtoki,

2) 1z2a nie wywigzywanie si¢ z obowigzkéw o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1), 2),
4) — 19) oraz ust. 2 Umowy —w wysokaosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek.

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady — w wysokosci
2 000,00 zt za kaidy dziern zwioki liczonej po uplywie ostatniego dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

4) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy
w zakresie prac budowlanych, trwajacej dtuiej niz 7 dni - w wysokosci 2 000,00 z
za kazdy dzieri przerwy,

5) za odstapienie od umowy :z przyczyn, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
= w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §& 3 ust, 1 pkt 1 umowy,

6) zanieprzestrzeganie zapiséw § 14 - 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

7) za niedopetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace, wskazanych przez Wykonawce lub Podwykonawce, zgodnie 2 wymogiem
ckreslonym w umowie — w wysokosci 100,00 2t za kazdy dzie niedopetnienia tego obowigzku,

8) za nieprzediozenie do wgladu kopii uméw o prace zawartych przez Wykonawce
lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane — w wysokosci 200,00 zt za
kaidy przypadek,

9) 0,2 % wartoéci wynagrodzenia brutto umowy okreslonej w & 3 ust. 1 pkt 1), z tytutu braku dostarczenia
dokumentu, o ktdrym mowa w § 15 ust. 6, za kaidy dziert zwloki liczonej od dnia, w ktdrym uptynat
termin wskazany w § 15 ust. 11.

10) W przypadku cofniecia dotacji spowodowanej dziataniami wykonawcy, w tym nieprzestrzeganiem
zapiséw umowy/nie wykonaniem zadania w terminie umownym, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia od Wykonawcy zwrotu utraconej dotacji w petnej wysokosci wraz z ewentualnymi
odsetkami.

Strony postanawiaja, e kary umowne stajq sie wymagalne z chwila zaistnienia podstaw

do ich naliczenia bez koniecznosci odrebnego wezwania.

Strony ustalaja, Ze taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 40 % wysokosci facznego wynagrodzenia

brutto okreslonegow § 3ust. 1 pkt 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody na zasadach ogdinych (art.471 kc), jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych 2z dowolne] wierzytelnodci Wykonawcy,

wszczegdlnosci  z  przystugujgcego mu  wynagrodzenia za  wykonanie przedmiotu umowy

lub/i zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy lub/i zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
§19
WADY

Jedeli w toku czynnoici odbioru czesciowego robét budowlanych lub odbioru koficowego zostana

stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, ze:

1} jezeli wady umotliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy (wada nieistotna nieusuwaina) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizyé wynagrodzenie w odpowiednim stosunku poprzez
ztozenie stosownego pisemnego o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy {wada istotna nieusuwalna) zgoednie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub 2adac¢ wykonania, na koszt Wykonawcy
niezaleznie od jego wysokosci, przedmiotu umowy po raz drugi,

3} jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru przedmictu umowy do czasu
ich usuniecia,

4} o klasyfikacji wad okreslonych w niniejszym ustepie rozstrzyga Zamawiajacy.
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8) niezwtfocznie, a najpéiniej w ciggu 10 dni kalendarzowych usunaé z terenu budowy urzadzenia
zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztéw
utrzymania tego zaplecza,

9} w przypadku pozostawienia przez Wykonawce maszyn, zaplecza budowy, itp. Zamawiajacy usunie je na
koszt | ryzyko Wykonawcy.

10) Wykonawca zobowiqzuje sie ponie$¢ przedstawione przez Zamawiajacego koszty zwigzane z
odstapieniem od Umowy. Koszty te zostang okreslone w protokole

11} w przypadku odstapienia Zamawiajgcy ma prawo przejac teren budowy.

5. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy wskazanych w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie wszystkich kosztéw poniesionych przez Zamawiajqcego z tego tytutu.

6. Strony postanawiajq, ze przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych
w art. 456 ustawy Pzp oraz w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiajacy moie odstgpi¢ od Umowy w sytuacii:

1} zwioki Wykonawcy ponad 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu realizacji poszczegdlnych
czeéci zamdwienia wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik Nr 2
do Umowy, a Wykonawca pomimo wezwania pisemnego przez Zamawiajacego nie wykonat
opéénionej czeéci przedmiotu Umowy.

2) Jeieli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
Zamawiajacy moie wezwac go do zmiany sposobyu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moie od Umowy odstapic.

3} Jezeli Wykonawca nie przediuzyt wainosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia naleiytego
wykonania Umowy, Zamawiajacy moie od Umowy odstapic.

8. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyraionej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takie przysziych, przystugujacych
Wykonawcy na podstawie Umowy na osobe trzecig. Powyiszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegolInosci roszczen o zalegle odsetki —art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

9. W razie naruszenia postanowienia ust. 4 Zamawiajacy moie odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

10. Zgodnie z art. 433 Pzp minimalny zakres zamdwienia, jaki Zamawiajacy bedzie zobowiazany
zrealizowad, obejmuje roboty okre$lone w przedmiarze rob6t budowalnych, jako poz. 1 -
Zagospodarowanie terenu,

i1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robét lub ograniczenia ich zakresu w przypadku
ograniczenia $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji.
12, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robét najszybciej jak to jest moiliwe.

13. W takim przypadku Strony postanawiajg, ie:

1) w celu okreélenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robét Strony dokonajg inwentaryzacji robét
wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane czesci robdt w
sposéb okreslony w § 3 Umowy.

2) za wstrzymanie, ograniczenie lub odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego od zakresu umownego robot
- Wykonawecy nie przystuguje odszkodowanie.

§22
ZMIANA UMOWY

1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowieri umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zapiséw wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Wszelkie zmiany Umowy mogy by¢ dokonane za z2goda obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, w formie aneksu do Umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie terminu realizacji
zamdwienia w przypadku wystgpienia opédinien wynikajacych z2:

1) w przypadku zmiany przepiséw prawa bezposrednio zwigzanych z przedmiotem umowy — dopuszczalna
jest taka zmiana umowy, ktéra umotliwi dostosowanie postanowien niniejszej umowy do nowych
przepiséw prawa,

2}  wystapienia warunkéw atmosferycznych oraz ich skutkdéw, uniemoiliwiajgcych prowadzenie robét
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Fakt wystgpienia
niniejszych okolicznosci musi by¢ niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

3} wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
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20.

21,

22,

L

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym motliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia
wady lub usunie wady w sposéb nienaleiyty, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu na wykonanie zastepcze. Niezaleznie od powyiszego
Zamawiajacemu przystugujy réwniez uprawnienia wynikajgce z Kodeksu cywilnego. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie odpowiednio do przegladéw technicznych.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16.
Udzielona rekojmia za wady nie narusza prawa Zamawiajgcege do dochodzenia roszezeri o naprawienie
szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okredlonych w Kodeksie cywilnym.
§21

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiaigcemu przysfuguje prawo odstgpienia od umowy:

a} jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

b) jeieli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy przez
okres 14 dni od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, pomimo wezwania Zamawiajacego
ziozonego na pismie na adres mailowy wskazany w § 9 ust. 7-8 oraz na adres Wykonawcy,

¢) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje przedmiotu umowy, na diuzej niz
7 dni i nie wznowit jej w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

d) w przypadku konieczno$ci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpofredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 0 kidrych mowa w § 14 umowy, lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy,

e} w przypadku zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w § 14 pomimo braku akceptacji
Zamawiajgcego na jego zmiane,

f) w przypadku co najmniej 3 krotnego naliczenia kar umownych,

g) w przypadku co najmniej 3 krotnego nie stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu
koordynacyjnym, pomimo ustalenia przez Zamawiajgcego terminu spotkania z 2 dniowym
wyprzedzeniem,

h) w przypadku co najmniej 3 krotnego stwierdzenia przez Zamawiajacego braku kierownika budowy
lub kierownika robdt podczas prowadzenia prac na budowie,

i} w przypadku co najmniej 3 krotnego nieprzekazania Zamawiajgcemu notatek z narad
koordynacyjnych w terminie 2 dni od daty spotkania.

2} Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajycy bez uzasadnionej przyczyny
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie 1
miesigca od uplywu terminu na zaptate faktury okre$lonego w niniejszej umowie.

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia podjgcia wiadomosci przez

Zamawiajacego o wystapieniu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) — i} niniejszego paragrafu.

Odstapienie od umowy dla swojej skutecznoéci wymaga formy pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie

jego dokonania.

W przypadkach odstapienia od umowy Strony okreslajg nastepujace obowigzki szczegStowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzieri odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i wurzadzerh, ktére nie moga
byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jeieli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca moie igdaé dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 14 dni od dnia odstgpienia, usunie
2 terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca
nie odpowiada, zobowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

7} zgtosié Zamawiajacemu gotowost do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
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4

4)

5)
6)

7)

w przypadku odmowy wydania lub zwloki w wydaniu przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoler, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez wiascicieli, posesji do celdw realizagji inwestycji -
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przediuieniu, jednak nie diuzej niz
okres trwania tych okolicznosci,

w przypadku koniecznosci koordynacji inwestycji z innymi zadaniami inwestycyjnymi Gminy,

w przypadku koniecznosci zlecenia przez gmine niezaleznych od Wykonawcy badan, ekspertyz lub opinii
dotyczacych inwestycji.

udzielenia przez Zamawiajacego innego zaméwienia, ktérego przedmiot pozostaje w bezposrednim
zwigzku i istotnie wplywa na termin wykonania Umowy, przy czym przediuzenie okresu wykonania
Umowy moze nastgpi¢ tylko o ilo$¢ dni, w ktdrych Wykonawca faktycznie nie mdgt wykonywad
tadnych czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Umowy oczekujgc na uzyskanie przedmiotu takiego
zamowienia;

Zmiana postanowierl zawartej Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodq obu Stron wyrazona w drodze
pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. W przypadku, gdy zmiana dotyczyé bedzie
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonajq zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego
odpowiednich Srodkéw finansowych

Fakt wystapienia okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1} - 3) musi byé potwierdzony

w

dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przedstawionych w ust. 3 pkt 1) - 3} przypadkach wystapienia opdinief strony ustala nowy termin
realizacji, przy czym minimalny okres przesuniecia terminu zakericzenia robdét bedzie réwny okresowi
zawieszenia.

Zawieszenie, o ktérym mowa w ust. 3 zostaje zniesione w przypadku ustania okolicznosci powodujgcych
jego zaistnienie. Fakt ich ustania musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéc dokonania zmian wartosci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1}

w przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp

a. Dopuszcza sie zmiane umowy, ktérej koniecznoé¢ spowodowana jest okolicznoiciami, ktérych
Zamawiajqcy, dziatajac z naleizyta starannoscig nie moégt przewidzied, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang
nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

b. koniecznosci zmiany zakresu przedmiotu Umowy lub wykonania prac dodatkowych lub
uwzglednienia wptywu innych przedsiewzied i dziatarh powigzanych z przedmiotem Umowy;

¢. koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub zaniechania czesci robét

9. Dopuszcza sie zmiang sposobu wykonania Umowy uzasadnionej sytuacjg finansowg Zamawiajgcego lub
warunkami organizacyjnymi lezacymi po stronie Zamawiajgcego;

10. Dopuszcza sie réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia,
ktérych faczna wartoéé jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci zawartej umowy, a
zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.

11. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia,
gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:

1}

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtoéci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

w wyniku przejecia przez Zamawiajycego zobowigzah Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1.

wystapienia Sity Wyiszej;

dziatart Zamawiajacego;

zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadnionej sytuacjg finansowa Zamawiajgcego lub warunkami
organizacyjnymi lezgcymi po stronie Zamawiajacego;

zmian bedacych nastepstwem wstrzymania prac przez uprawnione organy, Z przyczyn nie
wynikajycych z winy Wykonawcy;

zmiany rozwigzan projektowych, zastosowanych technologii, materiatéw i urzadzern w zakresie
wynikajgcym 2 zalecen, wnioskéw i opinii uprawnionych organdw;
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12.

13.

14,

15.

16.

Zmiany zakresu przedmiotu Umowy powodujgce zmiang wynagrodzenia (ceny) moina dokona¢ zgodnie 2
postanowieniami § 3 ust. 7 1 9, pod warunkiem zmiany planu finansowego Zamawiajacego (warunek
dotyczy przypadku zwigkszenia wynagrodzenia).
Strona wystepujaca o zmiane postanowieri zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistniatych okoliczno$ci. Wniosek o zmiang postanowien zawartej Umowy musi by wyrazony na pi$mie.
Sita Wyisza oznacza zdarzenie, ktdrego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moggq one
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski
tywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. W
tym dostosowania si¢ do zarzadzen, zakazéw lub wigzacych rekomendacii ze strony organéw paristwowych
dotyczacych ochrony zdrowia publicznego w zwigzku zagrozeniem koronowirusem SARS-CoV-2. Na czas
dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonac danego obowigzku ze wzgledu na
dziatanie Sity Wyiszej, ulegajg zawieszeniu, Strona Umowy, ktéra opéinia sig ze swoim éwiadczeniem
wynikajacym z niniejszej Umowy ze wzgledu na dziatanie Sity Wyiszej nie jest narazona na kary umowne
lub rozwigzanie Umowy z powodu niewykenania lub nienalezytego wykonania Umowy. Kada ze stron jest
obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajéciu przypadku Sity Wyiszej. O ile druga
ze Stron nie wykaze inaczej na piémie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata
wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak réwniez musi podjg¢ wszelkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktérych nie wstrzymujg zdarzenia Sity Wyiszej, w przypadku ustania Sily Wyiszej, Strony niezwlocznie
przystapia do realizacji swych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w razie wystapienia okolicznosci
lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznodci niezaleinych od Zamawiajacego i
Wykonawcy,
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp regulujace
mozliwosé zmiany Umowy w szczegdinosci art. 455 ust. 1 pkt 2-4 1 ust. 2
Nie wymagaja zachowania formy pisemne]j poniZsze zmiany Umowy, a zostang dokonane poprzez pisemne
zgtoszenie potwierdzone przez drugg strone Umowy:

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2} danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji po jednej ze Stron,

5) 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

6) formy zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia Umowy.

§23
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby $wiadczace czynnosci okreslone przez zamawiajacego w Opisie
przedmiotu zaméwienia jako ,,Wykaz ustug lub robét budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Pzp, ktére
Zamawiajacy okredla jako wymagajace zatrudnienia oséb przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace” (w tym réwniei pracownicy zatrudnieni przez ewentualnych podwykonawcdw)
beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy {tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm. ), zgodnie z o$wiadczeniem
zawartym w Ofercie.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogow okreslonych w
ust. 1 powyiej.
Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdinosci do:
1} zadania oéwiadczen iflub dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. i dokonania ich oceny,
2) iadania wyjaénierl w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefnienia ww. wymogdw,
3) przeprowadzenia na miejscu wykonywania $wiadczenia kontroli.
Kaidorazowo na iadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje sie przedfozyé oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy zawierajace: dokfadne okreslenie przedmiotu, date ztoienia oswiadczenia, wskazanie, ie
objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie uméw o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztoienia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych czynnoéci na podstawie umowy o prace.
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6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje
Pracy.

7.  Wylej wymienione czynnoscl Strony zobowigzulg sie wykonywad zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady {UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyienia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych} (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§24
INNE PRZEPISY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Egzekwowanie o roszczenie cywilnoprawne w sprawach w wyniku zawierania ugody jest dopuszczone.
Strony zobowigzuja sie do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacy inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, pod rygorem niewainosci, formy pisemnej.

§25
OCHRONA DANYCH

Wykonawca os$wiadcza, Ze zna i stosuje przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczegdinosci

okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami

2 zakresu ochrony danych osobowych, jak réwniez daje gwarancje wdroienia odpowiednich srodkéw

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych speilniato wymogi RODO i chronito prawa

i wolnosci oséb, ktérych dane dotycza.

§26
EGZEMPLARZE UMOWY
Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§27
ZALACZNIKI
1. Whykaz zatgcznikdw do umowy:
1} Formularz ofertowy
2} Harmonogram
3) Opis przedmiotu zamdéwienia
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - wersja elektroniczna
5) Dokumentacja projektowa - wersja elektroniczna.
6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
7) Polisa ubezpieczeniowa OC,
8) Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych.
9) Wzér gwarancji jakodci.
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Zatacznik nr 9 do Umowy

KARTA GWARANCII JAKOSC| OBIEKTU BUDOWLANEGO/WYKONANYCH ROBOT
sporzadzona w dnil .....cceeevennennininea
1. Zamawiajgcy: ......
2. WYKOMAWER! ...voueseaecreceseenessotsotass sassssssstrens sesssanmsas s sossas b 444 81RAE RS 1L SR SR LRSS0 SRS RESEE 80 3
3. UMOowa .eeeneneenns zdnia e, r. wraz z aneksem ...
4. Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gWarancying: ...
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

........................................................................

6. Data odbioru KOFMCOWEED: ....cccvcreererrrrnsisissssissssssssansnsones (dd-mm-rrrr)

7. Ogdine warunki gwarancji jakosci.

7.1. Wykonawca oéwiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie 2z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowa, Dokumentacj3 Projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych robét.

7.3. Okres gwarancji wynosi ... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego (jesli na wybrane
elementy przedmiotu gwarancji sg rézne okresy gwarancji nalezy je wymieni¢ w zatgczniku do niniejszej karty).
7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowlazany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze korficowym.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jedli wada uniemotliwia zgodne z obowligzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,

b} w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot budowlanych
na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych lub
usuniecia wad.

7.7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas w ciggu, kidrego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

7.8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sily wyiszej pod pojeciem ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski sywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

¢) szkéd wyniklych 2z winy Uzytkownika, a szczegdinie konserwacji i uzytkowania budowli w sposéb niezgodny
zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.9. W celu umotliwienia kwalifikacji 2gtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia Zamawiajacy
/ Uzytkownik zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i
protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Woarunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakoéci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
............................................................................ Przyjmujacy gwarancje jakosci
przedstawiciele ZAaMawiaJaCeBO: .. ..ccorrmrmrassr st s assassans przy udziale Uzytkownika
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