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Umowa nr S.271.2…..24.IN 

 

zawarta w dniu ……….r. w Starachowicach pomiędzy Nadleśnictwem Starachowice z siedzibą 

przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d 27-200 Starachowice, zwanym w treści umowy 

“Zamawiającym” 

w imieniu i na rzecz, którego działa: 

 

Michał Farys – Nadleśniczy,  

a  

………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego nie mającego charakteru zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 

1605 z późn. zm.) na wykonanie zamówienia obejmującego 

 
usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy: 

1. Drogi leśnej nr 11 wg Docelowej Sieci Dróg (nr I-C) wraz ze składnicami drewna 

w leśnictwie Lubienia, obrębu leśnego Lubienia  

2. Drogi leśnej nr 30 wg Docelowej Sieci Dróg (nr II-J) wraz ze składnicami drewna 

w leśnictwie Lipie, obrębu leśnego Starachowice 

wraz z przeprowadzeniem i uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji w 

zakresie ochrony środowiska i oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji pozwolenia (zgłoszenia) 

wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy wskazanych 

powyżej obiektów, 

oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych objętych 

opracowanymi dokumentacjami projektowymi. 

  

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace w zakresie przedmiotu 

zamówienia, dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

budowy  

1. Drogi leśnej nr 11 wg Docelowej Sieci Dróg (nr I-C) wraz ze składnicami drewna 

w leśnictwie Lubienia, obrębu leśnego Lubienia  

2. Drogi leśnej nr 30 wg Docelowej Sieci Dróg (nr II-J) wraz ze składnicami drewna 

w leśnictwie Lipie, obrębu leśnego Starachowice 

wraz z przeprowadzeniem i uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji w 

zakresie ochrony środowiska i oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji pozwolenia (zgłoszenia) 

wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy wskazanych 

powyżej obiektów oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót 

budowlanych objętych opracowanymi dokumentacjami projektowymi  
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a w konsekwencji Strony zawierają umowę o następującej treści: 

Przedmiot umowy 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w pełnym i 

kompleksowym zakresie: 

a) dokumentacji projektowo-kosztorysowej  budowy drogi leśnej nr 11 wg Docelowej 

Sieci Dróg (nr I-C) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Lubienia, obrębu 

leśnego Lubienia o długości ok. 3,2 km w oddziałach: 45/74, 46/74,  47/75, 48/76, 

49/77, 50/78 zlokalizowanej na działkach ewid. w Gminie Brody obr. 0010: nr 

74/1200, 75/1200, 76/1200, 77/1200, 78/1200; 45/1201, 46/1201, 47/1201, 

48/1201, 49/1201, 50/1201 zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy (zał. nr 6 do 

swz). 

wraz z przeprowadzeniem i uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji 

wymaganych przepisami w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i 

obszar Natura 2000, uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, uzyskaniem 

pozwoleń i decyzji wynikających z uzgodnień z zarządcami dróg publicznych w 

zakresie włączenia projektowanej drogi leśnej do drogi publicznej krajowej nr 9, 

uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub dokonaniem zgłoszenia 

wodnoprawnego (w zależności od wymagań przepisów i potrzeb), wraz z 

uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami oraz uzyskaniem 

pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy drogi. 

b) dokumentacji projektowo-kosztorysowej  budowy drogi leśnej nr 30 wg Docelowej 

Sieci Dróg (nr II-J) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Lipie, obrębu leśnego 

Starachowice o długości ok. 2,4 km w oddziałach: 142/153, 143/154, 144/155, 

145/156 zlokalizowanej na działkach ewid. w Gminie Brody obr. 0009: nr 153/1200, 

154/1200, 155/1201, 156/1200; 142/1206, 143/1201, 144/1203, 144/1202, 

145/1206 zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy (zał. nr 6 do swz).W lokalizacji 

oddziałów 144 i 156 leśnictwa Lipie trasa drogi przecina grunty obce 

sklasyfikowane w ewidencji powszechnej jako użytki kopalne (K) – działki ewid. 

nr: 346/5 i 356, własności Skarbu Państwa 

wraz z przeprowadzeniem i uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji 

wymaganych przepisami w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i 

obszar Natura 2000, uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, uzyskaniem 

pozwoleń i decyzji wynikających z uzgodnień z zarządcami dróg publicznych w 

zakresie włączenia projektowanej drogi leśnej do drogi publicznej powiatowej w 

Lipiu, uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub dokonaniem zgłoszenia 

wodnoprawnego (w zależności od wymagań przepisów i potrzeb), wraz z 

uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami oraz uzyskaniem 

pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy drogi. 

c) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych objętych 

opracowanymi dokumentacjami projektowymi. 

 

Działki ewidencyjne nr 50/1201, 78/1200 w obr. ewid. 0010 (Lubienia) Gminy Brody oraz 
153/1200, 154/1200, 155/1201 i 156/1200, 142/1206, 143/1201, 144/123, 144/1202, 
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145/1206 w obr. ewid. 0009 (Lipie) Gminy Brody znajdują się w zasięgu obszaru Natura 
2000 „Uroczysko Lasów Starachowickich” kod obszaru PLH260030 oraz Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. 

 

Całkowita długość drogi nr 11 wg DSD (nr I-C) projektowanej do budowy wynosi ok. 3,2 km.  

Całkowita długość drogi nr 30 wg DSD (nr II-J) projektowanej do budowy wynosi ok. 2,4 km. 

 

 

 

2. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowej lustracji na gruncie celem rozeznania 

pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. W cenie za wykonanie przedmiotu umowy zawartej w złożonej ofercie, Wykonawca 

uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zapewni wszelkie materiały konieczne do realizacji i zakończenia 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonywane roboty w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć na prowadzoną w 

Nadleśnictwie gospodarkę leśną. 

6. Dokumentację projektowo-kosztorysową wskazaną w § 1 ust. 6, 7, 8 należy sporządzić 

odrębnie dla każdej z projektowanych dróg wskazanych w § 1 ust. 1 lit. a) i lit. b). 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać: 

a) projekt budowlany z decyzjami (w tym: decyzjami wymaganymi przepisami w 

zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000, 

zezwoleniami w zakresie ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 

(zgłoszenie do RDOŚ prowadzenia działań dot. realizacji projektowanej inwestycji 

jeżeli będzie wymagane (podstawa art. 118 ustawy o ochronie przyrody) i 

uzyskanie Decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót, jeżeli będzie 

wymagana), decyzją o warunkach zabudowy,  pozwoleniami, uzgodnieniami, 

decyzjami (wynikających z uzgodnień z zarządcami dróg publicznych w zakresie 

włączenia projektowanych dróg leśnych do drogi publicznej powiatowej i do drogi 

publicznej krajowej nr 9, uzgodnienia w zakresie sieci i instalacji, mediów, jeżeli 

występują), uzgodnieniami z właścicielami gruntów poza zarządem Nadleśnictwa 

Starachowice i opiniami (uzgodnieniami) wymaganymi odrębnymi przepisami, 

W szczególności projekt budowlany winien zawierać wszystkie elementy 

wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w tym 

projekt techniczny wskazany w § 22 w/w Rozporządzenia. 

b) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym lub zgłoszenie 

wodnoprawne, jeśli jest wymagane 

c) pozwolenie na budowę  

d) projekt wykonawczy 

e) projekt techniczny 

f) przedmiar robót oraz kosztorys ślepy z przywołaniem STWiOR do każdej pozycji 
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przedmiaru i kosztorysu, w podziale na: zakres na gruntach w zarządzie 

Nadleśnictwa Starachowice, zakres na gruntach w zarządzie poszczególnych dróg 

publicznych, zakres na gruntach innej własności poza zarządem Nadleśnictwa 

Starachowice 

g) kosztorys inwestorski z przywołaniem STWiOR do każdej pozycji kosztorysu, w 

podziale na: zakres na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice, zakres 

na gruntach w zarządzie poszczególnych dróg publicznych, zakres na gruntach 

innej własności poza zarządem Nadleśnictwa Starachowice 

h) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

i) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

j) dokumentację badań geotechnicznych, wykonaną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dla potrzeb budowy dróg i składnic drewna i rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych podłoża terenu inwestycji. Wymagany minimalny rozstaw 

otworów badawczych (wierceń) co 250 m na głębokość min. 3,0 m poniżej terenu 

na całej długości planowanych dróg oraz w torfie do głębokości zalegania. W 

przypadku skomplikowanych warunków złożoności podłoża rozstaw otworów 

należy zmniejszyć wg ustaleń Projektanta (w szczególności dotyczy to działek 

obcych nr 346/5 i 356 (użytki kopalne K)) oraz rozważyć konieczność 

sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 2033) w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).   

k) oznakowanie pionowe projektowanej drogi i otoczenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu 

pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.11.2021) oraz 

poziome jeżeli jest wymagane przepisami dotyczącymi dróg publicznych 

l) projekty organizacji ruchu w zakresie włączenia projektowanych dróg leśnych do 

dróg publicznych w miejscowości Lipie (powiatowej) i krajowej nr 9  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (t.j. z dnia 

24.03.2017. r. Dz.U. z 2017 poz.784) w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządem, 

uzgodnionych z zarządcą drogi publicznej i zatwierdzonych przez właściwy organ 

zarządzający ruchem 

m) rozliczenie powierzchniowe inwestycji w zakresie poszczególnych działek 

ewidencyjnych, na których zlokalizowana jest inwestycja w zakresie koniecznym 

do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów i rodzaju powierzchni 

w ewidencji gruntów prowadzonej przez Nadleśnictwo 

n) opracowanie w zakresie wewnętrznej oceny oddziaływania inwestycji na 

środowisko odrębne dla każdej drogi w celu oceny wpływu inwestycji budowy drogi 

na różnorodność biologiczną i środowisko z uwzględnieniem obszaru Natura 2000 
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(polecenie techniczne certyfikacji FSC), sporządzone przez specjalistę z zakresu 

ochrony środowiska i inżynierii 

o) mapa do celów projektowych  

 

 

7. W zakres wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wchodzą w szczególności 

następujące czynności: 

a) wykonanie przez geodetę posiadającego wymagane uprawnienia mapy do celów 

projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670), uzgodnionej w 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w 

Starachowicach  dla planowanych do budowy: dróg i obiektów towarzyszących 

wskazanych w ust. 1 niniejszego §; 

b) przygotowanie niezbędnych dokumentacji i wykonanie niezbędnych ocen, 

raportów i postanowień łącznie z analizą inwestycji pod kątem przedsięwzięć 

mogących oddziaływać na środowisko (w tym na obszar NATURA 2000) z 

uzyskaniem decyzji wymaganych przepisami w zakresie ochrony środowiska i 

oddziaływania inwestycji na środowisko i obszar NATURA 2000 

c) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, z zastrzeżeniem, że wniosek o 

wydanie decyzji Wykonawca winien złożyć do właściwego urzędu w terminie 

do 20 dni od daty zawarcia umowy;  

d) wykonanie wewnętrznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przez 

specjalistę z zakresu ochrony środowiska i inżynierii w celu oceny wpływu 

inwestycji budowy dróg na różnorodność biologiczną i środowisko. Pod pojęciem 

„wewnętrznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko” sporządzonej przez 

specjalistę z zakresu ochrony środowiska i inżynierii oceny wpływu inwestycji 

budowy dróg wskazanych w ust. 1 lit. a) i lit. b) na różnorodność biologiczną należy 

rozumieć odrębną (nie związaną z uzyskiwaniem niezbędnych opinii i zezwoleń 

zmierzających do uzyskania pozwoleń na budowę) ocenę (opinię) w sprawie 

wpływu projektowanych inwestycji budowy dróg  na środowisko przyrodnicze i 

różnorodność biologiczną przyległego kompleksu leśnego z uwzględnieniem 

obszaru NATURA 2000 (polecenie techniczne certyfikacji FSC) .W w/w ocenie 

(opinii) winna zostać zawarta: 

 nazwa i charakterystyka przedsięwzięcia 

 dokładna lokalizacja inwestycji (opis i mapa) 

 ogólny opis realizacji inwestycji 

 ogólna charakterystyka różnorodności biologicznej terenów przyległych  do 

projektowanych dróg (zbiorowiska leśne, flora i inne grupy organizmów z 

wyszczególnieniem stwierdzonych organizmów)  

 ustalenie wpływu inwestycji na krajobraz, środowisko przyrodnicze, środowisko 
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glebowe i wodne i różnorodność biologiczną (faunę, florę, obiekty chronione) 

 omówienie prawdopodobnych zagrożeń dla środowiska lub stwierdzenie braku 

niekorzystnego oddziaływania inwestycji na środowisko 

 podsumowanie przewidywanych oddziaływań inwestycji w zestawieniu z 

korzyściami środowiskowymi i gospodarczymi  

 wskazówki do projektowania zobowiązujące do zastosowania rozwiązań 

projektowych i technologicznych likwidujących lub minimalizujących zagrożenia 

dla środowiska wynikające z oddziaływania planowanej inwestycji w czasie 

budowy i eksploatacji 

e) uzyskanie zezwoleń i decyzji wynikających z treści i ustaleń sporządzonej 

wewnętrznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko  

f) wykonanie badań geotechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 

potrzeb budowy dróg i składnic dla rozpoznania warunków gruntowo wodnych 

podłoża terenu inwestycji i przedstawienie wyników w opracowaniu z badań wraz 

z interpretacją wyników, 

g) uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz ze sporządzeniem operatu 

wodno prawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od wymagań 

przepisów dla inwestycji będących przedmiotem umowy 

h) przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień przy realizacji dokumentacji projektowej 

z zarządcą drogi publicznej powiatowej oraz z zarządcą drogi krajowej nr 9, z 

którymi łączą się projektowane drogi leśne oraz zarządcami ruchu na tych drogach 

i uzyskanie wymaganych przepisami decyzji, pozwoleń, zgód i uzgodnień 

wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla dróg publicznych  w 

zakresie połączenia projektowanych dróg leśnych z drogami publicznymi, w 

szczególności w zakresie budowy zjazdów z dróg publicznych na drogi leśne 

i) opracowanie projektów organizacji ruchu w zakresie połączenia projektowanych 

dróg leśnych z drogami publicznymi powiatową i krajową  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 23.09.2003 r. (t.j. z dnia 24.03.2017. r. 

Dz.U. z 2017 poz.784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządem, uzgodnionego z 

zarządcami dróg publicznych i zatwierdzonych przez właściwy organ zarządzający 

ruchem 

j) przeprowadzenie uzgodnień: z właścicielami sieci i instalacji, z właścicielami 

działek ewid. nie będących w zarządzie PGL LP na trasie drogi i ustalenie 

warunków korzystania z tych działek przez Nadleśnictwo Starachowice 

k) uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę dla inwestycji będących przedmiotem 

umowy, odrębnych dla dróg: nr 11 i nr 30 

8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, odrębna dla każdej drogi leśnej z 

wyszczególnionych w ust. 1 lit. a) i lit. b) niniejszego §, winna uwzględniać: 
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Parametry techniczne drogi zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla dróg leśnych 

wykorzystywanych jako dojazdy pożarowe w tym: 

a) szerokość jezdni – 3,5 m,  

b) pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe/ jednostronne*  

c) szerokość poboczy 0,75 m z pospółki lub kruszywa niesortowanego plus gruntowa 

opaska oporująca obustronna o szerokości  do 0,25 m, 

d) konstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa łamanego o warstwach i grubościach 

dobranych przez projektanta z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych 

podłoża, funkcji drogi i przewidywanego obciążenia, 

e) odwodnienie korpusu drogowego wg ustaleń projektanta po uprzednim 

rozpoznaniu warunków gruntowo wodnych z uwzględnieniem sytuacji na gruncie; 

przyjęte rozwiązanie powinno zapewnić trwałe odprowadzenie wód poza pas 

drogowy, zakończenie przepustów przyczółkami betonowymi skrzydełkowymi 

wraz z obrukowaniem skarp 

f) skrzyżowania i zjazdy wg poniższych parametrów: 

 promienie wyokrągleń  krawędzi jezdni na skrzyżowaniach przecinających się 

pod kątem prostym – minimum 11 m; 

 promienie wyokrągleń krawędzi jezdni na zjazdach usytuowanych prostopadle  

do osi projektowanej drogi  - 11 m; 

 długość zjazdów na linie oddziałowe odchodzące od projektowanych dróg 

zaprojektować należy w ten sposób, że: na liniach oddziałowych (oddział 74), przy 

skrzyżowaniach na których projektuje się składnice drewna, wydłużone zjazdy 

projektowane będą o długości 35 -  40 m, licząc od końca składnicy, bez 

projektowania za składnicą odwadniających rowów przydrożnych lub z rowem 

jednostronnym jeśli wymagają tego istniejące warunki gruntowo-wodne, zgodnie z 

lokalizacją przedstawioną na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do notatki 

służbowej założeń przedprojektowych z dnia 14.01.2022 r., stanowiącej załącznik 

nr  5do umowy 

 długość zjazdów na linie oddziałowe odchodzące od projektowanych dróg w 

lokalizacjach, przy których nie projektuje się składnic drewna  – o długości 35 - 40 

m od końca wyłukowania zjazdu, z tym że odcinek 25-30 m licząc od końca zjazdu  

bez projektowania odwadniających rowów przydrożnych lub z rowem 

jednostronnym jeśli wymagają tego istniejące warunki gruntowo-wodne, zgodnie z 

lokalizacją przedstawioną na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do notatki 

służbowej założeń przedprojektowych z dnia 14.01.2022 r. stanowiącej załącznik 

nr 5 do umowy 

 łączna ilość zjazdów wydłużonych wynosi 16 szt., zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

notatki założeń przedprojektowych z dnia 14.01.2022 r. (załącznik nr 5 do umowy) 

 długość pozostałych zjazdów minimum do końca wyokrąglenia krawędzi jezdni 

lub o długości 12 m od krawędzi; maksymalnie 2 w oddziale 
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g) włączenie projektowanych dróg leśnych do dróg publicznych: krajowej nr 9 oraz 

powiatowej obr. ewid. Lipie należy uzgodnić z zarządcą tych dróg, 

h) lokalizacja i parametry geometryczne mijanek wg obowiązujących przepisów: 

szerokość 3 m, długość odcinka prostego 23 m, skosy zjazdów i wjazdów 1:7; 

i) stałe składnice drewna: 

Przy drodze nr 30 (nr II-J) składnice duże w liczbie 2 szt., przy drodze nr 11 (nr I-

C) w liczbie 3 szt. (w tym 1 szt. mała i 2 szt. duże), składnice duże o szerokości 

21,5 m i długości ok 40 m plus jeden skos według poglądowego rysunku składnicy 

na załączniku nr 3a do notatki służbowej założeń przedprojektowych z dnia 

14.01.2022 r. (załącznik nr 5 do umowy); składnice małe o szerokości 12 m i 

długości ok. 50 m plus jeden skos według poglądowego rysunku składnicy na 

załączniku nr 3 b do w/w notatki służbowej; składnice o nawierzchni z kruszywa 

łamanego, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na mapie gospodarczej 

stanowiącej załącznik nr 1 do notatki założeń przedprojektowych z dnia 

14.01.2022 r. (załącznik nr 5 do umowy);  

j) miejsce postoju w ilości 2 zgodnie z lokalizacją wskazaną na mapie stanowiącej 

załącznik nr 1 do notatki założeń przedprojektowych z dnia 14.01.2022 r. 

(załącznik nr 5 do umowy) oraz rysunkiem poglądowym stanowiącym załącznik nr 

4 do w/w notatki służbowej założeń przedprojektowych z dnia 14.01.2022 r. 

k) przebieg drogi winien być w jak największym stopniu zgodny ze stanem działek 

ewidencyjnych, 

l) oś drogi zaprojektować w taki sposób, aby do minimum ograniczyć ilość punktów 

jej załamania, 

m) projekt winien obejmować niezbędną regulację cieków i rowów w pasie gruntów 

przyległych do drogi celem właściwego i trwałego odprowadzenia wody od 

korpusu drogi  

n) niweletę osi projektowanych dróg należy wynieść ponad rzędne terenu z 

wyłączeniem szczytów wzniesień, gdzie droga może być projektowana w wykopie. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić wykorzystanie istniejącego nasypu drogi 

o) projektowanie i budowę drogi na gruntach obcych należy uzgodnić z właścicielem 

działem nr ewid. 346/5 i 356. Dla gruntów obcych projektant winien sporządzić 

odrębny przedmiar i kosztorys inwestorski, a w razie konieczności sporządzić 

odrębną część projektu; 

p) na całej długości drogi w miejscach koniecznych należy zaprojektować 

wodospusty z krawężników na ławach fundamentowych. 

q) dokumentacja projektowa winna uwzględniać wyniki wykonanych przez 

Wykonawcę badań geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-

wodnych terenu inwestycji 

r) dokumentacja projektowa winna uwzględnić przebieg urządzeń podziemnych i 

nadziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub 

brak Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej stwierdzi samodzielnie 

korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie 
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stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich 

istnienie. 

9. Zamawiający zastrzega, że za wykonanie przedmiotu umowy uznaje się sporządzenie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii i 

decyzji w zakresie wpływu i oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko i obszar 

Natura 2000, uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień w szczególności z właściwą 

regionalną dyrekcją ochrony środowiska, uzyskaniem wszystkich dokumentów, o których 

mowa w § 1 ust. 6 i 7, uzyskaniem decyzji zarządców dróg publicznych, z którymi łączą 

się projektowane drogi oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budowy 

dróg, o których mowa w niniejszej umowie. 

10. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przekazana przez Wykonawcę będzie 

zaopatrzona w pisemne oświadczenie o kompletności dokumentacji i wykonaniu jej 

zgodnie z umową, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego  w 

szczególności przedstawionymi w  niniejszej umowie oraz zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej oraz w oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu 

technicznego  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zadań wyszczególnionych 

w niniejszej umowie, do czego Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń i nie będzie wnosił 

roszczeń z tego tytułu do Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie wyłącznie za wykonany zakres przedmiotu umowy. 

12. W przypadku braku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla danej drogi leśnej 

objętej niniejszą umową w następstwie odmowy jej wydania przez organ wydający, 

Zamawiający odrębnie dla każdej drogi ma prawo: 

a) zakończyć realizację umowy w zakresie danej drogi z objętych umową z zachowaniem 

rozliczenia za wykonane przez Wykonawcę prace w zakresie przeprowadzenia 

procedury (postępowania) w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy , o których 

mowa w  § 6 ust. 6.1. oraz ust. 7.1 odpowiednio dla danej drogi 

b) przeprowadzić czynności dotyczące zmiany przebiegu drogi/dróg objętych niniejszą 

umową i wprowadzić aneksem do umowy uaktualnioną trasę drogi/dróg, dla których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy, z zastrzeżeniem że postępowanie  zmiany 

przebiegu trasy, nie będzie trwało dłużej niż 1 rok od dnia odmowy wydania decyzji o 

warunkach zabudowy przez organ wydający. W przypadku przekroczenia w/w terminu, 

Zamawiający ma prawo zakończyć realizację umowy w zakresie danej drogi z 

zachowaniem postanowień wskazanych w lit. a) niniejszego ustępu 

c) w przypadku ustalenia zaktualizowanej trasy drogi/dróg, Zamawiający ma prawo 

zakończyć realizację umowy z zachowaniem postanowień w lit. a) niniejszego ustępu 

lub Wykonawca, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, zobowiązany jest do dalszej 

realizacji umowy zgodnie z uaktualnioną trasą drogi/dróg, po wprowadzeniu 

stosownych zmian aneksem do umowy. 

Ustalenia niniejszego ustępu Wykonawca przyjmuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

 

13. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest w terminie do 7 dni po zawarciu 

umowy na wykonanie dokumentacji, zapoznać się z materiałami załączonymi do SWZ i 
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do umowy celem sprawdzenia, czy zawierają one wszystkie niezbędne dane i informacje 

do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych i uzyskania pozwoleń na 

budowę. Stwierdzenie braków po tym terminie nie jest podstawą do wydłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy i obciąża Wykonawcę . 

 

§2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i 

dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się 

wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

stanowiącej przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności: 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r., w sprawie 

szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.  

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2458),  

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),  

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. z 01.08.2016 r. Dz. U. 

z 2016 poz. 1264) 

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. z 31.10.2019 r (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2310), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(t.j. z 09.09.2019. r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.), 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm) 
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- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

- Poradnikiem technicznym „DROGI LEŚNE” DGLP Warszawa-Bedoń 2006,  

- Wytycznymi prowadzenia robót drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania 

w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Zarządzeniem nr 16 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r. 

- Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28.05.2021 r. 
w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych a także ich 
oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi zaprzęgowymi i 
motorowerami (Zi.771.44.2021)  

- Wytycznymi przedstawionymi na stronie internetowej Wydziału Infrastruktury DGLP 

http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura 

 

Wykonawca zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. 

3. Projektant, ………………………….  posiada uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 

………………………. z dnia ……………… r. w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 

ograniczeń, stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

4. Projektant posiada zaświadczenie, iż jest członkiem okręgowej izby inżynierów 

budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

 

Przedstawiciele  stron 

§ 3 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie: 

a) Aneta Hud – sekretarz 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 5 

niniejszego § będą: 

a) ……………………….. 

3. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 i 2  nie stanowi zmiany umowy. 

4. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron - zobowiązana jest ona 

powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia ewentualnych niezbędnych 

uzgodnień projektu w zakresie rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych, bezpośrednio 

z Projektantem. 

 

Termin realizacji umowy 

§ 4 

 

1. Przedmiot umowy musi zostać wykonany w następujących terminach: 

1.1. Dotyczy drogi nr 11 wg DSD (nr I-C) w obr ewid. Lubienia Gmina Brody 
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a) do 25.02.2025 r., z zastrzeżeniem ust. 3 w niniejszym § w zakresie wykonania 

i przekazania Zamawiającemu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

sporządzonej na bazie opracowanej mapy do celów projektowych 

obejmującej: 

- projekt budowlany z decyzjami (w tym: decyzjami wymaganymi przepisami w 

zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko, na obszar NATURA 2000, 

zezwoleniami w zakresie ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 

(zgłoszenie do RDOŚ prowadzenia działań dot. realizacji projektowanej inwestycji 

jeżeli będzie wymagane (podstawa art. 118 ustawy o ochronie przyrody) i 

uzyskanie Decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót, jeżeli będzie 

wymagana), decyzjami dotyczącymi włączenia projektowanej drogi do drogi 

publicznej – krajowej nr 9, pozwoleniami, uzgodnieniami z właścicielami i 

decyzjami dot. budowy w sąsiedztwie sieci i instalacji mediów, uzgodnieniami i 

opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami,  

- projekt wykonawczy, 

- projekt techniczny 

- dokumentację z wykonanych badań geotechnicznych  dla rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych terenu inwestycji,  

- niezbędne dokumentacje i niezbędne oceny, raporty, decyzje i postanowienia 

łącznie z analizą inwestycji pod kątem przedsięwzięć mogących oddziaływać na 

środowisko (w tym na obszar NATURA 2000) z decyzjami wymaganymi przepisami 

w zakresie ochrony środowiska i oddziaływania inwestycji na środowisko i obszar 

NATURA 2000 

- przedmiary robót oraz kosztorysy ślepe z przywołaniem STWiOR dla każdej 

pozycji  kosztorysu, w podziale na: zakres na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa 

Starachowice, zakres na gruntach w zarządzie poszczególnych dróg publicznych, 

zakres na gruntach innej własności poza zarządem Nadleśnictwa Starachowice 

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- kosztorys inwestorski z przywołaniem STWiOR dla każdej pozycji  kosztorysu, w 

podziale na: zakres na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice, zakres 

na gruntach w zarządzie poszczególnych dróg publicznych, zakres na gruntach 

innej własności poza zarządem Nadleśnictwa Starachowice  

- opracowanie w zakresie wewnętrznej oceny oddziaływania inwestycji na 

środowisko w celu oceny wpływu inwestycji budowy drogi na różnorodność 

biologiczną i środowisko, obszar NATURA 2000 (polecenie techniczne certyfikacji 

FSC), sporządzone przez specjalistę z zakresu ochrony środowiska i inżynierii,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

- opracowanie projektów organizacji ruchu w zakresie włączenia projektowanej 

drogi leśnej do drogi publicznej krajowej nr 9  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r, w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządem, 

uzgodnionych z zarządcą drogi publicznej i zatwierdzonego przez właściwy organ 

zarządzający ruchem  
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- zezwolenia  i decyzje wynikające z treści i ustaleń sporządzonej wewnętrznej 

oceny oddziaływania inwestycji na środowisko  

- operat wodnoprawny, jeśli jest wymagany dla projektowanej inwestycji, wraz z 

pozwoleniem wodnoprawnym lub zgłoszeniem wodnoprawnym jeśli są wymagane 

dla budowy  

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu: decyzji (postanowień) dot. oceny 

oddziaływania inwestycji wskazanej w niniejszej umowie na środowisko oraz na 

obszar NATURA 2000,  decyzji dotyczących elementów chronionych przyrody, 

oraz innych niezbędnych dokumentacji, ocen, raportów, uzgodnień, decyzji 

wynikających z obowiązujących przepisów przy budowie dróg, w szczególności 

wskazanych w niniejszej umowie  w celu uzyskania pozwolenia na budowę i 

pozwolenia wodnoprawnego lub konieczności zgłoszenia wodnoprawnego.  

- mapa do celów projektowych,  

b) do 10.05.2025 r. – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu 

- projekt budowlany, uwzględniający korekty wymagane przez zamawiającego i 

organ wydający decyzję pozwolenia na budowę, 

- aktualne projekty: wykonawczy i techniczny 

- aktualne przedmiary i kosztorysy  

- rozliczenie powierzchniowe inwestycji, w zakresie poszczególnych działek 

ewidencyjnych, na których zlokalizowana jest inwestycja w zakresie koniecznym 

do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów i rodzaju powierzchni 

w ewidencji gruntów prowadzonej przez Nadleśnictwo 

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu: decyzji pozwolenie na budowę.  

1.2. Dotyczy drogi nr 30 wg DSD (nr II-J) w obr ewid. Lipie Gmina Brody 

a) do 31.05.2025 r., z zastrzeżeniem ust. 3 w niniejszym § w zakresie wykonania 

i przekazania Zamawiającemu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

sporządzonej na bazie opracowanej mapy do celów projektowych 

obejmującej: 

- projekt budowlany z decyzjami (w tym: decyzjami wymaganymi przepisami w 

zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko, na obszar NATURA 2000, 

zezwoleniami w zakresie ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 

(zgłoszenie do RDOŚ prowadzenia działań dot. realizacji projektowanej inwestycji 

jeżeli będzie wymagane (podstawa art. 118 ustawy o ochronie przyrody) i 

uzyskanie Decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót, jeżeli będzie 

wymagana), decyzjami dotyczącymi włączenia projektowanej drogi do drogi 

publicznej – powiatowej w obr.ewid. Lipie,  pozwoleniami, uzgodnieniami z 

właścicielami i decyzjami dot. budowy w sąsiedztwie sieci i instalacji mediów, 

uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami,  

- projekt wykonawczy, 

- projekt techniczny 

- dokumentację z wykonanych badań geotechnicznych  dla rozpoznania warunków 
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gruntowo-wodnych terenu inwestycji,  

- niezbędne dokumentacje i niezbędne oceny, raporty, decyzje i postanowienia 

łącznie z analizą inwestycji pod kątem przedsięwzięć mogących oddziaływać na 

środowisko (w tym na obszar NATURA 2000) z decyzjami wymaganymi przepisami 

w zakresie ochrony środowiska i oddziaływania inwestycji na środowisko i obszar 

NATURA 2000 

- przedmiary robót oraz kosztorysy ślepe z przywołaniem STWiOR dla każdej 

pozycji  kosztorysu, w podziale na: zakres na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa 

Starachowice, zakres na gruntach w zarządzie poszczególnych dróg publicznych, 

zakres na gruntach innej własności poza zarządem Nadleśnictwa Starachowice 

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- kosztorys inwestorski z przywołaniem STWiOR dla każdej pozycji  kosztorysu, w 

podziale na: zakres na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice, zakres 

na gruntach w zarządzie poszczególnych dróg publicznych, zakres na gruntach 

innej własności poza zarządem Nadleśnictwa Starachowice 

- opracowanie w zakresie wewnętrznej oceny oddziaływania inwestycji na 

środowisko w celu oceny wpływu inwestycji budowy drogi na różnorodność 

biologiczną i środowisko, obszar NATURA 2000 (polecenie techniczne certyfikacji 

FSC), sporządzone przez specjalistę z zakresu ochrony środowiska i inżynierii,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

- opracowanie projektów organizacji ruchu w zakresie włączenia projektowanej 

drogi leśnej do drogi publicznej powiatowej  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r, w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządem, 

uzgodnionych z zarządcą drogi publicznej i zatwierdzonego przez właściwy organ 

zarządzający ruchem  

- zezwolenia  i decyzje wynikające z treści i ustaleniami sporządzonej wewnętrznej 

oceny oddziaływania inwestycji na środowisko  

- operat wodnoprawny, jeśli jest wymagany dla projektowanej inwestycji, wraz z 

pozwoleniem wodnoprawnym lub zgłoszeniem wodnoprawnym jeśli są wymagane 

dla budowy  

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu: decyzji (postanowień) dot. oceny 

oddziaływania inwestycji wskazanej w niniejszej umowie na środowisko oraz na 

obszar NATURA 2000,  decyzji dotyczących elementów chronionych przyrody, 

oraz innych niezbędnych dokumentacji, ocen, raportów, uzgodnień, decyzji 

wynikających z obowiązujących przepisów przy budowie dróg, w szczególności 

wskazanych w niniejszej umowie  w celu uzyskania pozwolenia na budowę i 

pozwolenia wodnoprawnego lub konieczności zgłoszenia wodnoprawnego.  

- mapa do celów projektowych,  

b) do 16.08.2025 r. – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu 

- projekt budowlany, uwzględniający korekty wymagane przez zamawiającego i 

organ wydający decyzję pozwolenia na budowę, 
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- aktualne projekty: wykonawczy i techniczny 

- aktualne przedmiary i kosztorysy 

- rozliczenie powierzchniowe inwestycji, w zakresie poszczególnych działek 

ewidencyjnych, na których zlokalizowana jest inwestycja w zakresie koniecznym 

do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów i rodzaju powierzchni 

w ewidencji gruntów prowadzonej przez Nadleśnictwo 

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu: decyzji pozwolenie na budowę.  

1.3. w terminie do 80 dni od daty zawarcia umowy – uzyskanie i przekazanie 

Zamawiającemu decyzji o warunkach zabudowy tj. dwie odrębne decyzje dla dróg 

leśnych opisanych w § 1 i § 4 tj. dla drogi leśnej nr 11 wg DSD (nr I-C) w obr ewid. 

Lubienia Gmina Brody oraz dla drogi leśnej  nr 30 wg DSD (nr II-J) w obr ewid. 

Lipie Gmina Brody, z zastrzeżeniem, że postępowanie w zakresie uzyskania 

decyzji o warunkach zabudowy winno zostać zakończone uzyskaniem decyzji o 

warunkach zabudowy lub ostateczną pisemną odmową organu wydającego 

wydania w/w decyzji; wskazany termin może ulec przedłużeniu z powodów 

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności przedłużenia 

rozpatrzenia wniosków o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję, co 

zostanie udokumentowane przez Wykonawcę umowy  

1.4. w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach wskazanych w 

rozdziale nadzór autorski § 14 niniejszej umowy  

2. Przez wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w pkt. § 1, § 4 ust. 1 pkt.1.1. lit. a) , 

lit. b) oraz ust. 1 pkt.1.2. lit. a), lit. b) oraz ust.1  pkt. 1.3. umowy rozumie się wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wolnej od wad i usterek, co do której 

przeprowadzono proces sprawdzenia, o którym mowa w ust. 3, w niniejszym §  i 

wprowadzono ewentualne korekty wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla 

inwestycji, o której mowa w  umowie oraz pozytywnych uzgodnień i opinii, o których 

mowa w  § 1 i § 4 umowy. Terminy wykonania przedmiotu umowy, w tym dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej oraz wykonania elementów wyszczególnionych w § 4 ust. 1 

pkt.1.1. lit. a), lit. b), w § 4 ust. 1 pkt.1.2. lit. a), lit. b), pkt. 1.3. umowy mogą ulec 

przedłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 

związanych z: 

a) przekroczeniem terminów (okresów) umownych przeznaczonych na sprawdzenie 

przez Zamawiającego, sprawdzającego, jednostkę nadrzędną – RDLP, 

dokumentacji złożonej przez Wykonawcę, o których mowa w pkt.3 niniejszego § – 

o liczbę dni wynikającą z przekroczenia tych terminów (okresów) liczonych od 

upływu terminu (okresu) do dnia przekazania sprawdzonej dokumentacji 

Wykonawcy, 

b) w przypadku innych przyczyn, które leżą po stronie Zamawiającego  

c) w przypadku innych przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy po 

uzasadnieniu przez Wykonawcę przyczyn niedotrzymania terminu (nie obejmują 

oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę krótszego lub równego 60 dni); 

d) w przypadku zaistnienia przyczyn leżących po stronie organów wydających 

decyzję w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko, decyzję o warunkach 
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zabudowy, decyzję pozwolenia wodnoprawnego, decyzję pozwolenia na budowę 

(nie obejmują ustalonych przepisami terminów obowiązujących w procedurze 

uzyskania w/w dokumentów) . 

 Zmiana terminu wykonania umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

3. Zamawiający ustala następujący sposób sprawdzenia dokumentacji projektowo-

kosztorysowych wraz z podaniem terminów (okresów) na poszczególne czynności 

sprawdzające (wykonywane przez Zamawiającego, podmiot działający na zlecenie lub 

w uzgodnieniu z Zamawiającym) oraz czynności Wykonawcy, które przeprowadza w 

następstwie sprawdzenia, o którym mowa poniżej. Poniższe terminy obowiązują 

odrębnie dla każdej z dróg objętych niniejszą umową. 

a) Projekty budowlane, zawierające elementy projektowe zgodnie z § 1 ust. 6 lit. a),  

wykonany z wykorzystaniem mapy do celów projektowych wraz z przekrojami 

konstrukcyjnymi, przekrojem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, 

szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie wszystkich rodzajów 

umocnień (rowów, wylotów przepustów, skarp), wodospustów, przepustów 

wielootworowych/suchych brodów, muld przelewowych, innych nietypowych 

obiektów, winien być sporządzony i przekazany Zamawiającemu (z 

potwierdzeniem przekazania w dzienniku korespondencji) w terminie do dnia: 

- w przypadku drogi nr 11 (nr I-C): do 28.12.2024 r. 

- w przypadku drogi nr 30 (nr II-J): do 02.04.2025 r. 

b) Podmiot sprawdzający działający na zlecenie Zamawiającego dokonuje 

sprawdzenia projektu budowlanego wraz z przekrojami konstrukcyjnymi, 

przekrojem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, szczegółowymi rozwiązaniami 

technicznymi w zakresie wszystkich rodzajów umocnień (rowów, wylotów 

przepustów, skarp), wodospustów, przepustów wielootworowych/suchych brodów, 

muld przelewowych, innych nietypowych obiektów w terminie (okresie) do 14 dni 

od daty przekazania Zamawiającemu, o której mowa w lit. a) ust. 3 niniejszego §. 

Sprawdzenie obejmuje w szczególności przyjęte rozwiązania projektowe z 

ewentualnym wskazaniem rozwiązań alternatywnych oraz sprawdzenie zgodności 

z założeniami przedprojektowymi zaakceptowanymi przez RDLP. Z czynności 

sprawdzenia sprawdzający sporządza raport/koreferat.  

c) W terminie (okresie) do 7 dni od przekazania projektu budowlanego przez 

Zamawiającego do Wykonawcy po sprawdzeniu, o którym mowa w lit. b) 

niniejszego ustępu, Wykonawca uwzględnia w projekcie budowlanym uwagi 

przedstawione przez podmiot sprawdzający lub w przypadku odmowy ich 

wprowadzenia przedstawia Zamawiającemu pisemne stanowisko ze wskazaniem 

przyczyn, z powodu których uwag nie uwzględniono oraz powtórnie przekazuje 

Zamawiającemu projekt budowlany wraz z przekrojami konstrukcyjnymi, 

przekrojem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, szczegółowymi rozwiązaniami 

technicznymi w zakresie wszystkich rodzajów umocnień (rowów, wylotów 

przepustów, skarp), wodospustów, przepustów wielootworowych/suchych brodów, 

muld przelewowych, innych nietypowych obiektów, skorygowany o uwzględnione 

uwagi lub projekt bez korekt w związku z nieuwzględnieniem uwag, a data 

otrzymania przez Zamawiającego jest potwierdzona w dzienniku korespondencji. 
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d) RDLP w Radomiu dokonuje konsultacji projektu budowlanego wraz z przekrojami 

konstrukcyjnymi, przekrojem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, 

szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie wszystkich rodzajów 

umocnień (rowów, wylotów przepustów, skarp), wodospustów, przepustów 

wielootworowych/suchych brodów, muld przelewowych, innych nietypowych 

obiektów  w terminie (okresie) do 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu , o 

której mowa w lit. c) ust. 3 niniejszego §. 

e) Wykonawca w terminie (okresie) do 7 dni od przekazania projektu budowlanego 

przez Zamawiającego do Wykonawcy po konsultacji, o której mowa w lit. d) 

niniejszego ustępu, przedstawia Zamawiającemu pisemne stanowisko odnośnie 

uwag wniesionych przez RDLP i uwzględnia w projekcie budowlanym uwagi 

przedstawione przez RDLP lub w przypadku odmowy ich wprowadzenia 

przedstawia Zamawiającemu pisemne stanowisko ze wskazaniem przyczyn, z 

powodu których uwag nie uwzględniono. Stanowisko Wykonawcy, o którym mowa 

powyżej przekazane zostaje do wiadomości RDLP w Radomiu. 

f) Po przeprowadzeniu czynności wskazanych w lit. od a) do e) niniejszego ustępu 

Wykonawca może ubiegać się o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 

g) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych wyszczególnionych w § 4 ust. 1.1. lit.a) oraz w § 4 ust. 

1.2. lit.a) w terminach o których mowa w § 4 ust.1.1. lit.a) oraz w § 4 ust. 1.2. lit.a), 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie 10 dniowy okres niezbędny 

na sprawdzenie przez Zamawiającego i pomiot sprawdzający całości 

dokumentacji wskazanej w § 4 ust. 1.1. lit.a) oraz w § 4 ust. 1.2. lit. a)  umowy, 

który jest wliczony w terminy wskazane w § 4 ust. 1.1. lit.a) oraz w § 4 ust. 

1.2. lit. a) i nie wpływa na wydłużenie terminu wykonania całości przedmiotu 

zamówienia. Sprawdzenie obejmuje sprawdzenie kompletności dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, zgodności i spójności zapisów ujętych we wszystkich 

elementach wchodzących w skład dokumentacji. Ze sprawdzenia sporządzany jest 

raport/koreferat ze sprawdzenia kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, przesyłany przez Zamawiającego do RDLP. 

W/w 10-dniowy okres liczony jest od dnia złożenia dokumentacji proj.-koszt. 

wyszczególnionych w § 4 ust. 1.1. lit.a) oraz w § 4 ust. 1.2. lit. a) do Zamawiającego 

potwierdzonego w książce korespondencji. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić 

do opracowanej dokumentacji zmiany wskazane przez Zamawiającego w wyniku 

sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowych wskazanych w § 4 ust. 1.1. lit.a) 

oraz w § 4 ust. 1.2. lit. a) umowy w terminie 7 dni (wliczonych odpowiednio do terminów 

wskazanych w § 4 ust. 1 lit. a) ust.1.2. lit.a) od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego 

chyba, że w ocenie Projektanta proponowane zmiany naruszają zasady prawidłowego 

projektowania, co Projektant winien pisemnie uzasadnić. Przekroczenie terminu 

przeznaczonego  na wprowadzenie zmian i korekt opisanych powyżej nie jest podstawą 

do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1.1. lit.a) , 

lit.b) oraz w § 4 ust. 1.2. lit. a), lit. b).  Niedotrzymanie terminu wskazanego w § 4 ust. 

1.1. lit.a) oraz w § 4 ust. 1.2. lit. a) umowy nie jest podstawą do zmiany terminu 

wykonania całości przedmiotu umowy. W przypadku konieczności wprowadzania 

kolejnych korekt w następstwie sprawdzeń dokumentacji wskazanej w § 4  ust.1.1. lit.a) 
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oraz w § 4 ust. 1.2. lit. a) umowy przez Zamawiającego z uwagi na nadal występujące 

wady, braki, usterki dokumentacji, czas potrzebny na sprawdzenia dokumentacji i 

wprowadzanie korekt i uzgodnienia nie jest podstawą do wydłużenia terminu 

wskazanego w § 4 ust. 1.1. lit.a) oraz w § 4 ust. 1.2. lit. a) oraz terminu wykonania całości 

przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1.1. lit.b) oraz § 4 ust. 1.2. lt.b).    

4. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy, wskazanych w §  

4 ust. 1.1. lit.a), lit.b) oraz w § 4 ust. 1.2. lit. a), lit.b)  niniejszej umowy, z przyczyn za 

które odpowiedzialny jest Wykonawca, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia 

od umowy lub naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania z tytułu 

niedotrzymania terminów wykonania. 

5. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§ 5 

 

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 

umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową, w 

następującej ilości egzemplarzy w formie papierowej: 

− projekty budowlane odrębne dla dróg nr 11 (nr I-C) i nr 30 (nr II-J) ze wszystkimi 

elementami w skazanymi w § 1 ust. 6 lit. a) z decyzjami (w tym: decyzjami 

wymaganymi przepisami w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i 

obszar Natura 2000, zezwoleniami w zakresie ochrony przyrody zgodnie z ustawą 

o ochronie przyrody (zgłoszenie do RDOŚ prowadzenia działań dot. realizacji 

projektowanej inwestycji jeżeli będzie wymagane (podstawa art. 118 ustawy o 

ochronie przyrody) i uzyskanie Decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót, 

jeżeli będzie wymagana), decyzją o warunkach zabudowy,  pozwoleniami, 

uzgodnieniami, decyzjami (wynikających z uzgodnień z zarządcami dróg 

publicznych w zakresie włączenia projektowanych dróg leśnych do drogi publicznej 

powiatowej i do drogi publicznej krajowej nr 9, uzgodnienia w zakresie sieci i 

instalacji, mediów, jeżeli występują), uzgodnieniami z właścicielami gruntów poza 

zarządem Nadleśnictwa Starachowice i opiniami (uzgodnieniami) wymaganymi 

odrębnymi przepisami, uwzględniający korekty wymagane przez organ wydający 

decyzję pozwolenia na budowę - po 6 egz. dla każdej z dróg 

− dokumentacja z wykonanie badań geotechnicznych  dla rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych terenu inwestycji – po 2 egz. dla każdej z dróg  

− projekt wykonawczy – po 6 egz. dla każdej z dróg 

− projekt techniczny - po 6 egz. dla każdej z dróg 

− przedmiary robót z przywołaniem STWiOR do każdej pozycji przedmiaru w 

podziale na: zakres na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice, zakres 

na gruntach w zarządzie poszczególnych dróg publicznych, zakres na gruntach 
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innej własności poza zarządem Nadleśnictwa Starachowice - po 6 egz. każdego 

dla każdej z dróg  

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 2 egz. dla każdej z 

dróg 

− aktualne kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy ślepe z przywołaniem STWiOR 

do każdej pozycji kosztorysu w podziale na: zakres na gruntach w zarządzie 

Nadleśnictwa Starachowice, zakres na gruntach w zarządzie poszczególnych dróg 

publicznych, zakres na gruntach innej własności poza zarządem Nadleśnictwa 

Starachowice - po 2 egz. każdego dla każdej z dróg  

− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –  po 4 egz. dla 

każdej z dróg 

− operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym lub zgłoszeniem 

wodnoprawnym, jeśli jest wymagane – 1 egz. dla każdej z dróg 

− rozliczenie powierzchniowe inwestycji w zakresie poszczególnych działek 

ewidencyjnych, na których zlokalizowana jest inwestycja w zakresie koniecznym 

do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów i rodzaju powierzchni 

w ewidencji gruntów prowadzonej przez Nadleśnictwo - po 2 egz. dla każdej z dróg 

− opracowanie w zakresie wewnętrznej oceny oddziaływania inwestycji na 

środowisko w celu oceny wpływu inwestycji budowy drogi na różnorodność 

biologiczną i środowisko z uwzględnieniem obszaru NATURA 2000 (polecenie 

techniczne certyfikacji FSC), sporządzone przez specjalistę z zakresu ochrony 

środowiska i inżynierii – po 2 egz. dla każdej z dróg 

− projekty organizacji ruchu w zakresie włączenia projektowanych dróg leśnych do 

dróg publicznych w miejscowości Lipie (powiatowej) i krajowej nr 9  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (t.j. z dnia 

24.03.2017. r. Dz.U. z 2017 poz.784) w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządem, 

uzgodnionych z zarządcą drogi publicznej i zatwierdzonych przez właściwy organ 

zarządzający ruchem – po 2 egz. dla każdej z dróg 

− oznakowanie pionowe projektowanej drogi i otoczenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu 

pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.11.2021) oraz 

poziome jeżeli jest wymagane przepisami dotyczącymi dróg publicznych – po 2 

egz. dla każdej z dróg 

−  mapa do celów projektowych – 1 egz. dla każdej z dróg oraz w formie cyfrowej 

− decyzja pozwolenie na budowę – 1 egz. oryginał  

i wszystkie aktualne elementy dokumentacji w 1 egz. w formie elektronicznej w wersji 

edytowalnej i w pdf. Dodatkowe egzemplarze opracowania w ilościach żądanych przez 

Zamawiającego, Wykonawca sporządzi za dodatkową opłatą. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie decyzje i pozwolenia (w szczególności 
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decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę), wymagane niniejszą umową zgodnie z 

warunkami opisanymi w umowie. 

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przekazana przez Wykonawcę będzie 

zaopatrzona w pisemne oświadczenie o kompletności dokumentacji i wykonaniu jej 

zgodnie z umową, normami i przepisami prawa budowlanego  w szczególności 

przedstawionymi w § 2 niniejszej umowy oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej oraz w oświadczenie  projektanta o sporządzeniu projektu technicznego.  

5. Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowych wskazanych w § 4 pkt. 1.1.a), 1.1.b), 

12.2.a), 1.2.b) zostaną potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi, z 

zastrzeżeniem że Wykonawca zobowiązany jest wnieść niezbędne zmiany i korekty do 

dokumentacji wynikające z uwag organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę, 

konieczne do uzyskania w/w decyzji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

wskazanych w § 4 pkt. 1.1.a), pkt. 1.2.a) umowy przyjętej przez Zamawiającego, po jej 

złożeniu do Starostwa Powiatowego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 

budowę. Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej wskazanej w § 4 pkt. 1.1.a), 

1.1.b), 12.2.a), 1.2.b) niniejszej umowy zostanie potwierdzony odrębnym protokołem 

zdawczo-odbiorczym dokumentacji.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek w dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, o której mowa w § 4 pkt. 1.1.a), 1.1.b), 12.2.a), 1.2.b) przed 

odbiorem jak i po odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia 

odpowiednich korekt w dokumentacji, co nie ma wpływu na wydłużenie terminu 

wykonania całości przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę jaka zostanie wyrządzona 

Zamawiającemu, lub osobom trzecim w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz 

na skutek błędnie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowych będących 

przedmiotem niniejszej umowy, czy sprawowania nadzoru autorskiego obarczonego 

błędami.   

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem 

urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność 

lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów 

jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących 

wskazywać na ich istnienie  

Wynagrodzenie 

§6 

 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy opisany w niniejszej umowie, przyjęte przez strony 

obejmuje: 

1.1. wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych opisanych w 

niniejszej umowie dla dróg leśnych nr 11 i nr 30, w wysokości: ………… zł netto (słownie:  

……….......................) tj. ………….. zł brutto (słownie: ……………),  

w tym: 
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1.1.1. ………………. zł netto tj. ………….. zł brutto (słownie: ……………) - wynagrodzenie za 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi nr 11, o której mowa 

w § pkt. …. … 

1.1.2. ………………. zł netto tj. ………….. zł brutto (słownie: ……………) - wynagrodzenie za 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi nr 30, o której mowa 

w § pkt. …. … 

Do ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

1.2. wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nad budową dróg leśnych,  opisanych w 

niniejszej umowie wg stawki jednostkowej o wg opisu j.n.:  

• wynagrodzenie za jedno zlecenie tj. udzielenie odpowiedzi/ wydanie opinii na 

każde rozdzielne wystąpienie Zamawiającego w określonej sprawie lub inne 

zlecenie wynikające z pełnionego nadzoru autorskiego, obejmującego czynności 

wyszczególnione w § 14 wyniesie niezmiennie …………………. zł netto + 

obowiązujący podatek VAT z zastrzeżeniem pkt. 2 i pkt. 3 niniejszego §. Przez 

rozdzielne wystąpienie Zamawiającego rozumie się pismo/pisma dotyczące jednej 

sprawy/jednego tematu w zakresie tej samej problematyki. Korespondencja 

Zamawiającego i Projektanta uszczegóławiająca w temacie jak na wystąpieniu nie 

stanowi odrębnego zlecenia/opinii podlegającego odrębnej płatności. W 

przypadku zapytań do dokumentacji projektowej złożonych w trakcie 

postępowania przetargowego na budowę drogi leśnej II-I, wszystkie złożone w 

postępowaniu zapytania (bez względu na ilość pytań), bez względu na czas ich 

złożenia, stanowią jedno zlecenie nadzoru autorskiego podlegające płatności. 

Zakłada się wykonanie ogółem do 15 zleceń nadzoru autorskiego o łącznej wartości 

……………….. zł netto tj. …………………… zł brutto, nie obejmującej kosztów  

przejazdów na i z budowy w związku z realizacją zlecenia nadzoru autorskiego. 

2. Stawka jednostkowa wskazana w pkt. 1.2. niniejszego § nie zawiera kosztów przejazdów 

na i z budowy, w związku z realizacją zlecenia nadzoru. W przypadku zlecenia 

Zamawiającego wymagającego pobytu Projektanta na budowie, koszt przejazdów na i z 

budowy, rozliczony zostanie jako iloczyn liczby kilometrów przejazdów pomiędzy 

siedzibą działalności Projektanta a terenem budowy i z powrotem oraz stawki 

jednostkowej zł/km wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 

2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5 z późn.zm.)   

3. W przypadku konieczności uzyskania przez Projektanta pełniącego nadzór autorski 

informacji, analiz, wyników itp., w związku z pełnionym nadzorem autorskim, od 

odrębnego zewnętrznego podmiotu w celu wykonania zlecenia wynikającego z niniejszej 

umowy i poniesienia przez Projektanta kosztów uzgodnionych z Zamawiającym 

związanych z uzyskaniem tych informacji, analiz i wyników itp. wynagrodzenie za jedno 

zlecenie lub opinię wskazane w pkt. 1.2. niniejszego § będzie powiększone o te koszty 

wg kwoty wskazanej na kopii faktury wystawionej przez w/w zewnętrzny podmiot dla 

Projektanta pełniącego nadzór autorski i przekazanej przez Projektanta do 

Zamawiającego wraz z fakturą za dane zlecenie czy opinię wykonaną w ramach 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguytcnbugmzq
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pełnionego nadzoru autorskiego.  

4. Należne wynagrodzenie zawarte w pkt. 1  niniejszego § nie  podlega waloryzacji oraz 

uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania. 

5. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy wskazany w § 1 pkt. 1 lt.a), lit.b), następuje 

odrębnie dla każdego zakresu przedmiotu umowy z wyżej wymienionych, na warunkach 

przedstawionych w niniejszym §. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, o której mowa w pkt. 1.1.1. niniejszego § następuje na 

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru w/w 

dokumentacji, z zastrzeżeniem że zapłata następuje w częściach, w ten sposób, że: 

6.1. 10 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 6 pkt. 1.1.1. płatne będzie po 

przeprowadzeniu procedury (postępowania) dotyczącego uzyskania decyzji o 

warunkach zabudowy i po przekazaniu Zamawiającemu decyzji o warunkach 

zabudowy nie posiadającej wad merytorycznych i prawnych lub ostatecznej pisemnej 

odmowy organu wydającego wydania decyzji, 

6.2. 45 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 6 pkt. 1.1.1. płatne będzie po 

dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej wskazanej w § 4 pkt. 1.1. lit. a) oraz 

6.3. 45 %  wynagrodzenia umownego wskazanego w § 6 pkt. 1.1.1. płatne będzie po 

dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej wskazanej w § 4 pkt. 1.1. lit. b). 

Odbiory dokumentacji, o których mowa powyżej potwierdzone zostaną spisaniem 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 5 pkt 2 umowy z uwzględnieniem 

zapisów § 5 pkt. 6  niniejszej umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, o której mowa w pkt. 1.1.2. niniejszego § następuje na 

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru w/w 

dokumentacji, z zastrzeżeniem że zapłata następuje w częściach, w ten sposób, że: 

7.1. 10 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 6 pkt. 1.1.2. płatne będzie po 

przeprowadzeniu procedury (postępowania) dotyczącego uzyskania decyzji o 

warunkach zabudowy i po przekazaniu Zamawiającemu decyzji o warunkach 

zabudowy nie posiadającej wad merytorycznych i prawnych lub ostatecznej pisemnej 

odmowy organu wydającego wydania decyzji, 

7.2. 45 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 6 pkt. 1.1.2. płatne będzie po 

dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej wskazanej w § 4 pkt. 1.2. lit. a) oraz 

7.3. 45 %  wynagrodzenia umownego wskazanego w § 6 pkt. 1.1.2. płatne będzie po 

dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej wskazanej w § 4 pkt. 1.2. lit. b). 

Odbiory dokumentacji, o których mowa powyżej potwierdzone zostaną spisaniem 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 5 pkt 2 umowy z uwzględnieniem 

zapisów § 5 pkt. 6  niniejszej umowy. 

8. Za pełnienie nadzoru autorskiego, wynagrodzenie rozliczane będzie częściowo zgodnie 

z rzeczywistą liczbą wykonanych zleceń nadzoru autorskiego, płatne za każde 

wykonane zlecenie dot. realizacji robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 
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9. Faktury częściowe za pełnienie nadzoru autorskiego za pojedyncze zlecenie nadzoru 

autorskiego, Wykonawca wystawi w terminie do 14 dni od dnia wykonanego zlecenia 

wynikającego z pełnionego nadzoru autorskiego.  

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek wykluczających odbiór 

przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub 

naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania z tytułu niedotrzymania 

terminów wykonania wskazanych w § 4. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur nie później niż 14 dni od daty 

sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. 

12. Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie dokonana przez Zamawiającego 

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w formie przelewu w terminie 14 dni od daty 

jej otrzymania. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania ewentualnych kar umownych z 

faktury lub rachunku. 

14. Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złożenia faktury końcowej, iż dokonał 

zapłaty całości należnych kwot podwykonawcom robót. 

15. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawcy (-ów), 

że Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia i  w związku z 

tym podwykonawca (-cy) nie będzie zgłaszał (-li) żadnych roszczeń z tego tytułu. 

16. W okresie realizacji umowy i pełnienia nadzoru autorskiego cena dokumentacji i cena 

jednostkowa za jedno zlecenie nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy 

oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz zmian Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5 z 

późn.zm.). Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT 

(obniżenie lub zwiększenie) za zlecenia wykonane i zafakturowane po dacie zmiany 

podatku VAT, Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie netto wskazane w 

niniejszym § + obowiązujący podatek VAT w nowej wysokości (dotyczy należności 

niezapłaconych na dzień zmiany podatku VAT). Zmianę stawki podatku VAT strony 

potwierdzą aneksem do niniejszej umowy. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi 

zmiana w/w Rozporządzenia, Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie netto za 

zlecenie nadzoru autorskiego z rozliczeniem kosztów dojazdu wg aktualnego 

Rozporządzenia (dotyczy należności niezapłaconych na dzień zmiany Rozporządzenia)  

 

Podwykonawcy 

§ 7 

 

1. Wykonawca może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem dokumentacji 

wskazane w ofercie podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi 

odpowiedzialność. Wykaz podwykonawców i powierzone im wykonanie części zadania 

zawiera załącznik nr 4 do umowy.   

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rozliczenie prac wykonanych przez 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguytcnbugmzq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguytcnbugmzq
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podwykonawców 

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim 

samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników. 

4. Ewentualne powierzenie wykonania robót innych niż wskazane w ofercie przez 

Wykonawcę i w załączniku do umowy osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

 

Kary umowne 

§ 8 

 

1. Strony postanawiają, że wiążąca formą odszkodowania będą  kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących wypadkach: 

a) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w  § 4 pkt. 1.1. lit. a) umowy 

o okres do 30 dni zwłoki od terminu umownego wskazanego w  § 4 pkt. 1.1. lit.a) 

umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 

pkt. 1.1.1. , z zastrzeżeniem, że zwłoka do 7 dni włącznie nie powoduje naliczenia 

kary umownej; w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego 

w  § 4 pkt. 1.1. lit. a) umowy o okres 30 dni i więcej zwłoki od terminu umownego 

wskazanego w  § 4 pkt. 1.1. lit.a) , w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 6 pkt.1.1.1  

b) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w  § 4 pkt. 1.1. lit.b) umowy 

o okres do 30 dni zwłoki od terminu umownego wskazanego w  § 4 pkt. 1.1. lit.b) 

umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 

pkt. 1.1.1., z zastrzeżeniem, że zwłoka do 7 dni włącznie nie powoduje naliczenia 

kary umownej; w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego 

w  § 4 pkt. 1.1. lit. b) umowy o okres 30 dni i więcej zwłoki od terminu umownego 

wskazanego w  § 4 pkt. 1.1. lit.b) , w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 6 pkt.1.1.1.    

c) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w  § 4 pkt. 1.2. lit. a) umowy 

o okres do 30 dni zwłoki od terminu umownego wskazanego w  § 4 pkt. 1.2. lit.a) 

umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 

pkt. 1.1.2 , z zastrzeżeniem, że zwłoka do 7 dni włącznie nie powoduje naliczenia 

kary umownej; w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego 

w  § 4 pkt. 1.2. lit. a) umowy o okres 30 dni i więcej zwłoki od terminu umownego 

wskazanego w  § 4 pkt. 1.2. lit.a) , w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 6 pkt.1.1.2.  

d)  Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w  § 4 pkt. 1.2. lit.b) umowy 

o okres do 30 dni zwłoki od terminu umownego wskazanego w  § 4 pkt. 1.2. lit.b) 

umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 

pkt. 1.1.2 , z zastrzeżeniem, że zwłoka do 7 dni włącznie nie powoduje naliczenia 
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kary umownej; w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego 

w  § 4 pkt. 1.2. lit. b) umowy o okres 30 dni i więcej zwłoki od terminu umownego 

wskazanego w  § 4 pkt. 1.2. lit.b) , w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 6 pkt.1.1.2    

Łączna wysokość naliczonych kar z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 

wskazanego w  § 4: pkt. 1.1. lit. a), pkt. 1.1.lit.b), pkt. 1.2.lit.a), pkt. 1.2.lit.b), pkt. 

1.3.   nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego 

w § 6 pkt.1.1. 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 12 przed dokonaniem 

odbioru całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej opisanej w § 4 pkt. 1.1. lit. 

b) oraz w § 4 pkt. 1.2. lit. b), w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

wskazanego w § 6 pkt. 1 (sumy wynagrodzeń wskazanych w pkt 1.1. i pkt. 1.2. w 

§ 6),  

f) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 

przed dokonaniem odbioru całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

opisanej w § 4 pkt. 1.1. lit. b) oraz w § 4 pkt. 1.2. lit. b), w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 pkt.1(sumy wynagrodzeń 

wskazanych w pkt 1.1. i pkt. 1.2. w § 6),   

g) zwłoki w wykonaniu zakresu przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 1.3. w § 4 w 

wysokości 0,05 % wynagrodzenia  umownego brutto wskazanego w § 6 pkt. 1.1. 

za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że zwłoka do 7 dni włącznie nie powoduje 

naliczenia kary umownej. Maksymalna kara za zwłokę w wykonaniu zakresu 

przedmiotu umowy wskazanego w § 4 pkt. 1.3. wynosi 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 6 pkt. 1.1. 

h) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w § 1 pkt. 1c umowy, w 

wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za jedno zlecenie, wskazane w 

§ 6 pkt. 1.2. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu pojedynczego zlecenia (opinii), o 

którym mowa  w § 6 pkt. 1.2. w wymaganym terminie wskazanym w § 14 ust. 2,3,4 

lub uzgodnionym przez strony  

i) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 12 na etapie pełnienia 

nadzoru autorskiego w wysokości 20% kwoty stanowiącej iloczyn ilości założonych 

zleceń nadzoru autorskiego w liczbie 15 i stawki za 1 zlecenie, wskazanej w § 6 

pkt. 1.2.  

j) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 

na etapie pełnienia nadzoru autorskiego, w wysokości 20% kwoty stanowiącą 

iloczyn ilości założonych zleceń nadzoru autorskiego w liczbie 15 i stawki za 1 

zlecenie, wskazanej w § 6 pkt. 1.2.  

3. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia 

noty księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty 

kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, do czego Wykonawca nie wnosi 

zastrzeżeń. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia 

określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 
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§ 9 

 

Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

z tytułu niedotrzymania terminu wykonania całości przedmiotu umowy wskazanego w 

niniejszej umowie w wysokości faktycznie poniesionej szkody  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10 

 

1. Wykonawca złożył  przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ogólnej kwoty brutto wskazanej w ofercie, stanowiące kwotę 

…………… zł (słownie: …………………………...). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie wskazanej w 

specyfikacji warunków zamówienia, tj. ………………………... 

3. 70 % zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym części przedmiotu umowy obejmującego wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych, wskazanych w § 4 pkt. 1.1. lit. b) i pkt. 1.2.lit. b), 

potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony. 

4. 30 % zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po 

zakończeniu pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycjami objętymi opracowanymi 

dokumentacjami projektowymi.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniężna, bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja, obowiązuje co najmniej do daty 

odbioru końcowego plus 30 dni (70%) oraz do daty zakończeniu pełnienia nadzoru 

autorskiego plus 30 dni (30%).  

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

przewidzianej w SWZ. 

 

Gwarancja i rękojmia 

§ 11 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na przedmiot umowy 

na okres 36 miesięcy od daty protokołu końcowego odbioru ostatniej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę . 

2. Zamawiający w przypadku gdyby otrzymał wadliwy przedmiot umowy (lub jego część) 

występując z tytułu rękojmi może: 

a) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

b) nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, a 

gdy całość wynagrodzenia została już wykonawcy wypłacona, może żądać zwrotu 

odpowiedniej części tego wynagrodzenia.  



 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: SA.270.43.2024 

 

 
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, iż w ciągu 7 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Zamawiającego, dokonania poprawy lub wymiany materiałów 

wchodzących w skład dokumentacji z tytułu ujawnionych wad i usterek. 

4. Termin wykonania napraw gwarancyjnych przedłuża okres gwarancyjny wymieniony w 

ust. 1, o czas równy okresowi, który upłynie od zgłoszenia wady lub usterki do czasu 

wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wolnego od wad lub usterek. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu gwarancji jakości. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej 

gwarancji jakości. Zakres rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa 

ust. 3, bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

to Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji. 

 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

§12 

 

1. Zamawiający  może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca  w sposób podstawowy 

naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie 

Zamawiający ma osiągnąć w wyniku umowy, a w szczególności Zamawiający  może 

odstąpić od umowy jeżeli: 

a) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 

b) nastąpi opóźnienie Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie w wykonaniu 

części przedmiotu umowy wskazanej w § 4 pkt. 1.1. lit. a), pkt. 1.2. lit. a), pkt. 1.3. 

o okres dłuższy niż 30 dni w stosunku do terminu przedstawionego w umowie w § 

4 pkt. 1.1 lit.a pkt. 1.2. lit. a), pkt. 1.3 odpowiednio dla danego zakresu.  

c) nastąpi opóźnienie Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie w wykonaniu 

części przedmiotu umowy wskazanej w § 4 pkt. 1.1  lit. b), pkt. 1.2. lit. b), wolnej 

od wad i usterek o okres dłuższy niż 30 dni w stosunku do terminu 

przedstawionego w umowie § 4 pkt. 1. 1  lit. b), pkt. 1.2. lit. b) odpowiednio dla 

danego zakresu. 

d) Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia wadliwie i nie reaguje na polecenia 

zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania, 

e) Wykonawca nie realizuje terminowo zleceń Zamawiającego w ramach pełnionego 

nadzoru autorskiego.  

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  na podstawie niniejszego § pozbawia 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z tytułu zawartej umowy, w tym wynagrodzenia za 

nierozliczony do dnia odstąpienia nakład prac i poniesione koszty w związku z realizacją 
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niniejszej umowy. 

3. Ocena przyczyn opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w 

niniejszej umowie, wskazana przez Wykonawcę podlega swobodnej ocenie  

Zamawiającego i nie może być przedmiotem zaskarżania przez Wykonawcę umowy.   

 

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

§ 13 

 

Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą 

wynagrodzenia w okresie dłuższym niż sześć miesięcy, chyba że Zamawiający zawiesił 

realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Nadzór autorski 

§ 14 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji robót 

budowlanych objętych opracowanymi dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi w 

sposób i na zasadach określonych ustawie Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. ( t.j. . 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 725) z późn. zm.) art. 20 ust. 1 pkt. 4 i art. 21,a ponadto w zakres 

usługi wchodzi: 

- pełnienie funkcji konsultacyjnej i doradczej wobec Zamawiającego w zakresie 

prowadzonych postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy robót i 

sporządzanie odpowiedzi i wyjaśnień na zadane pytania związane z treścią 

dokumentacji projektowych, które wpłyną do Zamawiającego od Wykonawców 

budowy dróg leśnych objętych niniejszą umową w trakcie postępowań 

przetargowych na budowę dróg leśnych nr 11 (I-C) , nr 30 (II-J) 

- opiniowanie możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod 

względem zgodności z dokumentacją projektową 

- wyjaśnianie wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku realizacji inwestycji 

wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzupełnianie 

szczegółów dotyczących rozwiązań w niej zawartych 

- opiniowanie dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę robót budowlanych, w 

tym m. in. opisów, rysunków, kosztorysów robót, sporządzanych w trakcie 

realizacji zadania inwestycyjnego, 

- opiniowanie i ustalenie w zakresie wprowadzenia zamiennych, dodatkowych 

rozwiązań projektowych i robót w toku realizacji inwestycji, 

- rozstrzyganie w sprawie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w 

zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, obowiązującymi normami i 

przepisami 

- pełnienie funkcji konsultacyjnej i doradczej wobec Zamawiającego w zakresie 

dokumentacji projektowej, 

- sporządzenie opinii i innych dokumentów wymaganych od Projektanta, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmztge2tc
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niezbędnych do przedstawienia organom/urzędom architektoniczno-budowlanym. 

2. Projektant lub jego upoważniony przedstawiciel ma obowiązek przybycia i wykonania 

zlecenia w terminie do 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przekazanego 

telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie z zastrzeżeniem pkt.4 

niniejszego § 

3. W przypadku, jeśli do wydania opinii w sprawie prowadzonej inwestycji przyjazd na 

budowę nie jest konieczny, Projektant winien przedstawić opinię (wykonać zlecenie) w 

żądanej sprawie w terminie do 2 dni od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego 

telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie z zastrzeżeniem pkt.4 

4. W przypadku, jeśli realizacja zlecenia tj. pobyt Projektanta na budowie lub wydanie opinii 

bez konieczności pobytu na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego lub inne 

zlecenie wynikające z pełnionego nadzoru autorskiego obejmującego czynności 

wyszczególnione w § 1, wymaga konsultacji z laboratorium lub innym podmiotem 

zewnętrznym, czas realizacji zlecenia wynosi do 7 dni. 

5. Termin pełnienia nadzoru autorskiego: od daty zawarcia pierwszej umowy na roboty 

budowlane dotyczącej dróg objętych niniejszą umową do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy ostatniej z  dróg objętych niniejszą umową. 

6. Projektant pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót 

na wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem lub 

pisemnie i nie będzie wnosił zastrzeżeń do ilości zleceń i wydawanych opinii oraz 

Projektant nie może odmówić przyjęcia i realizacji zlecenia. 

7. Projektant sprawujący nadzór autorski przewidywany termin pobytu na budowie będzie 

uzgadniał z Zamawiającym telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 

8. W razie przerwania robót budowlanych objętych nadzorem autorskim pełnienie nadzoru 

przez Projektanta zostanie zawieszone lub zakończone, do czego Projektant nie wnosi 

zastrzeżeń, a wynagrodzenie zostanie zapłacone proporcjonalnie do zrealizowanego 

nadzoru  do chwili zawieszenia lub zakończenia robót budowlanych. 

 

§ 15 

 

1. Strony ustalają, że wraz z odbiorem przedmiotu umowy Zamawiający przejmuje 

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z przedmiotu umowy na 

następujących polach eksploatacji: 

1) prawo do wyłącznego korzystania, 

2) prawo do swobodnego rozporządzania, 

3) prawo do opracowań i przeróbek, 

4) prawo do zwielokrotniania, kopiowania, 

5) prawo do publikacji, 

6) prawo do utrwalania na wszystkich nośnikach, 
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7) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono 

dokumentację, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, w szczególności przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, 

a także jej kopii:  

- innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań; 

- Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako 

części specyfikacji warunków zamówienia; 

8) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w ust. 

2.7)  

– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnianie 

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

9) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich w zakresie dokonywania 

dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie 

wątpliwości poczytuje się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania. 

3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 

Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu 

przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 

polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz przeniesienia prawa na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynikający z realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 17 

 

1. Wykonawca wyraża zgodę na zamieszczenie dokumentacji na stronach internetowych 

Zamawiającego jako załącznika do specyfikacji w prowadzonych postępowaniach 

przetargowych dot. realizacji robót objętych przedmiotowymi dokumentacjami 

projektowymi. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na zamieszczanie kserokopii dokumentacji projektowo-

kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy jako załącznika do specyfikacji 

wydawanych wykonawcom w formie analogowej w prowadzonych postępowaniach 

przetargowych dot. realizacji robót objętych przedmiotowymi dokumentacjami 

projektowymi. 

3. Przekazane Zamawiającemu dokumentacje projektowo-kosztorysowe w formie 

analogowej i cyfrowej (w wersji edytowalnej wskazanej przez Zamawiającego i w pdf) 

stają się jego własnością i Zamawiający może z nich korzystać w sposób 
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nieograniczony, w szczególności Zamawiający może zlecić aktualizację i dostosowanie 

dokumentacji do jego potrzeb innym wykonawcom. Przekazanie dokumentacji w formie 

cyfrowej następuje formacie pliku wskazanym przez Zamawiającego.  

 

§ 18 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP VAT …………………… 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP VAT 664-000-60-61 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania rachunku 

bez podpisu odbiorcy.      

                              

§ 19 

 

Zmiana któregokolwiek postanowienia warunków umowy wymaga zgody stron 

wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy. 

 

§ 20 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, poz. 93 z późn. zm.) i przepisy 

prawa budowlanego. 

                                         

§ 21 

 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych wg siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 22 

 

1. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uzyskania pisemnej zgody drugiej 

Strony. 

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o 

zmianie adresu swojej siedziby, zamianie swojej sytuacji prawnej,  pod rygorem uznania 

za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres. 

 

§ 23 

 

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

Załączniki: 
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1. Oferta wykonawcy. 

2. SWZ wraz z załącznikami. 

3. Uprawnienia Projektanta wraz z zaświadczeniem z okręgowej izby inżynierów. 

4. Wykaz podwykonawców. 

5. Notatka z dnia 14.01.2022 r. dot. założeń przedprojektowych dla inwestycji 

projektowanej na podstawie niniejszej umowy 

6. Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

Starachowice  dnia ………….. 2024 roku 

 

 

Zamawiający                                     Wykonawca 

 

............................................                                      ..............................................   

             

 

 Umowę sporządził: 

 

            ............................................... 


