PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

(WZOR UMOWY)
UMOWAnr..............

zawartaw dniu ................... w Starogardzie Gdanskim
pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Woéjt Gminy

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z p6zn. zm.) - zwanej
w dalszej tresci umowy ,PZP”) na wykonanie zadania p.n.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych Janin — Kokoszkowy — etap II”

H

o

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w ust. 2.
Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje modernizacje drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Janin -
Kokoszkowy — etap II, co stanowi jednoczesnie Cel niniejszej umowy.
Zakres prac do wykonania zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy. Przedmiotem umowy jest
wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia
Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamdwienia stanowig zatgczniki graficzne oraz przedmiar robét (zatgczniki do
SW2).
Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje:
zakup, dostawa i wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,
organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania robét budowlanych,
wycinke drzew i krzewow,
sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t zapewniajgcej staty dojazd do poses;ji
znajdujgcych sie wzdtuz prowadzonych robdt,
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robét, obstugi
geodezyjnej,

str. 1



ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/

zasypanych w trakcie robot budowlanych,

zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje

umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenhstwa i higieny pracy,

utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od

przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow

i Smieci, uwaga: nalezy zapewni¢ ciggty dojazd do zabudowanych posesji,

informowania wyprzedzajgco uzytkownikéw drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych

zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu

robaot.

zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym

Srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym

przedstawicielom Zamawiajgcego,

kompleksowg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6ot w tym

odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

po zakohczeniu robét demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu,

zakup i montaz tablicy informacyjne;.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego

np.

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu

umowy bedzie konieczne wykonanie innych robot, czynnos$ci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wilasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty sktadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane

i interpretowane jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia,

3) Zatgczniki graficzne,

4) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacie Warunkédw Zamodwienia (wraz
z pytaniami Wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz  jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

str. 2



7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w ciggu
7 dni po podpisaniu umowy.

2) Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- zgtoszenie zamiaru budowy lub wykonywania robé6t budowlanych nie objetych
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji bedgcej przedmiotem
zamowienia.

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, zatgczniki
graficzne i przedmiarami robét. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy,

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt, peing
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistnieja.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa
pracy. Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez catly czas realizacji
zadania.

5) W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych.

6) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania

robét dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

7) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace pracownikéw fizycznych, ktérych praca jest niezbedna do prawidtowego
wykonania zamdwienia w czesci dotyczgcej wykonania robét budowlanych. Wyzej
wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

8) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéow, o ktérych mowa w pkt. 7, w
terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie tych oséb przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z
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wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie uméw o prace.

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktdéregokolwiek
z pracownikow realizujgcych zaméwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego os$wiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania
zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegdélnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w

tym zakresie.

c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwdéch dni roboczych od ich zgtoszenia.

11) Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i witasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatdw, zgodne z wiasciwymi przepisami i
normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

15)Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowag lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smier¢, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg
niz wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac
ciggtosc¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

§3
Terminy
Terminy realizacji robét:
1) Termin rozpoczecia robdt: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
2) Termin zakonczenia catosci robo6t i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej:
do 35 dni od daty podpisania umowy.
Termin wykonania zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku
wystgpienia okolicznoéci i na warunkach okre$lonych w § 12.
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Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem terminowo - finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub
odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7
dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak os$wiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji
proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody
na jego zmiane.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje
w sposob okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

Zakonhczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz
Ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru
robét wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania
robét zgodnie z umowg podczas odbioru koncowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie:
Nadzor Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu
Zamawiajgcego we wszystkich branzach niezbednych do prawidtowe] realizacji przedmiotu
umowy na podstawie odrebnej umowy.
§5
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:
brutto ......cocooeiiiiiii, zt (stownie ... ), w tym
podatek VAT w wysokosci ..... %, netto ................ zl (stownie ... )-

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegolnosci ryzyko
Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow trwajgcego konfliktu zbrojnego na Ukrainie,
trwajgcego stanu zagrozenia epidemicznego, wzrostu cen materiatéw, paliw i energii oraz
rosngcej inflacji jak réwniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia.
W  przypadku wystgpienia robot zamiennych Iub robot dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie, o ktorym mowa w §2 ust.2 pkt 6. Wykonawca nie moze wykonywac prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.
Rozliczanie robo6t z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg koncowsg , w terminie do 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z konncowym protokotem odbioru wykonanych
robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczgcych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.
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5. Naleznos¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze, gdzie datg zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

7. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

8. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

9. Woykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czes¢ robot.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty

zakupionych materiatéw, koszty robét przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia OC, sporzgdzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich
badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglagddéw, serwiséw, napraw dla wykonanych
i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbioréw i formalnosci
urzedowych.
§6
Podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

1. W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpézniej w terminie 10 dni
przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego
z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w
terminie okreslonym w ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spetnienie przez Podwykonawce
wymagan Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych
terminéw realizacji, warunkéw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw
ptatnosci.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
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10.

11.
12.

13.

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od =zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zwigzane 2z realizacjg niniejszego zamdwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umow od akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie

z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujaca

wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac

Zamawiajgcemu o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce

dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez

zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania

informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Zz wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcéw,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcdw naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowna,

Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymaé zaptaty za faktury Wykonawcy, do

czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu

stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na

kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wczes$niejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez

Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy okres$lonej w §5 ust.

1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania

bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcow w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
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23.

10.

11.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robodt, o ktorym mowa w §3 niniejszej
umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej umowie.
Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
rowniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami Kodeksu
cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglgdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy datg
rozpoczecia, a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastepczego
wykonania robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, oraz optacenia kosztow tego
Zlecenia z zabezpieczenia, o ktéorym mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia,
zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokosS¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez
zaptate w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki, a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:
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1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek;

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po dniu o ktérym mowa w § 6 ust.2 do dnia przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5
ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczone od dnia nastepnego po dniu mowa w §6 ust.8 — 10 do
dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcg - w wysokosci 0,5 % warto$ci brutto tego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg do dnia zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawca;

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty -
w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

6) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 2 ust. 2 pkt 7 umowy — w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

7) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po dniu
okreslonym w §3 ust.1 pkt 2 umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy;

8) zwtoke w wykonaniu robot okreslonych w §3 ust.1 pkt 3 umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu
wykonania tych robét okredlonego w §3 ust.1 pkt 3 umowy;

9) zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym robdt lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonego na usuniecie usterki do dnia naprawienia usterki;

10) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 5 ust. 1;

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogélnych.

4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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§9

Odstgpienie od umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w prawie zamowien publicznych i
kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od catosci lub czesci od umowy lub jej
rozwigzania bez wypowiedzenia:

1)

6)

jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wtasciwych organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,

jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy;

jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robét nastgpi w oparciu o
kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

rozliczenia sie¢ z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie umowne od umowy moze nastgpi¢
w terminie 20 dni roboczych od dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie opisanej w ust. 1, gdzie termin ten, w przypadku ust. 1 pkt 2 lub 5
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zaczyna sie od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w pismie Zamawiajgcego
skierowanego do Wykonawcy.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie
odpowiednio.

§10
Odbior robot

1. Protokot odbioru czesciowego

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt w ciggu 7
dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidr czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego.

Wykonawca, na dzien odbioru czesciowego zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
sprawdzone i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czesciowe
budowy z podaniem wykonanych czesci, ich ilos¢ i wartos¢ brutto, oraz czesci wykonanych
robét przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Warto$é zrealizowanych
robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem robdét.

Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru.

Zakohczenie czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do
uzytkowania wykonanej cze$ci przedmiotu umowy.

2. Protokét odbioru koncowego

1) Po zakonhczeniu robét Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci
odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy operat kolaudacyjny zawierajgcy
nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg
podziemng, protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku
polskim),

— dziennik budowy,

— oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o
terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
kohcowego.

5) Protokdt odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.
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3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu roboét w oparciu

0 pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty

przetargowe;j.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. 3 lit. b, przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy

z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2
pkt. a) stosuje sie odpowiednio.

4. Ostateczny protokét odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg
do sporzgdzenia ostatecznego protokotu robaét.

5. Jednostronne podpisanie protokotéw

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze

dokona¢ odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace dla

wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSCi .................. zt. stanowi 5%
wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 PZP.

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w nastepujgcy sposéb:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robdét.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamoéwienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
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art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organow administracji

publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie
ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw

wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych

warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk Ilub koniecznych badan

archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw Kklimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazeh uniemozliwiajgcych kontynuowanie robaot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii

wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta

bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

8) przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych,

w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzgdzen lub

wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, Zze zmiana ta bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,

niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatéw, urzadzen lub innych elementow

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robat,

12) zmiany o0s6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci roboét

(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektows,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, bgdz innymi wadami dokumentacji projektowej,
2) koniecznos$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robaét,
3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,
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4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawag wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych roboét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robo6t lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzgdzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentagji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) smiercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opbznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robo6t i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§13
1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
odpowiedziach na skfadane pytania w trakcie procedury postepowania o zaméwienie publiczne
oraz innych zapiséw Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o
ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez Nadzér Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka
koniecznos¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
protokotdw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowac
z wykonania rob6t zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robdt podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 i 6.
3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
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4. Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie fakturg
koncowa.

5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokonaC w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikdw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikdéw produkciji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robét dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane 2z kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedag na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu
0 zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robot zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5
pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody

2.

wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnodci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpic tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa

Zamowien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
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2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16
Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Wykaz zatgcznikow do Umowy:

1. Zakres prac (przedmiar robét) - zatgcznik nr 1 do umowy.
Harmonogram terminowo - finansowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 3 do umowy.

Oferta przetargowa.
Zatgczniki graficzne do SWZ.
Specyfikacja Warunkéow Zamdwienia.

o gk wN

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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