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nr sprawy: ZP.271.2.2022                                                                               Załącznik nr 4 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

 
U M O W A   Nr TI/….../2022 - WZÓR 

 
zawarta w dniu .... ...2022 r. pomiędzy Gminą Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 
55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
w imieniu której działają: 
Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej. 
a  
firmą: 
.............................................................................................................................................. 
NIP ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, 
w imieniu której działa:   
 ...................................................... 

 
§ 1 

1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 
1129 t.j. z późn. zm.), na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności na skrzyżowaniu 
DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy – rondo ”. 
2. Przedmiotem zamówienia jest korekta geometrii skrzyżowania w celu wprowadzenia 
zmiany organizacji ruchu na ruch okrężny w rejonie ulic: Prusickiej, H. Brzoski, i Cichej w 
Trzebnicy, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez ZAKŁAD 
USŁUGOWO-HANDLOWY „RR”, ul. Teatralna 2a, 55-100 Trzebnica, zwanej dalej „Jednostką 
projektowania”, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu 
zamówienia i oznaczonych jako UWAGA.  
3. W zakres zamówienia wchodzi między innymi: 
- wykonanie robót ziemnych; 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża dna koryta; 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni 
- roboty nawierzchniowe w technologii nawierzchni z kostki granitowej i betonowej 
- wykonanie oznakowania pionowego 
- wykonanie zabezpieczeń i regulacji urządzeń obcych 
- usunięcie istniejącego przejścia dla pieszych oraz wyznaczenie nowoprojektowanych 
przejść 
- korekta wysokościowa krawężników przy przejściach dla pieszych (nowoprojektowanych 
oraz likwidowanym) wraz z ustawieniem krawężników  i obrzeży 
- wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika 
- wykonanie  tarczy ronda i pierścienia  z kostki granitowej 
- ułożenie płytek fakturowych przy przejściach dla pieszych dla osób niewidomych i 
niedowidzących  
- przedłużenie przy kanalika w celu przesunięcia studzienki burzowej 
- uporządkowanie terenów zielonych 
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- doświetlenie przejść dla pieszych 
 
UWAGA!  
1) Zadanie zostało zaprojektowane z zamiarem i możliwością realizacji w 2 etapach. Na 

podstawie wyrażonej zgody przez GDDKiA, zadanie ma zostać zrealizowane w jednym 
etapie, z pominięciem fazy przejściowej (wyznaczenie wyspy ronda elementami brd) 
tj. wykonanie tarczy ronda i pierścienia  z kostki granitowej  – zgodnie z rysunkiem nr 
5A stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie nr 092/4080/2021 z dnia  13.07.2021). 

2) Na podstawie zawartych porozumień oraz uzgodnień, elementy zamówienia tj. 
wykonanie oznakowania poziomego i remont warstwy ścieralnej leży po stronie 
GDDKiA oraz nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia, dodatkowo 
przestawienie 3 lamp oświetleniowych oraz przesunięcie kabli energetycznych poza 
obręb jezdni (w związku z wykonaniem poszerzenia jezdni) zostanie wykonane przez 
TAURON i również nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. W związku z 
powyższym po stronie Wykonawcy jest koordynacja  wszystkich robót (także tych, 
wykonywanych przez GDDKiA oraz TAURON) oraz ujęcie ich  w harmonogramie robót. 

3) Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT) oraz uzyskania stosownego 
zatwierdzenia i wyniesienia ORT w terenie, Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu tymczasowego na 30 dni 
przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych: przekazanie placu budowy 
będzie tożsame z podpisaniem protokołu zajęcia pasa drogowego DK15. 

4) Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami w zakresie 
gospodarki odpadami. 

5) Prace wykonywane będą w obrębie pasa drogi krajowej nr 15. Roboty należy 
wykonywać bez wstrzymywania ruchu na drodze krajowej zgodnie z projektem 
tymczasowej organizacji ruchu. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 niniejszej umowy 
stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ” 
stanowiący załącznik nr 1 do SWZ w tym dokumentacja projektowa ( projekt + STWiORB) 
Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, nie stanowi opisu przedmiotu 
zamówienia i nie może być podstawą do wyliczenia wartości ceny ofertowej 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem: 
a) że spełnią one wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia i umowie; 
b) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane  
w Opisie przedmiotu zamówienia i umowie; 
c) obowiązek wykazania równoważności proponowanych rozwiązań materiałowo-

sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę. 
6. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt. 
7. Roboty winny być wykonane zgodnie z: 

- obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 
- wydanymi lub wydawanymi w trakcie realizacji inwestycji decyzjami, uzgodnieniami i 
opiniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, 
- zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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8. Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom oraz wymogom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.  

z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Budowlane” (można stosować wyłącznie wyroby 
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z późn. zm.) 

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu 
oddania obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest 
do:  

- ochrony ludzi i mienia, 
- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,  
- wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego, 
- ubezpieczenia budowy. 
10. Wykonawcę obowiązują warunki wynikające z prowadzenia robót budowlanych w 
obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 15, t.j.: 
- bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej musi być zachowane przez odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, 
- za wszelkie ewentualne wynikłe szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do osób 
trzecich w czasie prowadzenia robót – pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
- naruszona konstrukcja pasa drogowego w miejscu robót zostanie odtworzona przez 
Wykonawcę zgodnie z warunkami technicznymi podanymi i zatwierdzonymi przez GDDKiA 
Rejon w Oleśnicy na etapie przekazania pasa drogowego, 
- korpus drogi i urządzenia drogowe oraz teren pasa drogowego zajęty pod prowadzenie 
robót, a nie objęty dokumentacją projektową należy po zakończeniu prac doprowadzić do 
stanu poprzedniego, 
- w przypadku zajęcia przez Wykonawcę większej powierzchni pasa drogowego, niż 
wynikająca z protokołu przekazania pasa drogowego, bądź w przypadku zwłoki 
Wykonawcy w oddaniu pasa drogowego, zostanie naliczona kara umowna, 
- zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi 
znajdującymi się w pasie drogowym, które nie zostały zinwentaryzowane, 
- teren robót należy oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych: 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót ponosi Kierownik 
Budowy wskazany przez Wykonawcę, 
- w trakcie realizacji robót należy: 
a) zapewnić obsługę komunikacyjną działek przyległych, 
b) zabezpieczyć oznakowanie pionowe, 
- zasypywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów, a roboty ziemne 
wykonywać według normy PN-S-02205, natomiast wszelkie roboty nawierzchniowe 
zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi, 
- w trakcie prowadzenia prac zabrania się parkowania maszyn i pojazdów na jezdni drogi 
krajowej, 
- w trakcie robót zabrania się składowania na jezdni drogi krajowej nr 15 urobku oraz 
materiałów pochodzących z rozbiórki, 
- w trakcie robót zabrania się nawożenia ziemi na jezdnię, w przypadku powstania takiej 
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sytuacji należy natychmiast ją oczyścić, 
- zabezpieczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na placu budowy – zgodnie  

z protokołem z narady koordynacyjnej w dniu 07.09.2021 GKK.6630.305.2021. 
 

§ 2 
Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych 
będących przedmiotem zamówienia: 
- Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi jednocześnie z przekazaniem pasa drogowego drogi 

krajowej nr 15, po wystąpieniu przez Wykonawcę z wnioskiem do GDDKiA Rejon Oleśnica 

o przekazanie pasa drogowego. 

B. Dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę projektowania wraz ze 
zgłoszeniem robót - z klauzulą ostateczności  
C. Dziennik budowy - jeżeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne 
oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków. 

 
Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest 
równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez Zamawiającego. 

- Obowiązki Wykonawcy: 
A. Wystąpienie z wnioskiem do GDDKiA Rejon Oleśnica o przekazanie pasa drogowego a 
następnie przejęcie od Zamawiającego terenu budowy (pasa drogowego). Termin przekazania 
terenu budowy Wykonawca uzgadnia z GDDKiA i Zamawiającym. 
B. Dostarczenie: 

 oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków,  

 polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

 harmonogramu robót, 
w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
C. Termin i szczegóły realizacji robót w pasie drogowym drogi krajowej 15 należy ustalić z 
GDDKiA Rejon w Oleśnicy i w formie pisemnej  poinformować Zamawiającego 
D. Zgłoszenie podwykonawców zgodnie z zapisami § 5, 
E. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do składowania materiałów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i utrzymywania ich w należytym porządku. Zabrania się 
składowania urobku oraz materiału z rozbiórki a także parkowania maszyn i pojazdów na 
jezdni, 

F. Zapewnienie dostaw wody, energii i do celów budowy oraz ubezpieczenie budowy. 
G. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w następujących terminach:  

 - rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 
 - zakończenie: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

H. Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanych z realizacją   
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełne ubezpieczenie robót przed 
powstawaniem roszczeń i ich rekompensaty w przypadku zgłoszenia zdarzeń. 
I. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót 

stanowiących przedmiot umowy. 
J. Dokonanie zgłoszenia o planowanym rozpoczęciu robót do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Rejon Oleśnica w terminach wynikających z decyzji i uzgodnień z w/w 
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organami. Prace należy wykonywać w oparciu o uzgodnienia z GDDKiA. 
K. Uzyskanie przed przystąpieniem do robót materiałów geodezyjnych z ośrodka oraz 

potwierdzenia na piśmie od geodety powiatowego o istniejących lub nie znakach 
geodezyjnych i w razie konieczności zabezpieczenie lub przeniesienie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

L. Dostarczenie przed rozpoczęciem prac aprobat technicznych na przewidziane do 
zastosowania materiały lub wskazanie normy wg. której materiał został wykonany oraz 
zatwierdzenie u Inspektora nadzoru recept do wykonania warstw bitumicznych. 

M. Wyniesienie, utrzymanie przez cały okres robót oraz zdemontowanie tymczasowego 
oznakowania. 

N. Wyniesienie w terenie granic pasa drogowego przed przystąpieniem do robót.  

O. Zapłata wynagrodzenia za nadzór autorski w przypadku potrzeby interpretacji bądź 

wyjaśnienia treści dokumentacji projektowej. Braki i wady dokumentacji projektowej będą 

usuwane przez Projektanta nieodpłatnie. 

P. Zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji na czas realizacji przedmiotu umowy. W 

przypadku konieczności zajęcia działek sąsiednich Wykonawca uzyska zgodę właścicieli tych 

działek, poniesie koszty ich zajęcia oraz przekaże Zamawiającemu protokoły zdawczo-odbiorcze 

przed i po wykonaniu robót. 

R. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót zgodnie z 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 t.j. z późn. zm.). 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy składowaniem 
odpadów. Wykonawca winien zagospodarować odpady we własnym zakresie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

S. Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji 
wyłącznie Zamawiającemu. 

T. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót niezinwentaryzowanych urządzeń, 
odcinków sieci itp., Wykonawca ma obowiązek powiadomienia właścicieli urządzenia lub 
sieci o potrzebie zabezpieczenia lub usunięcia kolizji.  
 

§ 3 
1. Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

 

L.p. 

 

TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH 

 

 

wartości 

brutto [zł] 

1 2 3 

1 Roboty przygotowawcze ……………………. 

2 Roboty rozbiórkowe …………………….. 

3 Dobudowa nawierzchni bitumicznej i wykonanie zabruków …………………….. 

4 Przebudowa nawierzchni chodnika  

5 Wykonanie tarczy ronda i pierścienia …………………….. 

6 Wymiana oznakowania pionowego i azyle dla pieszych …………………….. 
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7 Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych …………………….. 

8 Przebudowa studzienki burzowej …………………….. 

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO (suma od 1. do 8.) WYNOSI …………………….. 

Stawka podatku VAT ……..% 

Kwota podatku VAT …………………….. 

 odpowiadające formularzowi ofertowemu stanowiącemu załącznik nr 1 do umowy. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a także wszystkie składniki oraz 
obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne 
do należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami 
umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, 
uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, 
urządzeń i instalacji, materiałów geodezyjnych a także opłaty za tyczenie, pomiary 
geodezyjne, wyniesienie granic pasa drogowego. Ponadto wynagrodzenie obejmuje 
podatki, cła, koszty transportu na terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, 
wywozu, recyklingu, składowania, w tym również wywozu, składowania i utylizacji 
odpadów jak i opłaty za kontrole, testy w związku z pracami stanowiącymi przedmiot 
umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego 
i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę i prąd na potrzeby budowy, koszty związane 
z usunięciem powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzeń, awarii, jak 
również przywróceniem „terenu” budowy do stanu nie gorszego niż przed 
przystąpieniem do prac budowlanych oraz opłaty ubezpieczeniowe i za ochronę. Cena ta 
jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w §1 
umowy. 

 
§ 4 

1. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, za 
wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim odbiorze częściowym 
wykonanych robót przez branżowego Inspektora Nadzoru. Ciężar udowodnienia 
wysokości aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy. 

2. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na podstawie 
faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego, 
przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie 
sporządzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto 
Wykonawcy nr: ……………...................................................................................…………… 
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

3. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez 
Inspektora Nadzoru oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że 
otrzymał on należne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane 
roboty - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane 
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym 
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fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakże w takim 
przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 14 dni 
przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury.  

 
§ 5 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy: ………………....……… a Podwykonawcom powierzy wykonanie 
następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: 
……………......................................……………….… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 
odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a 
także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
Podwykonawcami. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową  
o podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego 
samemu Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w ust. 5 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a także jej 
zmiany, nie spełnia wymagań określonych w ust. 6-8 powyżej. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 powyżej do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w ust. 11, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6-8. 

13. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także jej zmian, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa  
w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, a także jej zmian, 
również Wykonawcy. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy:         

a) roboty drogowe, 
b) roboty elektryczne. 
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, 

jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej 
czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich 
zatrudnienia. Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca 
wywiązuje się z zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami 
wykonującymi zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b)oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
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umowy o pracę, 
c)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

 
§ 7 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich 

robót stanowiących przedmiot umowy oraz po odbiorze pasa drogowego przez GDDKiA 

Rejon Oleśnica, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dacie 

gotowości do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania czynności związanych 

z odbiorem końcowym lub częściowym nie może być dłuższy niż 14 dni. Przez zgłoszenie 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją stan, w którym przedmiot 

umowy jest wykonany w całości. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, GDDKiA oraz 
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robót winien być uprzątnięty. 
3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2  

o wyznaczonym terminie odbioru. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 
 - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem:     
     - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 
     - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się 
od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca wbudował materiały  
i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych)  
w stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru. 

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie 
ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów 
albo specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót 
przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zgłoszeniem robót do odbioru następujące 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy: 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi w kolorze czerwonym zmianami lub 
poprawkami wynikłymi w trakcie realizacji robót, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej w trzech egzemplarzach. Operat geodezyjny 
powykonawczy winien zawierać także zakres prac wykonanych przez TAURON, 
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 dziennik budowy, 

 dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.), 

 oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z 
projektem budowlanym oraz przepisami, potwierdzone przez projektanta w 
przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporządzone na druku 
przewidzianym ustawą Prawo Budowlane, 

 oświadczenie gestora sieci, że nie wnosi uwag do wykonanych robót w obrębie jego 
urządzeń występujących w obrębie zadania, 

 protokoły badania zagęszczenia gruntów i zasypek,  

 protokoły badania wytrzymałości użytych betonów, 

 protokoły z wykonanych badań szczelności kanalizacji deszczowej, 

 protokoły badań i sprawdzeń, recepty, pomiary, 

 dokumenty kontraktu i rozliczeń,  

 karty odpadów (wydruk z systemu BDO),  

 dokumenty potwierdzające zastosowanie odpowiednich materiałów, w zakresie 
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i świadectwa użytych 
materiałów, 

 protokół bez uwag przekazania pasa drogowego zarządcy drogi (GDDKiA) po 
zakończonych robotach, 

 inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające ze szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru 
końcowego. 

9. Odbiór elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej 
do kwestionowania jakości robót. 

 
§ 8 

1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez 
przedmiot umowy prawidłowych parametrów technicznych. 
Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do 
wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac 
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie 
wykonane prace mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. 
Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów 
wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady 
wykonanej roboty, za wykonanie której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie  
z warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę. 

2. Okres rękojmi wynosi 60 m-cy. 
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres …….. miesięcy.  

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze, 
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 3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów. 
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

 i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 
przez Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas 
naprawy. 

6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, 
gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili 
dokonywania odbioru. 

 
§ 9 

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
dniu wyznaczonym na usunięcie wad,   

- za zwłokę w oddaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy,  

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

- za zwłokę w przejęciu placu budowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu budowy, 

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom (jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 
w wysokości kwot brutto należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 
wykonane roboty, a za które nie otrzymali zapłaty, jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi powyżej 30 dni 
kalendarzowych, 
- za zwłokę w oddaniu pasa drogowego - w wysokości 10-krotności opłaty za ilość dni 

zajętego bez zezwolenia odcinka pasa drogowego, ustalonej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2014 r. poz. 1608 z późn. zm.), 

- za zajęcie większej powierzchni pasa drogowego niż wynikającej z protokołu  przekazania 

pasa drogowego - w wysokości 10-krotności opłaty za 1 m2 zajętej bez zezwolenia 

powierzchni odcinka pasa drogowego, ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
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drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1608 z późn. zm.), 

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 
10.000,00 zł. 

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł 
- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo  
w wysokości 5.000,00 zł 
- za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2 – w wysokości 500,00 zł 

za każdy przypadek,  
- za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego; 
- za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1 –  
w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 
- za naruszenie obowiązku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wyłącznie 

Zamawiającemu – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 
- w przypadku utraty współfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym 

wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nieprzestrzeganiem zawartych w § 
4 niniejszej umowy warunków płatności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości utraconych wskutek powyższego dotacji. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie terenu budowy. 
- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości 
poniesionych przez Wykonawcę nakładów. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej j.w. staje się wymagalne: 
     - za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu, 
     - za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 

14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający 
w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę  

z dowolnej należności Wykonawcy. 
6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania robót, 

jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania robót wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 
 

§ 10 
1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić: 
- roboty drogowe -       ............................................... 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................................. 

 
§ 11 



 

13 
 

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad 
realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli: 
- z ramienia Zamawiającego - ............................................ 
- z ramienia Wykonawcy              - ............................................ 

 
§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w 
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie 
przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie –  

     w terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do 
dnia 30.09.2022 r.; 

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty upływu wskazanego 
wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia 30.09.2022 r.; 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez 
Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia 30.09.2022 r.; 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 
specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie 
wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 
nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w terminie 
30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później 
jednak niż do dnia  30.09.2022 r.; 

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek 
wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części 
majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób 
trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych 
okolicznościach nie później jednak niż do dnia 30.09.2022 r.; 

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte  
w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 
w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego 
o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia 30.09.2022 r.; 

g) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 60 dni od daty powstania opisanej konieczności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
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następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

 w terminie określonym w niniejszej umowie, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które 
zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 13 

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy 
na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych  
z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu 
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 
będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej 
okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 30.09.2022 r. 

 
§ 14 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania 
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót, jeżeli za te okoliczności 
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

h) gdy nastąpi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy,  

i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, t.j. w szczególności: z powodu wystąpienia kolizji z robotami innego 
Wykonawcy lub gestora sieci, lub gdy wykonanie przez Wykonawcę robót jest zależne 
od wcześniejszego wykonania robót przez innego Wykonawcę lub gestora sieci, a inny 
wykonawca lub gestor sieci nie rozpoczął prac w terminie lub prowadzi je w taki 
sposób, że uniemożliwia Wykonawcy prowadzenie robót. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie 
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających  
z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geodezyjnych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
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błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej go umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego lub jego części, uzgadnia odpowiednią zmianę tej 
umowy, w szczególności może zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo 
zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub 
zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

2b. Wartość ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych ustalana będzie  
w następujący sposób: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym 
roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
kalkulacja jest sporządzana. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 powyżej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia 
robót na podstawie pkt 1. powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyżej lub zmiany wynagrodzenia na 
podstawie pkt 4 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej 
umowie, zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 
6 powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji 
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 2b powyżej, i informacji 
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, inspektor nadzoru 
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inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 
dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i wydania Wykonawcy polecenia 
prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i przedłożenia na żądanie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5 
powyżej wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany 
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego 
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji 
wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno  
w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę  
o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

13. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy w zakresie: 

a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem 
udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone  
w niniejszym w postępowaniu, 

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku 
od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j.  
z późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez 
Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. 
podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające 
podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 
zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji 
umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. 

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z późn. Zm.), jeżeli zmiana ta ma 
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od 
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny  
i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien 
zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia  
z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana 
postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie 
może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed 
otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
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zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w 
terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może 
na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego  
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek 
Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów 
wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu 
poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została 
podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

e) zaniechania określonych robót lub wykonania robót zamiennych, t.j. Zamawiający  
z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania 
przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe  
z korzyścią dla interesu publicznego. 

f) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP. 
g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie 

nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca,  
w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, 
w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia na usługi może: 

 powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 

 wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

 wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

 zrezygnować z podwykonawstwa. 
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy 
Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od 
Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego 
zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). 
14. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie są istotne  
w rozumieniu  art. 454 ust. 2 ustawy PZP. 

15. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art.  455 ustawy PZP.16.  
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 
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§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy PZP. 

§ 16 
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 
1. Oferta Wykonawcy, 
2. Oświadczenie Podwykonawcy, 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
Zamawiający:                                                                                                               Wykonawca: 
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nr sprawy: ZP.271.2.2022                                                                    Załącznik nr 2 do Umowy 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
 
PODWYKONAWCA: 
…...................................................................................................................,  
NIP: …........................ 
 
reprezentowany przez: 
….......................................………………………………………………………………………, 
 
realizujący zadanie pn.:   

Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w 
Trzebnicy – rondo 

w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………. 
 
zawartej z WYKONAWCĄ:  
…...........................................................................................................,  
NIP …........................ 
 
oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w 
protokole odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą z 
dnia…………………  obejmujące następujący zakres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…..…….………………………………………………………………........................................................................ 
 
otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………......... wynagrodzenie w wysokości ……………zł 
/słownie/ ……………………………………………………………………………………………….............................. 
odpowiadające wykonanemu zakresowi prac. 
 
PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres 
robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. 
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY. 
 
 
…................. dnia ……………                                                                      ………………..…………… 

                                                   (czytelny podpis i pieczęć 
upoważnionego 
przedstawiciela     

                                                           Podwykonawcy) 
 

 


