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Umowa  

o roboty budowlane  

nr ………………………………………… 

 

W dniu ______________ w ________________ pomiędzy: 

Gminą Świdnica z siedzibą w Świdnicy (66-008) przy ul. Długiej 38, NIP 973-00-00-916, Regon 

970770801 („Zamawiający”),  

reprezentowaną przez: 

________________________________ – Wójta, 

przy kontrasygnacie __________________ - Skarbnika 

 

a 

(w przypadku osób prawnych nieposiadających osobowości prawnej i spółek handlowych) 

*_______________________________________ z siedzibą w 

____________________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem 

______________________ NIP ______________________________________, REGON 

_________________________ , wysokość kapitału zakładowego 

__________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

lub 

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej) 

*p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________ z siedzibą w 

______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 

_______________________; REGON __________________________ 

działającym osobiście 

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć) 

 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja budynku dawnej szkoły 

podstawowej w m. Koźla celem utworzenia placówki integracji międzypokoleniowej w Gminie 

Świdnica” nr RG.271.7.2024 przeprowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji 

(wariant II) („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – „PZP”), pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą (łącznie: „Strony”) została zawarta umowa („Umowa”) następującej 

treści: 
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§ 1.  Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizację 

zamierzenia budowlanego pn. Modernizacja budynku dawnej szkoły podstawowej w m. Koźla 

celem utworzenia placówki integracji międzypokoleniowej w Gminie Świdnica („Zadanie 

Inwestycyjne”) opisane szczegółowo w Umowie (łącznie „Przedmiot Umowy”), jak również 

zobowiązuje się w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady do usunięcia wad, a 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia. 

2. Przedmiot Umowy stanowi wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych, usług i 

dostaw opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym część składową 

dokumentów zamówienia dla Postępowania („Dokumenty Zamówienia”) 

3. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach: 

(1) Umowie, 

 (2) PFU wraz z załącznikami, modyfikacjami, uzupełnieniami pierwotnej treści i 

dodatkami oraz zmianami tego dokumentu, 

(3) Ofercie, 

(4) W pozostałych częściach Dokumentów Zamówienia. 

Dokumenty wskazane powyżej należy interpretować jako wzajemnie objaśniające  

i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

niejasności lub wątpliwości co do ich postanowień, to w żadnym przypadku Strony nie mogą 

ograniczyć zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranności wynikających z Umowy. 

Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane w sposób zapewniający jak 

najpełniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie  

z postanowieniami Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 

i przepisami prawa obowiązującymi w trakcie jego realizacji. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia 

terenu w czasie wykonywania robót budowlanych oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a także 

za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót. 

6. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, 

organizacyjnego lub prawego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne do uzyskania 

rezultatów, w tym w szczególności wykonania robót, opisanych lub wynikających (chociażby 

pośrednio) z PFU. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z PFU, terenem realizacji 

Przedmiotu Umowy, terenami sąsiadującymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem 

sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogącymi 

mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy i w związku z 

powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co ich wpływu na realizację Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze szczególną (tj. najwyższą) 

starannością. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał ludzki, 

finansowy i sprzętowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach 

wynikających z Umowy. 
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10. Zakres robót budowlanych w ramach opcji obejmuje remont (rewitalizację) budynku gospodar-

czego umiejscowionego obok dawnej szkoły podstawowej w Koźli. W ramach opcji należy wy-

konać mi.: 

-  remont elewacji; 

-  remont stolarki okiennej, drzwiowej, bramowej; 

- wymiana pokrycia dachowego wraz z akcesoriami, wykonanie obróbek blacharskich, elemen-

tów odwodnienia; 

- remont posadzki i ścian wewnętrznych. 

Budynek gospodarczy mieszczący się przy dawnej szkole w Koźli nie jest wpisany do gminnej 

ewidencji zabytków. Określenie zakresu robót budowlanych zawarte jest w PFU (załącznik nr  9 

do SWZ). 

 

§ 2.  WSPÓŁDZIAŁANIE STRON 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby uniknąć 

powstawania utrudnień lub szkód w kontaktach z innymi podmiotami znajdującymi się na 

terenie, na którym będzie realizował umowę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia na teren, na którym realizuje roboty 

budowlane personelu, urządzeń, maszyn w liczbie dostosowanej do potrzeb. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie w formie pisemnej, o 

wszelkich okolicznościach, które mogą powodować przeszkody lub utrudnienia w realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

 

§ 3.  PRACE PROJEKTOWE 

1. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do realizacji dla Zada-

nia Inwestycyjnego obejmującą opracowania projektowe wskazane w PFU („Dokumentacja 

Projektowa”).  

2. Szczegółowe zestawienie opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej, sto-

pień ich szczegółowości, wytyczne Zamawiającego co do projektowania, ilości egzemplarzy 

poszczególnych opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej oraz nośniki na 

jakich mają zostać przekazane określają Dokumenty Zamówienia.  

3. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje do wiadomości, iż 

Dokumentacja Projektowa ma służyć do realizacji Zadania Inwestycyjnego objętego 

Przedmiotem Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm. - „Prawo Budowlane”) oraz aktów wykonawczych do 

tej ustawy.  

4. W ramach opracowywania Dokumentacji Projektowej Wykonawca dokona wszystkich 

uzgodnień i konsultacji niezbędnych do rozpoczęcia przez Zamawiającego realizacji Zadania 

Inwestycyjnego w oparciu o Dokumentację Projektową, jak również uzyska wszelkich opinie, 

sprawdzenia, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia wymaganych obowiązującymi przepisami 

dla realizacji Zadania Inwestycyjnego.  
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5. Wykonawca opracuje i złoży do organów administracji budowlanej wniosek o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienie o rozpoczęciu robót, w zależności od tego, które 

z postępowań będzie właściwe dla robót zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej 

(„Postępowania Administracyjne”). Celem wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie mu pełnomocnictwa do 

reprezentowania Zamawiającego w Postępowania Administracyjnych. 

6. Wykonawca będzie działał w Postępowaniach Administracyjnych ze starannością określoną w 

Umowie, w tym w szczególności będzie składał kompletne wnioski o ich wszczęcie oraz 

wykonywał czynności w terminach wynikających z przepisów prawa lub postanowień 

właściwych organów. Wykonawca jest obowiązany jest na bieżąco informować 

Zamawiającego o przebiegu Postępowań Administracyjnych, w tym w szczególności 

informować o zapadłych rozstrzygnięciach.  

7. Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w 

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

8. Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie obowiązującą wiedzą techniczną i 

będzie kompletna do celu, któremu ma służyć.  

9. Wykonawca doprowadzi do skutku w postaci pełnej koordynacji międzybranżowej wszystkich 

rozwiązań przyjętych w poszczególnych opracowaniach wchodzących w skład Dokumentacji 

Projektowej oraz całkowitej spójności pomiędzy sobą poszczególnych opracowań 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

10. Wykonawca zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa Budowlanego zapewni sprawdzenie opracowań 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości opracowań 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej ujawnionych zarówno na etapie 

wykonywania Dokumentacji Projektowej, po odbiorze tej dokumentacji, jak i w trakcie 

realizacji Zadania Inwestycyjnego w ramach Wynagrodzenia. 

12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie 3 dni roboczych 

aktualne wersje stadialne opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej.  

13. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy PPZ Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został 

zaprojektowany i zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w 

szczególności zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 

1169 z późn. zm.). 

 

§ 4.  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca wykona wszelkie świadczenia wchodzące w skład zobowiązania do wykonania 

Dokumentacji Projektowej oraz uzyska ostateczną (lub opatrzoną rygorem natychmiastowej 

wykonalności) decyzję o pozwoleniu na budowę dla Zadania Inwestycyjnego lub też dopro-

wadzi do braku sprzeciwu organu administracji budowlanej w stosunku do robót niewymaga-

jących pozwolenia na budowę. w terminie, umożliwiającym dotrzymanie terminu określonych 
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w Umowie i zapewnienia jakości opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumenta-

cji Projektowej.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Dokumentację Projektową w sposób, który stwarza 

zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub zapewnienia jakości opra-

cowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej, Zamawiający ma pra-

wo polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich działań celem przyspieszenia tempa realizacji 

prac (w tym w szczególności żądać zwiększenia ilości zatrudnionego Personelu Wykonawcy, 

zwiększenia wydajności poprzez pracę na wydłużonym dniu, pracę wielozmianową, pracę w 

dni ustawowo wolne od pracy) oraz poprawienia jakości świadczeń.  

3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 2, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiedniego planu napraw-

czego opisującego podjęcie działań mających na celu dotrzymanie przez Wykonawcę termi-

nów określonych w Umowie lub zapewnienie jakości opracowań projektowych wchodzących 

w skład Dokumentacji Projektowej („Program Naprawczy dla Dokumentacji Projektowej”).  

4. Jeśli Wykonawca:  

(1) wykonuje Dokumentację Projektową w sposób, który stwarza zagrożenie dla do-

trzymania terminów określonych w Umowie lub zapewnienia jakości opracowań 

projektowych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej, 

(2) w wyznaczonym terminie nie przedłoży Programu Naprawczego dla Dokumentacji 

Projektowej, który gwarantowałyby nadrobienie opóźnień lub poprawę jakości 

opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej,  

- to w którejkolwiek z takich sytuacji Zamawiający jest również uprawniony powierzyć dokoń-

czenie Dokumentacji Projektowej osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy 

bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo Zastępcze Dokumen-

tacji Projektowej”). 

5. Jeżeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiającego Programu Naprawczego dla Dokumen-

tacji Projektowej, Wykonawca nie podejmie stosownych działań określonych w Programie 

Naprawczym dla Dokumentacji Projektowej lub nie usunie skutków opóźnień lub skutków 

nieprawidłowej jakości opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji Projek-

towej w terminie określonym w zaakceptowanym Programie Naprawczym dla Dokumentacji 

Projektowej, to w takiej sytuacji Zamawiający jest uprawniony skorzystać z Wykonawstwa Za-

stępczego Dokumentacji Projektowej. 

6. Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z Wykonawstwem Zastępczym Dokumen-

tacji Projektowej Zamawiający jest uprawniony potrącić z jakikolwiek płatności na rzecz Wy-

konawcy lub zaspokoić z Zabezpieczenia. 

 

§ 5. ODBIORY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

1. Dokumentacja Projektowa podlegać będzie odbiorom – częściowym i końcowemu, z zastrze-

żeniem, iż potwierdzeniem wykonania Dokumentacji Projektowej będzie wyłącznie protokół 

odbioru końcowego, a protokoły odbioru częściowego będą wyłącznie podstawą do wysta-

wienia faktur, na podstawie których następować będą płatności częściowe Wynagrodzenia.  

2. Przedmiotem odbiorów częściowych będą:  
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(1)  wszystkie opracowania projektowe, które są niezbędne do złożenia kompletnego 

wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zawiadomienia o zamiarze rozpo-

częcia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla 

całego zakresu rzeczowego Zadania Inwestycyjnego, 

(2)  pozostałe opracowania projektowe, które wchodzą w zakres Dokumentacji Projek-

towej.  

3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczeń wchodzących w skład zobowiąza-

nia do wykonania Dokumentacji Projektowej. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej załączając opra-

cowania projektowe lub dokumenty podlegające odbiorowi w ramach danego odbioru. 

5. Zamawiający po zgłoszeniu gotowości do odbioru (częściowego albo końcowego):  

(1) może dokonać odbioru bez uwag, 

(2) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona wada (wady), to Zamawiają-

cemu przysługują, z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowań, nastę-

pujące uprawnienia: 

(a) jeżeli wada (lub wady) nadaje się do usunięcia - w terminie do 7 dni od 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zgłosić uwagi do 

przedmiotu danego odbioru,   

 

Na podstawie listy uwag Strony uzgodnią dwustronnie termin wprowa-

dzenia uwag Zamawiającego, przy czym Wykonawca poprawi przedmiot 

odbioru nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag Za-

mawiającego. W przypadku gdy termin wyznaczony na poprawę był nie-

możliwy do zachowania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wyko-

nawca złoży do Zamawiającego stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem 

o wydłużenie tego terminu. Po wprowadzeniu uwag Zamawiającego Wy-

konawca poprawiony przedmiot odbioru przekaże do Zamawiającego. W 

przypadku dokonania poprawek w terminie dany odbiór uważać się bę-

dzie za dokonany w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru. W przy-

padku uchybienia przez Wykonawcę terminowi na wprowadzenie popra-

wek odbiór uznawać się będzie za dokonany w terminie przekazania Za-

mawiającemu poprawionego przedmiotu odbioru odebranego bez uwag.. 

(b) jeżeli wada nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia uży-

wanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z jej przeznaczeniem - odstą-

pienia od Umowy, czy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpie-

nie z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6. Odbiór częściowy zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu odbioru czę-

ściowego, a odbiór końcowy zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu od-

bioru końcowego. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dokumentację Projektową. Odbiór Doku-

mentacji Projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

jakikolwiek aspekt realizacji Przedmiotu Umowy.  
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§ 6.  PRAWA AUTORSKIE  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Dokumentację Projektową wyłącznie do realiza-

cji Przedmiotu Umowy.  

2. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę opra-

cowań, dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp. które będą stanowić utwór w ro-

zumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory Wykonaw-

cy”), to: 

(1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów Wy-

konawcy na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w dalszych posta-

nowieniach Umowy,  

(2)  Strony postanawiają, iż Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątko-

wych do Utworów Wykonawcy zawiera się w Wynagrodzeniu, 

(3)  przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów Wy-

konawcy oraz własności egzemplarzy nośników na których będą utrwalone nastąpi 

z chwilą przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiającemu, 

(4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywa-

nie zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.  

3. Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy 

terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:  

(1) w zakresie używania - wykorzystywanie w całości lub w części w dowolny sposób, w 

tym dokonywanie niezbędnych adaptacji i przeróbek, na cele związane z realizacją 

Zadania Inwestycyjnego oraz jego przebudową, remontem, modernizacją, rozbiórką 

bądź eksploatacją, 

(2)  w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu - zamieszczanie w całości lub 

w części w dokumentach zamówienia w rozumieniu PZP i innych związanych z za-

wieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów 

władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finan-

sować działalność Zamawiającego, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowa-

dzenie do sieci komputerowej intranetowej i internetowej;, wykorzystywanie w 

materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, 

korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi utworami 

lub dziełami, 

(3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym 

techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - 

opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 

tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, 

(4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

(5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt (4) -publiczne wy-

konanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

(6) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 
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tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, 

(7) udostępniania osobom trzecim, w szczególności podmiotom upoważnionym do 

przeprowadzania czynności kontrolnych.  

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu 

Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich.  

5. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie 

wchodzące wkład Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub 

przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, 

jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na 

swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna za-

rzut za zasadny.  

6. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z 

zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Wy-

konawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o  przystąpienie do postępowania w 

charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartość zasą-

dzonych należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiają-

cy nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wyko-

nawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania. 

7. W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny 

koszt odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub 

niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy 

tak, aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, z 

zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakości danej części 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku 

z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7.  TEREN BUDOWY 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będą realizowane roboty stanowiące 

Przedmiot Umowy („Teren Budowy”) w terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie później 

niż 5 dni licząc od dnia: 

(1) przekazania Zamawiającemu ostatecznej bądź opatrzonej rygorem natychmiastowej 

wykonalności decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę  

lub  

(2) po poinformowaniu o możliwości rozpoczęcia robót w związku z faktem, iż organ 

administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu na zawiadomienie 

o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia 

na budowę (wraz przedłożeniem dowodów złożenia takich zawiadomień)  

- dla całego zakresu rzeczowego Zadania Inwestycyjnego.  

2. Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na Terenie 

Budowy od momentu jego przekazania do momentu zwrotu. 
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4. Wykonawca, od momentu przekazania mu Terenu Budowy, zgodnie z przepisami o odpadach, 

uzyskuje status wytwórcy odpadów powstałych na Terenu Budowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest utrzymywać Teren Budowy w czystości, a odpady powstające w 

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywać zgodnie z przepisami o odpadach. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko oraz zapobiegać 

szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i mienia, a także szkodom w środowisku 

naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez 

niego działań. 

6. Wykonawca obowiązany jest na własny koszt zapewnić ochronę Terenu Budowy. 

7. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy. Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi 

Wykonawca. 

8. Jeżeli Dokumenty Zamówienia nie stanowią inaczej, to Wykonawca we własnym zakresie, na 

swój koszt zaopatrzy Teren Budowy w media. Jeżeli będzie to niezbędne dla zaopatrzenia 

Terenu Budowy w media Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych zgód. Jeżeli 

Dokumenty Zamówienia przewidują, że Wykonawca będzie korzystał z mediów 

Zamawiającego, to Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty dostępu do mediów. W 

przypadku obciążania przez dostawców mediów Zamawiającego kosztami związanymi z 

zaopatrzeniem Terenu Budowy w media, to zostaną one refakturowane na Wykonawcę. 

9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 

znajdujących się na Terenie Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, 

światłowody, wodociągi, kanalizacji i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów 

lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Jeżeli Dokumenty Zamówienia nie 

stanowią inaczej, to każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca 

wykona kontrolne wykopy. Wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 

instalacji lub sieci, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i 

bezpieczeństwa publicznego. 

10. Wykonawca obowiązany jest w terminie 5 dni od przekazania terenu budowy do pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu wykazu dróg, którymi będzie on i / lub odpowiednio 

podwykonawca dojeżdżał na teren budowy  wraz z dokumentacją fotograficzną stanu 

technicznego tych dróg przed ich użytkowaniem przez Wykonawcę odpowiednio 

podwykonawcę. Wykonawca odpowiednio podwykonawca zobowiązany jest po zakończeniu 

robót do przywrócenia tych dróg do stanu poprzedniego w tym w razie konieczności do ich 

naprawy, na warunkach, o których mowa w ust. 12 i wykonania dokumentacji fotograficznej 

dróg po przywróceniu do stanu poprzedniego lub/i ich naprawy. Pod pojęciem stanu 

poprzedniego mieści się możliwość bezpiecznego korzystania z drogi, jednak w takim zakresie 

jak miało to miejsce przed wykonaniem robót i z uwzględnieniem warunków korzystania z tej 

drogi.  

11. Zobowiązanie określone w ust. 10 obowiązuje w przypadku planowanej zmiany przez 

Wykonawcę i odpowiednio podwykonawcę trasy dojazdu na teren budowy. Wówczas strony 

ustalają 3 dni na pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wykazu dróg, którymi 

będzie on i / lub odpowiednio podwykonawca dojeżdżał na teren budowy  wraz z 

dokumentacją fotograficzną stanu technicznego tych dróg przed ich użytkowaniem przez 

Wykonawcę odpowiednio podwykonawcę. 
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12. Wykonawca odpowiednio podwykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 

dróg (w tym dróg dojazdowych do terenu budowy wskazanych w przedłożonym wykazie dróg, 

o którym mowa w ust. 10 powyżej), rowów odwadniających, wodociągów, kanalizacji, słupów 

i linii energetycznych teletechnicznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiednio 

podwykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, 

jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, to Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia zarządców 

dróg, przedsiębiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomości, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji lub sieci, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji lub sieci. 

14. Jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, to Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, 

jakich może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do Terenu 

Budowy. Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub 

tereny zaplecza poza Terenem Budowy, jakich może potrzebować dla wykonania Przedmiotu 

Umowy. Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na 

wszystkich drogach używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz 

winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamknięcie drogi, przed wykonaniem takiego 

zamknięcia, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, co 

najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją propozycję dotyczącą sposobu realizacji robót 

do czasu ich ukończenia. Zamawiający zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje 

zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą Umową oraz przepisami obowiązującego prawa, 

oraz dokumentacją dotyczącą organizacji ruchu. 

 

§ 8.  TERMINY WYKONANIA 

1. Wykonawca wykona prace projektowe i roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu 

Umowy w terminie 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy („Termin Wykonania”) w tym:  

a) Etap I – prace projektowe: dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wymaganych 

ostatecznych decyzji, (mi. pozwolenie PKZ na prowadzenie robót budowlanych przy za-

bytku, uzyskanie  pozwolenia na budowę itd.): termin wykonania etapu I – 9 miesięcy od 

dnia podpisania umowy; 

b) Etap II – roboty budowlane (także przy realizacji prawa opcji): termin wykonania etapu II 

-  13 miesięcy od dnia zakończenia etapu I. 

2.    Za Termin Wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości 

do odbioru końcowego. W przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał przedmiotu umowy 

uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został dotrzyma-

ny. W takim przypadku, za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień otrzyma-

nia przez zamawiającego powiadomienia wykonawcy o usunięciu wszystkich wad istotnych 

stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego. 
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3. Terminy realizacji poszczególnych prac projektowych i robót budowanych określone zostaną 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym („Harmonogram”).  

4. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram , powinien zawierać i uwzględniać:  

(1) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy oraz daty rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych prac projektowych i asortymentów robót, 

(2) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla 

okresu jesienno – zimowego, 

(3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 

sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji 

etapu robót, 

(4) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogól-

ne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy, 

(5) wartość poszczególnych prac wchodzących w skład każdej pozycji Harmonogramu , 

(6) szacowane płatności (brutto) przypadające do zapłaty na rzecz Podwykonawców w 

ramach każdej pozycji Harmonogramu . 

4. Projekt Harmonogramu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu 

do akceptacji w ciągu 21 po podpisaniu umowy. Zamawiający przekaże uwagi do projektu 

Harmonogramu  w terminie 7 dni od jego przedłożenia. Wykonawca obowiązany jest uwzględ-

nić w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do zapewnienia 

zgodności projektu Harmonogramu z Umową, technologią lub organizacją prac wynikającą z 

PFU i Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami realiza-

cji Przedmiotu Umowy wynikającymi z przepisów prawa, decyzji administracyjnych dotyczą-

cych realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnień z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo in-

stalacji. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i 

przedstawi w tym terminie poprawiony projekt Harmonogramu .  

5. Zamawiający zatwierdzi poprawiony projekt Harmonogramu uwzględniający wszystkie uwagi 

Zamawiającego, o których mowa w ustępie poprzednim w terminie 7 dni od przedstawienia 

poprawionego projektu Harmonogramu  o czym powiadomi Wykonawcę.  

6. Zmiany poszczególnych pozycji Harmonogramu w zakresie terminu ich wykonania pod warun-

kiem brak wpływu ich na Termin Wykonania Przedmiotu Umowy nie stanowią zmiany Umowy. 

Do wprowadzania zmian do Harmonogramu stosuje się odpowiednio ust. 4 i ust. 5 oraz ust. 7 i 

nast. Wszelkie zmiany Harmonogramu, o których mowa w niniejszym ustępie wchodzą w życie 

po pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który stwarza zagroże-

nie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia ja-

kości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo polecić Wykonaw-

cy podjęcie odpowiednich działań celem przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy (w 

tym w szczególności żądać zwiększenia ilości zatrudnionego personelu, ilości używanego sprzę-

tu, zwiększenia wydajności poprzez pracę na wydłużonym dniu, pracę wielozmianową, pracę w 

dni ustawowo wolne od pracy, itp.) oraz poprawienia jakości świadczeń.  

8. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 11, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiedniego planu napraw-

czego opisującego podjęcie działań mających na celu dotrzymanie przez Wykonawcę terminów 
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określonych w Umowie lub Harmonogramie  lub zapewnienie jakości świadczeń wykonywa-

nych przez Wykonawcę („Program Naprawczy dla Robót”).  

9. Jeśli Wykonawca:  

a. nie dotrzymał któregokolwiek z terminów wskazanych Harmonogramie , 

b. wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który stwarza zagrożenie dla dotrzymania 

terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie  lub zapewnienia jakości 

świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę, 

c. w wyznaczonym terminie nie przedłoży Programu Naprawczego dla Robót, który 

gwarantowałyby nadrobienie opóźnień lub poprawę jakości Robót,  

- to w którejkolwiek z takich sytuacji Zamawiający jest uprawniony powierzyć dokończenie 

Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno-

ści uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo Zastępcze Robót”). 

10. Jeżeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiającego Programu Naprawczego dla Robót, Wy-

konawca nie podejmie stosownych działań określonych w Programie Naprawczym dla Robót 

lub nie usunie skutków opóźnień lub skutków nieprawidłowej jakości Przedmiotu Umowy w 

terminie określonym w zaakceptowanym Programie Naprawczym dla Robót, to w takiej sytua-

cji Zamawiający jest uprawniony skorzystać z Wykonawstwa Zastępczego Robót. 

11. Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z Wykonawstwem Zastępczym Robót Zama-

wiający jest uprawniony potrącić z jakikolwiek płatności na rzecz Wykonawcy lub zaspokoić z 

Zabezpieczenia. 

 

§ 9.  OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Poza innymi obowiązkami określonymi w Umowie lub wynikającymi z przepisów prawa, 

Zamawiający jest obowiązany do: 

(1) udzielenia pełnomocnictw do reprezentacji Zamawiającego w Postępowaniach 

Administracyjnych; 

(2) wprowadzenia Wykonawcy na Teren Budowy; 

(3) dokonywania odbiorów Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach określonych w 

Umowie, 

(4) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach określonych w Umowie, 

(5) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za 

Dokumentację Projektową i roboty wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, 

2. Zamawiający jest uprawniony do: 

(1) kontrolowania w każdym momencie prawidłowości wykonywania Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności do wglądu do dokumentów Wykonawcy i jego 

podwykonawców, w tym do dokumentów finansowych związanych z Przedmiotem 

Umowy, dotyczących usuwania wad stwierdzonych podczas wykonywania 

Przedmiotu Umowy, 

(2) składania uwag w zakresie dotyczącym składowania urządzeń i materiałów, jeżeli 

będą budziły zastrzeżenia, 

(3) dokonania kontroli procesu wykonywania elementów prefabrykowanych na etapie 

produkcji w zakładzie lub wytwórni, w którym będą produkowane, jeśli 

Dokumentacja Projektowa przewiduje użycie elementów prefabrykowanych; 
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(4) żądania usunięcia z Terenu Budowy podmiotów lub osób, które w ocenie 

Zamawiającego nie legitymują się wymaganymi kwalifikacjami lub których obecność 

jest zbędna z punktu widzenia Przedmiotu Umowy, 

(5) wyznaczenia inspektora nadzoru, który będzie sprawował obowiązki i uprawnienia 

przypisane Zamawiającemu w Umowie („Nadzór”). Personel Nadzoru będzie obej-

mował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, zdolnych do 

wypełniania takich obowiązków. O personelu Nadzoru Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę.  

 

Nadzór nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany Umowy. Nadzór będzie 

mógł jednakże zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Umo-

wy (w tym do dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę), które są w 

jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkol-

wiek części Umowy zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy do-

tyczącymi jej zmian. Nadzór nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego ob-

owiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca w świetle 

postanowień Umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od realizacji jakich-

kolwiek części robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 

Nadzór będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 

Prawa Budowlanego.  

 

Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Zamawiającego lub działa-

jącego w jego imieniu Nadzoru. Jeżeli jednak polecenie będzie stanowiło zmianę 

Umowy, to w takiej sytuacji Strony postąpią zgodnie z postanowieniami Umowy do-

tyczącymi jej zmian. 

(6) organizowania rady budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorów 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad budowy będzie omawianie 

bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania Przedmiotu Umowy. 

Terminy rad budowy będzie ustalał Zamawiający lub działający w jego imieniu 

Nadzór, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Rady budowy będą 

prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego  lub działającego w jego imieniu 

Nadzór, a kopie protokołu będą przekazane Wykonawcy. 

3. Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robót lub usunięcia 

wad. Polecenie Zamawiającego będzie traktowane jako działanie zgodne z Umową.   

4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wszystkich poleceń Zamawiającego  

o których mowa w ust. 3. W miarę możliwości polecenia powinny mieć formę pisemną.  

W przypadku wydania przez Zamawiającego ustnego polecenia i otrzymania w terminie 2 dni 

po wydaniu polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjęcia polecenia od Wykonawcy lub nie 

otrzymania przez Zamawiającego pisemnego odrzucenia polecenia  

w ciągu 2 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to polecenie Zamawiającego uznaje się za 

przyjęte do realizacji przez Wykonawcę. 
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5. Zamawiający upoważni na piśmie Wykonawcę na podstawie złożonego przez niego 

wystąpienia, do przeprowadzenia czynności formalnoprawnych związanych z uzyskaniem 

przez Wykonawcę u imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź 

zgłoszenia wykonania robót. 

 

§ 10.  OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

(1) zawiadomienie przed przystąpieniem do robót w terenie, na podstawie 

pełnomocnictwa uzyskanego od Zamawiającego, o rozpoczęciu budowy w tym 

właścicieli, użytkowników wieczystych posesji i inne osoby dysponujące 

nieruchomościami na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, budynków 

przyległych oraz zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia podziemnego w 

terminach określonych w decyzjach i uzgodnieniach, 

(2) zapewnienie obecności kierownika budowy na placu budowy, a w przypadku 

absencji kierownika budowy wynikłej ze zdarzeń losowych trwającej dłużej niż 5 dni 

- zapewnienie jego zastępcy na cały czas nieobecności kierownika budowy, który nie 

może być dłuższy niż 14 dni roboczych; w przypadku, gdyby okres absencji 

kierownika budowy miał być dłuższy niż 14 dni, Zamawiający wymaga wyznaczenia 

nowego kierownika budowy, spełniającego wymagania sformułowane w SWZ, 

(3) wykonanie i oddanie robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z 

Umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi, 

przepisami prawa, 

(4) zabezpieczenie i oznakowanie na własny koszt terenu budowy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

(5) opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu (jeśli 

dotyczy), 

(6) inwentaryzacja drzew kolidujących z zakresem przedmiotu zamówienia wraz z ich 

wycinką i karczowaniem pni,  

(7) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 

robót podstawowych, 

(8) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz 

wyposażenie go w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia niezbędne do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, jak również zapewnienia kasków i kamizelek 

ochronnych dla Zamawiającego, Nadzoru i innych osób wizytujących Teren Budowy; 

(9) na żądanie Zamawiającego przedstawienie kopii dokumentów poświadczających 

aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP wszystkich osób realizujących Przedmiot 

Umowy, 

(10) w przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz 

poniesienia kosztów tego nadzoru, 

(11) zapewnienie identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy poprzez 

trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy 

również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
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(12) na żądanie Zamawiającego usunięcie z terenu, na którym realizowane są roboty 

osoby z Personelu Wykonawcy, które swoim zachowaniem utrudniają realizację 

Umowy, 

(13) używania do realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie materiałów zgodnych  

z przepisami o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz 

dokumentacją opisującą Przedmiot Umowy, 

(14) korzystania wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, 

(15) na każde żądanie Zamawiającego przedstawienie wszelkich dokumentów 

wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń, 

(16) realizacja zaleceń i poleceń Zamawiającego, 

(17) zgłaszania do odbioru poszczególnych robót w tym robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

(18) ewentualne zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym / Nadzorem autorskim 

rozwiązań w zakresie kolizji, 

(19) ewentualne zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót 

zamiennych, dodatkowych lub podobnych, 

(20) przekazania Zamawiającemu wszelkich certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów 

na wbudowane materiały przed ich wbudowaniem, protokołów prób, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokołów odbiorów, dziennika 

budowy i innych niezbędnych dokumentów, 

(21) na żądanie zamawiającego zapewnienia niezbędnego oprzyrządowania, potencjału 

ludzkiego oraz materiałów wymagane do zbadania jakości robót oraz 

do sprawdzenia jakości użytych materiałów, 

(22) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości 

realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących 

wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich 

protokołów i dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

Przedmiot Umowy, 

(23) gospodarowanie na własny koszt odpadami powstającymi w wyniku realizacji 

zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 

w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, 

(24) zapewnienie transportu odpadów do miejsc wskazanych przez zamawiającego 

utylizacji, łącznie z poniesieniem niezbędnych kosztów – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

(25) przedstawienia wraz z dokumentacją powykonawczą dowodów potwierdzających 

zgodną z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego utylizację wszystkich 

materiałów z rozbiórki (tzw. karty odpadów), 

(26) uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w Umowie, 

(27) zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robót 

do czasu odbioru, 

(28) usuwania szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje przy realizacji 

Przedmiotu Umowy, 
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(29) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

(30) zachowania czystości terenu, na którym realizowane są roboty i zaplecza budowy, 

(31) uporządkowania terenu, na którym realizowane są roboty po zakończeniu prac, 

(32) zachowania czystości dróg, 

(33) zapewnienie ochrony środowiska na terenie, na którym realizowane są roboty oraz 

w bezpośrednim otoczeniu, 

(34) ewentualne czasowe udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom 

wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność tego, wykonawcy, jego 

mienie itp.; 

(35) w razie konieczności opracowania dodatkowych rysunków lub specyfikacji, które 

mogą być wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, 

(36) przygotowanie i złożenie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji 

i uzgodnień wymaganych prawem i wynikających z dobrej praktyki niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie bądź dokonania zawiadomieniu właściwego organu o 

zakończeniu budowy, 

(37) terminowe opłacanie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 

(38) udział w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad. 

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 

kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne 

przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach 

elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego oraz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca w 

razie potrzeby dokona usunięcia ewentualnych szkód spowodowanych realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz – w przypadku skierowania roszczeń z tym związanych bezpośrednio do 

Zamawiającego – zwolnienie go z odpowiedzialności w tym zakresie. 

3. Żadne działania, w szczególności działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez 

pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego i Inspektora na piśmie nie później niż na 7 dni przed zamierzonym 

rozpoczęciem tego rodzaju prac tak, by umożliwić zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i 

środków bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca przeprowadzi rozruchy wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz dokona weryfikacji prawidłowości ich konfiguracji pod 

kątem wydajności, prawidłowości działania, osiągania optymalnych parametrów im 

przypisanych itp. 

5. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną dla prowadzonych robót. Powstałe w trakcie 

zdjęcia wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt urządzenia i 

materiały. 

7. Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę przy pomocy personelu 

wskazanego w Ofercie i dokumentacji złożonych w toku Postępowania. W przypadku złożenia 

przez Wykonawcę propozycji dokonania zmiany personelu Wykonawcy, Zamawiający 

zaaprobuje zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i 

zdolności proponowanego personelu, będą nie gorsze niż kwalifikacje personelu wymienione 

w SWZ, na dzień złożenia wniosku. 

 

§ 11.  WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z Oferty, tj. brutto _____________________ 

zł (słownie: ____________________________) - („Wynagrodzenie”), w tym podatek od 

towarów i usług w kwocie: __________________ zł, kwota netto: __________ zł. 

2. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania zakresu objętego prawem opcji, określonego 

w § 1 ust. 10 Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej z Oferty, 

tj.: tj. brutto _____________________ zł (słownie: ____________________________) - 

(„Wynagrodzenie”), w tym podatek od towarów i usług w kwocie: __________________ zł, 

kwota netto: __________ zł. 

3. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług (albo inny podatek od wartości dodanej 

w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w 

sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. Unii Europejskiej seria L 

2006 r. Nr 347, s. 1), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązek podatkowy ob-

ciąża Wykonawcę. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług będzie ob-

ciążał Zamawiającego, podatek ten zapłaci Zamawiający, jednakże na potrzeby określania pod-

staw wymiaru kar umownych oraz Zabezpieczenia kwota Wynagrodzenia będzie powiększana o 

równowartość podatku od towarów i usług. 

4. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami określonymi w 

art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca poniesie w celu należytego 

wykonania Umowy, zgodnie z jej celem i z zawodową starannością, przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, udzielenie i wykonywanie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, koszty 

zabezpieczenia, koszty wszelkich niezbędnych opłat związanych z realizacja Przedmiotu Umowy, 

podatki, cła, koszty ewentualnych uzgodnień, koszty robót przygotowawczych a także koszty 

atestów, prób, przygotowania dokumentacji, w tym powykonawczej, itp. oraz wszelkie inne 

zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wysokość Wynagrodzenia została przez niego zaoferowana w sposób 

swobodny, po uprzednim, dokładnym zapoznaniu się z SWZ oraz warunkami Umowy i 

przeprowadzeniu analizy ryzyka gospodarczego związanego z zawarciem niniejszej Umowy, 

uwzględniającej m.in. terminy i warunki płatności oraz konieczność sfinansowania i 

ubezpieczenia transakcji, przeniesienia majątkowych praw autorskich, jak również zapewnienia 

gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia oraz udzielenie zabezpieczenia. 
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§ 12.  PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata Wynagrodzenia następować będzie na podstawie płatności częściowych:  

(1) części pierwsza w ramach płatności za etap I w wysokości 5 % Wynagrodzenia o którym 

mowa w § 11.1. nastąpi po odbiorze końcowym Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem 

wymaganych ostatecznych decyzji, płatna na podstawie faktury częściowej; 

(2) część druga w ramach płatności częściowych za etap II w wysokości 10 % 

Wynagrodzenia o którym mowa w § 11.1.  nastąpi po zrealizowaniu 20 % robót budowlanych; 

(3) część trzecia w ramach płatności częściowych za etap II w wysokości 35 % 

Wynagrodzenia o którym mowa w § 11.1.  nastąpi po zrealizowaniu 50 % robót budowlanych; 

(4) pozostała część w ramach płatności końcowej za etap II w wysokości 50 % 

Wynagrodzenia o którym mowa w § 11.1.  nastąpi po zrealizowaniu całości robót 

budowlanych. 

2.      Wykonawca uzgodni z Zamawiającym uproszczony kosztorys ofertowy stanowiący rozbicie 

ceny zawartej w Ofercie za wykonanie wszystkich świadczeń wchodzących w skład Przedmio-

tu Umowy na poszczególne elementy składowe („Uproszczony Kosztorys”). Uproszczony 

Kosztorys zostanie sporządzony w sposób pozwalający na ustalenie wartości każdej płatności 

częściowej określonej w Harmonogramie. Wszelkie świadczenia wynikające chociażby po-

średnio z Dokumentacji Projektowej, dla których nie wyodrębniono odrębnych pozycji w 

Uproszczonym Kosztorysie uważać się będzie za wycenione w pozostałych pozycjach tego 

kosztorysu.  

3. Sporządzenie Uproszczonego Kosztorysu nie zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego charak-

teru Wynagrodzenia. 

4. Projekt Uproszczonego Kosztorysu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany do 

akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Zamawiający przekaże 

uwagi do projektu Uproszczonego Kosztorysu w terminie 7 dni od jego przedłożenia. Wyko-

nawca obowiązany jest uwzględnić w projekcie Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego 

wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do zapewnienia zgodności projektu Uproszczone-

go Kosztorysu z Umową, technologią lub organizacją prac wynikającą z Dokumentacji Projek-

towej, zasadami wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy 

wynikającymi z przepisów prawa, decyzji administracyjnych dotyczących realizacji Przedmiotu 

Umowy lub uzgodnień z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca 

uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przedstawi w tym termi-

nie poprawiony projekt Uproszczonego Kosztorysu. 

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej/końcowej będzie zatwier-

dzony przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego/końcowego Przedmiotu Umowy.  

6. Zapłata części Wynagrodzenia wypłacanej na podstawie faktury częściowej/końcowej nastąpi 

w terminie 30 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawio-

nej faktury wraz dołączonymi dokumentami stanowiącymi zgodnie z Umową podstawę do jej 

wystawienia oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie Umowy.  

7. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego podwy-

konawców lub dalszych podwykonawców (łącznie: „Podwykonawcy”, a pojedynczo „Podwy-

konawca”), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu odbioru częściowe-

go/końcowego Przedmiotu Umowy, jak również na każde żądanie Zamawiającego: 
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(1) oświadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawców w sprawie: (i) doko-

nania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy za 

zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez Podwy-

konawcę i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostałych do zafakturowania przez 

Podwykonawcę na Wykonawcę zgodnie z umową łączącą Wykonawcę z Podwyko-

nawcą, 

(2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych Podwykonawców faktur, 

(3) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu któregokolwiek  

z dokumentów, o których mowa w pkt (1) – (3) powyżej, to w takim przypadku Zamawiający 

ma prawo wstrzymać się z płatnością w części Wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wy-

nagrodzeniu należnemu Podwykonawcy.  

8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. 

U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 361). 

9. Za datę zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę obciąże-

nia rachunku Zamawiającego.  

10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn zm. - „Ustawa o Fakturo-

waniu”).  

11. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest 

obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura 

elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa  

w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać 

numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.  

12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 

Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 9730000916.  

13. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w ust. Powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

14. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelno-

ściami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe 

będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalno-

ści. Uprawnienie do dokonania potrącenie umownego nie ogranicza prawa do potrącenia 

ustawowego.  
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15. Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy na rzecz 

innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13.  ODBIORY ROBÓT 

1. Roboty wchodzące w skład Przedmiot Umowy podlegać będą (i) odbiorom robót zanikających 

i ulegających zakryciu (ii) odbiorom częściowym oraz (ii) odbiorowi końcowemu Przedmiotu 

Umowy, z zastrzeżeniem, że potwierdzeniem prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy 

jest wyłącznie odbiór końcowy. 

2. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu bez 

przeprowadzenia odbioru ich przez Zamawiającego / Nadzór.  

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywać będzie Zamawiający / Nadzór 

wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających 

zakryciu do odbioru zgłasza Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego / Nadzoru. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego / Nadzoru. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

4. Dokonanie odbioru częściowego nie potwierdza należytego wykonania jakiejkolwiek części 

Przedmiotu Umowy i służy jedynie potrzebom związanym z potwierdzeniem stopnia 

zawansowania prac i terminową realizacją poszczególnych etapów. 

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru częściowego. Do pisma 

ws gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz wykonanych robót w podziale na rodzaje, ilości, o którym mowa w § 

13 ust. 2. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez 

uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub przepisów prawa 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

(1) jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje się do usunięcia - odmowy odbioru do 

czasu usunięcia wady, 

(2) jeżeli wada ma charakter nieistotny (usterka) – dokonania odbioru częściowego i 

wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad, 

W takim przypadku wady nieistotne zostaną usunięte w terminie wskazanym w 

protokole odbioru częściowego, a o usunięciu wad Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych 

w protokole odbioru. 

7. Odbiór częściowy zostanie rozpoczęty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

pisemnej gotowości do odbioru częściowego i przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru i/ 
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lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Brak obecności przedstawiciela 

Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru. 

8. Odbiór częściowy zostanie zakończony w terminie do 30 dni licząc od dnia jego rozpoczęcia 

podpisaniem protokołu odbioru, w którym, w zależności od okoliczności, Zamawiający 

potwierdzi wykonanie robót, określając dzień wykonania oraz wskazane zostaną terminy 

wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze albo odmówi dokonania odbioru 

wskazując przyczyny odmowy. 

9. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały Przedmiot Umowy. 

10. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz wykonanych robót w podziale na rodzaje, ilości, o którym mowa w § 

13 ust. 2 oraz komplet dokumentów pozwalających na weryfikację i ocenę prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy ustalony pomiędzy stronami (dokumentację powykonawczą). 

11. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że 

wszystkie poprzednie odbiory częściowe zostały odebrane z wynikiem pozytywnym. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, to 

wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub 

przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

(1) jeżeli wada ma charakter nieistotny (usterka), tzn. nadaje się do usunięcia i nie 

uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy - odbioru Przedmiotu Umowy i 

wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad, 

(2) jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje się do usunięcia, przy czym 

uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

(a) odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu 

na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie zlecenia usunięcia 

wad w ramach Wykonawstwa Zastępczego, 

albo 

(b) odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim 

stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej 

wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad. 

(3) jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje się do usunięcia, ale nie 

uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - 

odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim 

wartość i użyteczność robót stanowiących Przedmiot Umowy wolnych od 

jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej 

z uwzględnieniem istniejących wad; 

(4) jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie 

uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

(a) odstąpienia od Umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane za 

odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

albo 
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(b) wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach Wykonawstwa 

Zastępczego. 

13. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru i/ 

lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bądź komisję odbiorową. Brak obecności 

przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy. 

14. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, w którym, w zależności od okoliczności, Zamawiający 

odbierze Przedmiot Umowy określając dzień jego wykonania oraz wskazane zostaną terminy 

wyznaczone na usunięcie wad i stwierdzonych przy odbiorze albo odmówi dokonania odbioru 

wskazując przyczyny odmowy. 

15. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony będą uważać dzień zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego, o ile Przedmiot Umowy nie będzie miał wad istotnych. 

 

§ 14.  PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający dopuszcza realizację Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawców na 

zasadach określonych w Umowie. Umowy o podwykonawstwo zawierane pomiędzy (i) 

Wykonawcą, a Podwykonawcami, (ii) Podwykonawcami, a podwykonawcami dalszymi, jak 

również pomiędzy (iii) podwykonawcami dalszymi których przedmiotem będą roboty 

budowlane będą zawierane wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty 

budowlane Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt tej umowy. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

(5) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności 

postanowień ust. 7 i 8 poniżej, 

(6) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej roboty budowlanej, 

(7) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej z Podwykonawcą umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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6. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie określonym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

7. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

b) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować 

w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

c) o obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w art. 95 

ust. 1 i 438 PZP na zasadach obowiązujących Wykonawcę; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo; 

e) o bezpośredniej płatności na rzecz dalszych podwykonawców. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

c) umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba że w 

postanowieniach umownych znajdą się wyraźne postanowienia, które będą 

wskazywały na to, że potrącona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi już 

wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie należytego wykonania umowy, opisanie celu 

tego zabezpieczenia, jak również, że zapłata wynagrodzenia pomniejszonego o 

kwotę potrąconą na zabezpieczenie stanowi należyte wypełnienie zobowiązania w 

zakresie zapłaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, podmiotowi uprawnionemu będzie 

przysługiwało roszczenie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a 

nie o zapłatę wynagrodzenia; 

d) nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w Umowie 

Wykonawcy z Zamawiającym; 
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e) uzależniających dokonanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbiorów robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę od dokonania ich 

odbioru przez Zamawiającego; 

f) uzależniających dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy 

podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru 

bezusterkowego”); 

g) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W 

przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
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1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Zamawiający może potrącić kwotę 

wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia 

lub zaspokoić roszczenie o zwrot tej kwoty z Zabezpieczenia. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia stanowić podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, że umowa o podwykonawstwo dalsze zawierana 

pomiędzy dalszymi podwykonawcami będzie spełniać wymagania przewidziane dla tych 

umów wynikające z dokumentów zamówienia. 

18. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest zawiadamia o wszelkich 

zmianach dot. danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych, a także przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

19. Za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawca 

odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

20. Brak zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje się za nienależyte 

wykonanie Umowy. 

21. Zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 3 i sprzeciw, o którym mowa w ust. 6 stanowią sprzeciw, 

o którym mowa w art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. 

Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) 

 

§ 15.  Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje Przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających 

wymagane do tego uprawnienia budowlane oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje 

faktyczne („Personel Wykonawcy”). Wykonawca zapewni liczebność Personelu Wykonawcy w 

liczbie odpowiedniej do zakresu świadczeń wchodzących w skład Przedmiot Umowy. 

2. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w Dokumentach 

Zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1456) 

Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek 
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Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez 

podwykonawców. 

3.  W celu weryfikacji „Obowiązku Zatrudnienia”, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający 

może żądać od wykonawcy:   

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby wykonujące zadania przy realizacji 

przedmiotu umowy, wykonują je na podstawie umów o pracę. Oświadczenie powinno 

zawierać imiona i nazwiska tych osób oraz czynności jakie wykonują i/lub,  

2) poświadczonych odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę za zgodność z 

oryginałem kopii umów o pracę osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 

powyżej i/lub, 

3) zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające 

opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

i/lub, 

4) poświadczonej odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę za zgodność z 

oryginałem kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych; 

- zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, lecz 

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

4.  Zamawiający może przeprowadzać kontrole na terenie na którym prowadzone są roboty, z 

prawem żądania od osób wykonujących prace informacji o podstawie prawnej świadczenia 

pracy  na rzecz Wykonawcy.   

5.  W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.    

 

§ 16.   KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

(1) za niedotrzymanie Terminu Wykonania – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

(2) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów lub w 

okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy taki przypadek, 

(3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących pod 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Wynagrodzenia, 

(4) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części z przyczyn 

leżących pod stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % części Wynagrodzenia 

należnego za niewykonaną część Przedmiotu Umowy ustaloną na podstawie 

protokół inwentaryzacji robót oraz na podstawie cen wynikających z Umowy, 
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(5) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –w wysokości 500 

zł za każdy przypadek, 

(6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców – w wysokości 1000 zł za każdy 

przypadek, 

(7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

(8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

(9) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

(10) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa § 14 - w 

wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

(11) za naruszenie Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek 

(12) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku przywrócenia dróg do stanu 

poprzedniego w tym w razie konieczności do ich naprawy po zakończeniu robót, o 

którym mowa w § 7 ust. 10-12 w wysokości 20 000 zł za każdy przypadek. 

2. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wierzytelnościami wzajemnymi Wykonawcy. 

4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, 

bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 

5. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary 

naliczone do dnia odstąpienia od Umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie. 

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy 

równowartości 30 % Wynagrodzenia. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

(1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn 

leżących pod stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Wynagrodzenia, 

(2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w części z przyczyn leżących 

pod stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % części Wynagrodzenia należnego za 

niewykonaną część Przedmiotu Umowy ustaloną na podstawie protokół 

inwentaryzacji robót oraz na podstawie cen wynikających z Umowy. 

- z zastrzeżeniem, iż kara umowna nie jest należna w przypadku odstąpienia od 

Umowy z powodu nieuzyskania gwarancji zapłaty za roboty budowlane. 

 

§ 17.  UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca ubezpieczy roboty stanowiące Przedmiot Umowy ubezpieczeniem CAR/EAR 

(„Ubezpieczenie Robót”) na sumę gwarancyjną równą kwocie Wynagrodzenia. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadać również 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

(„Ubezpieczenie OC”), na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody posiadania Ubezpieczenia OC najpóźniej 

przed zawarciem niniejszej Umowy a Ubezpieczenia Robót w terminie 7 dni od zawarcia 

umowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Zamawiający jest upoważniony uzyskać dane ubezpieczenia samodzielnie, a koszty poniesione z 

tego tytułu, wedle swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy. 

4. W odniesieniu do umów ubezpieczenia, które z Umową obowiązany jest zawrzeć Wykonawca, 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód 

przedłużenia ubezpieczenia nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej ochrony 

ubezpieczeniowej. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Zamawiający jest upoważniony uzyskać dane ubezpieczenie samodzielnie, a koszty poniesione z 

tego tytułu, wedle swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za 

wszystkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

 

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed zawarciem Umowy, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu 

wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikających z 

Umowy lub przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz Gwarancji 

Jakości, Wykonawca ustanowił na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy („Zabezpieczenie"). 

2. Zabezpieczenie zabezpiecza w szczególności zaspokojenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych, 

roszczeń odszkodowawczych, o zwrot kosztów Wykonawstwa Zastępczego, o zwrot 

wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy oraz roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady oraz 

Gwarancji Jakości. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w wysokości wskazanej w SWZ w formie …………………….. 

4. Jeśli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zwiększone Wynagrodzenie lub zmianie 

ulegną terminy realizacji Umowy, to wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do 

dostosowanie Zabezpieczenia do zmienionych kwot Wynagrodzenia lub zmienionych terminów 

realizacji Umowy w ten sposób, by czyniło zadość wymogom określonym w ust. 1 - 3. W 

przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może wedle swojego wyboru potrącić 

płatności należne Wykonawcy na poczet ustanowienia / dostosowanie Zabezpieczenia albo 

odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim 

stanowi odstąpienie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca 

wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższych potrąceń. 

5. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest 

dostosować Zabezpieczenie do zmienionych okoliczności, w szczególności: 
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(1)       w przypadku zmian Umowy polegających na przedłużeniu terminu realizacji Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany Zabezpieczenia złożonego w formie innej 

niż pieniądz poprzez przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zmianę Zabezpieczenia w zakresie terminu obowiązywania Zabezpieczenia na 7 dni 

przed upływem ważności Zabezpieczenia lub najpóźniej w dniu podpisania aneksu 

zmieniającego Umowę, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z 

Zabezpieczenia. 

(2) w przypadku zmian Umowy polegających na zmianie Wynagrodzenia Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia Zabezpieczenia złożonego w formie innej niż 

pieniężna poprzez przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

uzupełnienie Zabezpieczenia w zakresie kwoty Zabezpieczenia najpóźniej w dniu 

podpisania aneksu zmieniającego Umowę. 

6. Jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie zostanie pomniejszone z przyczyn 

innych niż zwrot zabezpieczenie przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz 

Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy 

kwotę równą kwocie brakującego Zabezpieczenia. Okoliczność powyższa nie pozbawia 

Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu kar umownych lub uprawnień 

odszkodowawczych. 

7. Jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci ważność z jakiegokolwiek 

powodu w całości lub w jakiejkolwiek części, to wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do 

powtórnego ustanowienia Zabezpieczenia w terminie wskazanym w wezwaniu określonym 

przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może wedle 

swojego wyboru potrącić płatności należne Wykonawcy na poczet ustanowienia Zabezpieczenia 

albo odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu 

poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

8. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób: 

(1) 70 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym 

Przedmiotu Umowy bez wad istotnych, w terminie 30 dni po ostatnim wskazanym 

zdarzeniu, 

(2) 30 % kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań 

Wykonawcy w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości oraz w czasie usuwania 

wad stwierdzonych w tym okresie i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 

dni po upływie okresu Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości. 

9. W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana 

przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

W przypadku zmiany Zabezpieczenia będzie ono spełniało wymagania określone w Przetargu 

poprzedzającym zawarcie Umowy. 

10. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza Zabezpieczenie stanie się wymagalne, 

wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z Zabezpieczenia, bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu 

roszczeniu. O zaspokojeniu się z Zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę. 
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§ 19.  GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości („Gwarancja Jakości”) oraz rękojmi za 

wady („Rękojmia za Wady”) na okres …………….miesięcy. 

2. Strony postanawiają, iż bieg terminu Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości rozpoczyna się od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

3. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień 

z tytułu Gwarancji Jakości. 

5. Okres Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu, w każdym przypadku, gdy wykonywane jest 

świadczenie gwarancyjne. 

6. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady 

obciążają Wykonawcę. W związku z wykonaniem napraw, usuwania wad i usterek w okresie 

Gwarancji, Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami z tym związanymi 

np. z tytułu zastosowania materiałów do naprawy, kosztami dojazdu lub transportu, kosztami 

robocizny, delegacji, itp. 

7. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wykryciu wady telefonicznie, e-mailem lub 

pisemnie. 

8. Naprawa lub usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji Jakości lub 

okresie Rękojmi za Wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 

9. Brak przystąpienia do usuwania wad przez Wykonawcę lub nieusunięcie wad w wyznaczonym 

terminie lub usunięcie wad w sposób niewłaściwy uprawnia Zamawiającego do usunięcia ich 

samodzielnie lub do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

utraty praw wynikających z Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości. Zamawiający zachowuje 

równocześnie uprawnienie do naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

10. Usunięcie wad uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony protokołu usunięcia 

wad. 

11. Upływ okresu Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wady, jeśli zostały zgłoszone Wykonawcy przez upływem tego okresu. 

12. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

Okres Gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, sprzętu, urządzeń potwierdzą 

załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi z 

gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. 

 

§ 20.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od Umowy w całości lub w części w całym okresie jej obowiązywania w 

następujących przypadkach: 

(1) Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania Dokumentacji Projektowej; 
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(2) Wykonawca nie rozpoczął wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia 

przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego, 

(3) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał lub wstrzymał lub zaprzestał 

wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjął jego dalszej realizacji w terminie 

wskazanym w wezwaniu przez Zamawiającego, 

(4) Wykonawca w dalszym ciągu wykonuje Przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z 

Umową, pomimo uprzedniego wystosowania przez Zamawiającego wezwania do 

należytego wykonywania Umowy i wyznaczania w tym celu odpowiedniego 

terminu, nie krótszego niż 7 dni, 

(5) Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy trwającej dłużej 

niż 14 dni, 

(6) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpożarowe i pomimo 

wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu 

terminu, nadal dopuszcza się naruszeń, 

(7) Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących ubezpieczeń, o 

których mowa w § 17 w terminie wskazanym w Umowie, 

(8) Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących Zabezpieczenia, 

o których mowa w § 18 Umowy, 

(9) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne, 

(10) Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania 

upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, 

(11) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy 

przy pomocy podwykonawcy, z którym umowa o podwykonawstwo została zawarta 

bez zgody Zamawiającego, 

(12) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 

wykonanie Umowy, 

(13) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy 

przy pomocy podwykonawcy, z którym umowa o podwykonawstwo została zawarta 

bez zgody Zamawiającego, 

(14) Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego 

oświadczenia, z podaniem przyczyny oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy zostanie przesłane na adres siedziby Strony, wskazany w komparycji 

Umowy. Korespondencję odebraną lub nieodebraną a nadaną listem poleconym za 

pośrednictwem publicznego operatora pocztowego i zwróconą nadawcy z powodu 

braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie doręczone. 

3. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu 

realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło 

niewykonanej części Przedmiotu Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar 

umownych i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę. 
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5. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, Strony będą 

zobowiązane do wykonania następujących obowiązków: 

(1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, według stanu na dzień 

odstąpienia. W przypadku nieobecności umocowanego przedstawiciela 

Wykonawcy, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół, który będzie wiążący, 

(2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, 

na koszt Strony, z przyczyny, której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

(3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

(4) Wykonawca w terminie 7 dni, usunie z terenu, na którym realizowane były roboty i 

zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt. 

6. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie 

szkody, które Zamawiający poniesie w związku z zabezpieczeniem terenu, na którym 

realizowane były roboty. 

7. Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania któregokolwiek z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i 

wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiający jest uprawniony do 

powierzenia wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy w ramach 

Wykonawstwa Zastępczego bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

8. Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy nastąpi na 

podstawie cen wynikających z Umowy. 

 

§ 21.  ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania 

następujących zmian Umowy: 

(1) w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych opracowań wchodzących w 

skład Dokumentacji Projektowej oraz poszczególnych robót określonych  

Harmonogramie Robót oraz Terminu Wykonania, stosownie do przypadku:  

a. przedłużenia się Postępowań Administracyjnych w stosunku do terminów 

wynikających z przepisów prawa, odmowa wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, 

b. opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z 

Umowy, w tym w szczególności w zakresie obowiązku wydania Terenu Budowy oraz 

obowiązku dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym terminie 

był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ 

na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części, 

c. o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i 

następstw, Przez Siłę Wyższą należy rozumieć wszelkie zdarzenia, których Strony, 

działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć ani im zapobiec i nie 

ponoszą za ich wystąpienie winy, w szczególności: wojny, gwałtowne rozruchy, 
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rewolucje, kataklizmy naturalne, trzęsienia ziemi, epidemie, powodzie, huragany, 

akty władze publicznej, którym należy się podporządkować, sankcje, embarga, 

d. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących 

zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania 

wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego, 

e. opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do 

wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są 

działania lub zaniechania Wykonawcy,  

f. kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia 

w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, 

g. gdy w związku z koniecznością wykonania czynności wynikających z zaleceń 

właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane 

przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia 

terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, 

h. konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub 

innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności 

nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, o czas niezbędny do jego uzyskania, 

i. konieczności dostosowania prac projektowych lub Robót stanowiących przedmiot 

Kontraktu do celów, dla których Kontrakt została zawarty, o czas niezbędny do 

dostosowania prac projektowych lub Robót, 

j. odmiennych od przyjętych zgodnie z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami 

warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków 

geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., o czas opóźnienia 

wynikający z zastania odmiennych warunków, 

k. wstrzymania Robót przez właściwy organ z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Kontraktu, o czas 

opóźnienia wynikający z wstrzymania Robót przez właściwy organ, 

l. konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na 

podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany i ich wpływu na 

realizację prac projektowych lub Robót stanowiących Przedmiot Umowy 

 

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu 

Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących 

podstawą zmiany oraz ich następstw; 

- dopuszcza się również zmianę Czasu na Wykonanie jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji 

uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym 

wydłużenie terminu realizacji zadania) dla Projektu – wówczas Czas na Wykonanie 

może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody 

na zmianę terminu; 
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(2) w zakresie zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

przypadku niedostępności lub utrudnionej dostępności odpowiednich surowców 

lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów 

przewidzianych dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania 

Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, 

(3) w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

a. konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 

b. konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 

projektowej, 

c. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze 

względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót 

zamiennych, 

d. zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 

robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

(4) w zakresie zmiany zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, 

gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 

związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w 

interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami oraz, że 

zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego 

zamówienia. 

- z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio 

w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu 

opisanego w § 21 ust. 2 Umowy. 

(5) w zakresie zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, 

ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami 

wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia 

określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

(5) w zakresie zmiany sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub gdy 

przyspieszy termin realizacji przedmiotu umowy, 

(6) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy tj. przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, w innej lokalizacji, gdy wystąpi co najmniej jedna 

z okoliczności: 
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a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, 

hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji 

projektowej, 

b) zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 

c) zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów 

Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez 

Wykonawcę będzie bardzo utrudnione, 

e) wystąpienia innych warunków niż te wskazane przez Zamawiającego w 

dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy, 

f) wystąpienia na Terenie Budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk 

archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektów, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w Umowie, 

g) wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt (1) (3) powyżej, 

h) podwyższą jakość wykonanych robót, 

i) zmniejszą się koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

j) skróci się termin wykonania Umowy 

k) zmiana pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu 

- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania 

funkcjonalne określone w dokumentacji projektowej w stopniu nie mniejszym niż 

rozwiązania dotychczasowe. 

(7) w zakresie zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do 

osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu 

dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, 

(8) w zakresie zmiany Wynagrodzenia w przypadku: 

(a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest 

konieczne na podstawie § 21 albo w przypadku ograniczenia zakresu 

robót przewidzianych w Umowie, 

(b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do 

ich realizacji, 

(c) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o 

których mowa § 21 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość 

wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest 

dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
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2. W odniesieniu do zwiększenia Wynagrodzenia w następstwie zmiany, o których mowa w ust. 1 

pkt (8) ustalenie zwiększenia nastąpi na podstawie Uproszczonego Kosztorys Ofertowego 

Wykonawcy. 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o ceny wskazane w 

Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie 

występują w uproszczonym kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości 

wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie będzie ustalone na podstawie kalkulacji 

kosztorysowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż zastosowanie do zmiany Umowy znajdzie wycena 

przedstawiająca średnią wartość nowej stawki lub ceny rynkowej odpowiadające zakresowi 

robót lub zmienianych materiałów i który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi 

zasadami: a. ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 

uzasadnionego zysku, b. ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające 

zakresowi robót lub zmienianych materiałów, c. kalkulacja będzie uwzględniać ceny nie wyższe 

niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie dostępnych baz cenników np. SEKOCENBUD dla 

średnich cen wskaźników narzutów, średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu. 

Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kalkulacji Wykonawcy, do których Wykonawca 

powinien ustosunkować się w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 

kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 

odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych powyżej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta 

ponoszą Strony w równych częściach. 

3. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do 

wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek 

z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek 

roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

4. W celu dokonania zmiany Umowy Strony przygotują protokół (np. robót dodatkowych / 

zamiennych), który powinien zawierać co najmniej: 

(a) zakres proponowanej zmiany; 

(b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

(c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień 

Umowy; 

(d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 

5. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian 

redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 

niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP. 

6. Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4 PZP, przewiduje możliwość dokonania zmiany 

Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: (i) zmiany stawki podatku od towarów i usług, (ii) 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, (iii) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne lub (iv) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Zmiany wysokości Wynagrodzenia będą 

dokonywane według zasad opisanych poniżej: 

(1) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (i) ceny brutto danego 

elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym 

ulegną zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i 

usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a 

dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 

podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji ceny brutto, o których mowa w 

zdaniu poprzednim będą obejmowały stawkę i wartość podatku, wynikającą z 

przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny netto danego 

elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym 

nie ulegną zmianie. 

(2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii) ceny danego 

elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, 

po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 10, zostaną zmienione o kwotę 

odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy 

przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, wynikającej ze zmiany 

kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną 

elementu Przedmiotu Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

tych osób. 

(3) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iii) ceny danego 

elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, 

po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 10, zostaną zmienione o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu 

Przedmiotu Umowy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną 

elementu Przedmiotu Umowy. 

(4) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iv) ceny danego 

elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, 

po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 10, zostaną zmienione o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu 

Przedmiotu Umowy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną 

elementu Przedmiotu Umowy. 
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*5) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii), (iii) lub (iv) 

warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest złożenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zasadność zmiany danej ceny elementu Przedmiotu Umowy, a w 

szczególności: 

(a) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac 

objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy obejmującą: 

- imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte 

daną ceną elementu Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem 

wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych 

prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac 

wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w 

łącznym czasie pracy tych osób, 

- wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki 

godzinowej osób, o których mowa w tiret pierwszym powyżej i 

związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość 

zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 

uiszczanych dla osób, o których mowa w tiret pierwszym 

powyżej będącą konsekwencją zmiany obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki 

godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat 

na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi 

wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

-  określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych 

składających się na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, ze 

szczególnym wykazaniem procentowanego udziału kosztów 

pracy w danej cenie elementu Przedmiotu Umowy. 

(b) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę 

kosztów pracy w kwotach wykazanych w lit. (a) powyżej. 

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac objętych daną elementu Przedmiotu 

Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny 

elementu Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie 

odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności 

wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki 

sposób zmiany przepisów, o których mowa w pkt (ii), (iii) i (iv) wpłynęły na koszt 

wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu 

Umowy. 

(6) Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 

pkt 5: 
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(a) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (ii) lub pkt (iii) powinien 

zostać złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia 

w życie przepisów będących przyczyną ich zmian,  

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie 

wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu 

Przedmiotu Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana 

przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

(b) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (iv) powinien zostać 

wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o 

prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich 

zmian,  

 

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie 

wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu 

Przedmiotu Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana 

przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

(7) Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w pkt (ii) – (iv) mają wpływ na koszty 

wykonania prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy spoczywa na 

Wykonawcy. 

(8) Zmiana wysokości cen elementu Przedmiotu Umowy w wysokości wskazanej 

odpowiednio w pkt (2), (3) lub (4), pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę 

w sposób opisany w pkt 5, nastąpi począwszy zaistnienia zdarzenia, o który, mowa 

w ust. pkt (ii), (iii) lub (iv). Zmiany wysokości cen elementów Przedmiotu Umowy 

zostaną potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do Umowy. 

(9) W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w pkt (ii), (iii) lub (iv) dotyczyć będzie 

Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące 

w skład Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, o 

którym mowa w ust. 6 obowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana 

wysokości cen elementu Przedmiotu Umowy w wysokości wskazanej odpowiednio 

w pkt (ii), (iii) lub (iv) została uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z takim 

Podwykonawcą. 

 

§ 22.  WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, w części niewypłaconej, na zasadach określonych w niniejszej 

umowie oraz w treści art. 439 ustawy Pzp, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do 

dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 

ceny dających się wyodrębnić i ustalić, materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia innych niż te wskazane w § 21 Umowy. 

(1) każda ze Stron może żądać zmiany części Wynagrodzenia należnej za wykonanie 

robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy (odpowiednio podwyższenia lub 

obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wyrażającej się zmianą 



str. 41 

wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 10 %, 

(2) wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy porównywana będzie do 

wartości Wskaźnika GUS ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym 

dzień otwarcia ofert w Postępowaniu („Bazowy Wskaźnik GUS”), 

(3) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastąpi począwszy od kwartału, którego 

dotyczył będzie komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podający 

Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10 % niż Bazowy Wskaźnik GUS, 

(4) ewentualna zmiana Wynagrodzenia dotyczyć będzie części Wynagrodzenia 

przypadającej do zapłaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt (3) powyżej, 

(5) ewentualna zmiana kwoty wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt (4) 

powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt (3) powyżej, nastąpi 

o procent stanowiący połowę wartości wzrostu alb spadku Wskaźnika GUS, 

(6) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do 

dokonania waloryzacji w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek oraz 

wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej 

wysokości wynagrodzenia, 

(7) Wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt (5) powyżej dotyczyć będzie 

kwartałów roku kalendarzowego po terminie składania ofert, w odniesieniu do 

robót budowlanych wykonanych począwszy od początku kwartału, którego dotyczył 

komunikat w sprawie Wskaźnika GUS podający ten wskaźnik wyższy albo niższy o 

10 % od Bazowego Wskaźnika GUS, 

(8) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym 

Przedmiot Umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego 

przez Zamawiającego, 

(9) Strony ustalają maksymalną wartość zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania 

powyższych postanowień na poziomie do 10 % kwoty nominalnej Wynagrodzenia 

określonej w dniu zawarcia Umowy, 

(10) Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt (1) – (3), 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 23.  POROZUMIEWANIE SIĘ 

1. Wszelka korespondencja będzie przekazywana pomiędzy Stronami na adresy wskazane w 

komparycji Umowy. 

2. Strony obowiązane są informować się wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib. 

W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany 

komparycji Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie będzie uważana za dostarczoną. 
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3. Przedstawicielem Zamawiającego, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania 

Umowy ze strony Zamawiającego jest:  

p.  ………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

e-mail……………………………………………..,   

tel. kom. …………………………………………; 

4. Przedstawicielem Wykonawcy, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania 

Umowy ze strony Wykonawcy jest:   

p.  ………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

e-mail……………………………………………..,   

tel. kom. …………………………………………. 

 

§ 24.  KONSORCJUM 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli Umowa została zawarta z 

wykonawcami, o których mowa w art. 58 ust. 1 PZP (łącznie: „Konsorcjanci”). 

2. Wszelkie oświadczenia złożone w jakiekolwiek sprawie związanej z Umową przez 

Zamawiającego pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem Konsorcjantów. 

Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio 

każdemu z Konsorcjantów. Oświadczenia złożone przez Zamawiającego któremukolwiek z 

konsorcjantów są skuteczne również względem pozostałych konsorcjantów. 

3. Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy: 

(1) powiadomią pisemnie Zamawiającego o wyznaczeniu pełnomocnika do ich 

reprezentowania przed Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych 

z realizacją Umowy, 

(2) powiadomią pisemnie Zamawiającego, który lub którzy spośród nich będą 

wystawiać faktury i odbierać zapłatę Wynagrodzenia, 

- do czasu wykonania jednego lub obu ww. obowiązków Zamawiający może powstrzymać się 

od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia 

Zamawiającego. 

4. Zapłata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich Konsorcjantów. 

5. W okresie realizacji Umowy, za zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana Konsorcjantów 

wystawiających faktury i odbierających wynagrodzenie. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzednim nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 Zamawiający może dokonać 

zapłaty wynagrodzenia należnego danemu Konsorcjantowi za wykonywane przez niego 

świadczenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy bezpośrednio temu Konsorcjantowi. 

 

§ 25. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z 

Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu w sposób, o którym 

mowa w ust. 2 powyżej w terminie 30 dni od dnia wystąpienia sporu (przez dzień wystąpienia 
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sporu rozumie się dzień, w którym jedna ze stron pisemnie powiadomiła drugą ze stron o 

swoim roszczeniu), to wszelkie spory związane z Umową, w ramach których dopuszczalne jest 

zawarcie ugody, zostaną poddane przez Strony rozwiązaniu przy udziale wybranego mediatora 

albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W przypadku braku zawarcia ugody przed podmiotem wskazanym w ust. 3 powyżej  

w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania mediacyjnego albo polubownego i 

brakiem widoków na zawarcie ugody w przypadku przedłużenia czasu trwania tego 

postępowania, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego według siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 26. KLAUZULA SALWATORYJNA 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne w chwili zawierania Umowy lub 

stanie się nieważne po zawarciu Umowy, ważność pozostałych postanowień Umowy pozostaje 

w mocy, a w miejsce postanowień nieważnych wchodzą postanowienia powszechnie 

obowiązującego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie rozwiązania, których celem jest 

osiągnięcie takiego samego lub jak najbliższego zamierzonemu celowi skutku gospodarczego. 

 

§ 27. PRAWO OPCJI 

1. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na wykonaniu robót budowlanych, 

określonych w § 1 ust. 10 i ujętych w dokumentacji projektowej – zakres opcji, która obej-

muje wykonanie remontu budynku gospodarczego umiejscowionego obok dawnej szkoły 

podstawowej w Koźli.  

2. Prawo opcji ma charakter dodatkowy w stosunku do głównego Przedmiotu Umowy określo-

nego w § 1 ust. 1, a jej realizacja uzależniona jest od woli Zamawiającego. Wykonawca 

oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja robót budowlanych obję-

tych prawem opcji jest uzależniona od dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego, a także że nie 

będzie podnosił wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń  z tytułu braku realizacji tej 

części. 

3. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o decyzji do skorzystania z prawa opcji w 

terminie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Skorzystanie z prawa op-

cji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy czy aneksu. 

4. Zakres robót objętych opcją, określony w § 1 ust. 10 Umowy należy wykonać w terminie 

określonym w § 8 ust. 1b dla zamówienia podstawowego. 

5. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. 

6. Płatności w ramach prawa opcji zostanie uregulowana wraz z płatnością końcową o której 

mowa w § 12 UST. 1 PKT 4). 

7. Do zakresu Umowy objętego prawem opcji w zakresie nieuregulowanym inaczej w Umowie, 

stosuje się postanowienia dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy objętego zamówieniem 

podstawowym. 

 

§ 28.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 

uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, PZP oraz Prawa Budowlanego. 

3. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane 

załącznikami, stanowią integralną cześć Umowy. 

4. Załączniki do Umowy stanowią: 

(1) Dokumentacja Projektowa zakres podstawowy, 

(2) Dokumentacja Projektowa zakres opcji (jeśli dotyczy), 

(3)      Oferta, 

(4)      Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

(5)      Inne dokumenty, które mogą zostać włączone do umowy. 

5. Umowę zawarto w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze Stron. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 


