Dotyczy: umowy o przyznanie pomocy 01176-6935-UM1611857/22 z dnia 27 kwietnia 2023 w ramach poddzialania 19.2 , Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznodé” z wylgczeniem projektow grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dziatalnoéci gospodarczej
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary
wiejskie”. Operacja pn. ,,Rozbudowa infrastruktury placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Kréla Eryka Pomorskiego w nadmorskim Darlowie, poprzez zakup i montaz
nowych urzadzen zabawowych
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Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn. ,,Rozbudowe placu
zabaw przy ulicy Kréla Eryka w Darlowie, dzialka 13/67 obr¢b 13 Miasta Darlowo, poprzez
montaz 4 urzadzen zabawowych”

Adres strony postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/darlowo

nr ogloszenia w BZP - 2023/BZP 00502299

W zwigzku z otrzymaniem wniosku o wyjasnienie tresci SWZ zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiajacy przekazuje tresé
pytania wraz z wyjasnieniem:

Pytanie 1:
Prosz¢ o zmiang w SWZ terminu wykonania z 3 dni na minimum 14 dni termin 3-dniowy jest
terminem nierealnym i zachodzi podejrzenie Ze przetarg jest ustawiony pod jedna firme.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze na etapie niniejszego postepowania, uwzgledniajac wszelkiego rodzaju
terminy dotyczace samej procedury wyboru Wykonawcy, w tym czasu potrzebnego na podpisanie
umowy, nie ma mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji do wskazanego w pytaniu. Zamawiajacy
wybrat optymalny okres dajagcy mu potencjalng mozliwosci zrealizowania inwestycji w oparciu
o wspotfinansowanie $rodkami zewnetrznymi.

Zadanie realizowane jest przy wspolfinansowaniu $rodkami pomocowymi Unii Europejskiej,
ktérych kwalifikowalno$¢ konczy sie z dniem 31 grudnia 2023 r.

Tym samym, zdaniem Zamawiajgcego, mozliwo$¢ realizacji zadania zgodnie z zawartg umowa
o dofinansowania jest mozliwa tylko w przypadku wskazanego terminu dla czasu realizacji.




Wskazywany termin nie jest terminem niemozliwym do realizacji. Zaméwienie dotyczy czterech
urzgdzen, ktore zdaniem Zamawiajacego mogg by¢ dostepne na rynku producentéw czy tez innych
wykonawcow.

Zamawiajgcy informuje, ze trwajaca procedura jest drugim postepowaniem zmierzajacym do
wyboru Wykonawcy. Pierwsze zakoriczone zostalo uniewaznieniem z uwagi na brak $rodkéw
w budzecie miasta wzglgdem ofert Wykonawcow. Juz wtedy Zamawiajacy otrzymal dwie oferty.

Rozpoczgta ocena i decyzja o uniewaznieniu, nastgpnie konieczno$é zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw w budzecie miasta, doprowadzita do koniecznosci skrdcenia czasu realizacji, by mozna
bylo zrealizowa¢ zadanie w zgodzie z przepisami prawa, jak i przede wszystkim warunkami umowy
0 dofinansowanie.

Jednoczesnie informujemy, ze dziatania Zamawiajacego w trakcie procedury wyboru wykonawcy
w zaden spos6b nie sg nastawione na ograniczanie konkurencyjnosci rynku Wykonawcow. W tym
konkretnym przypadku, jak wskazano w odpowiedzi, chodzi jedynie o mozliwos¢ zrealizowania
zadania w wskazanych terminach (jeszcze w roku 2023).

Pracownik merytoryczny:
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