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MODYFIKACIA
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej w Henrykowie Lubariskim, Gmina Luban"”

Dziatajac w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zamdéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia, zwanej dalej ,SWZ”, w zakresie zapiséw umowy ( zatacznik nr 6 do SWZ) w § 8 ust. 1

z tredci:

"1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:
1)Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego

informacji o uptywie 7- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;
2) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy

w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyiszych
okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy;
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego —
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.
na tresc o brzmieniu:
"1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
1)Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy

i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego
informacji o uptywie 14- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;
2) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy

w tym przypadku moze nastgpi¢é w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy;
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego —
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci".
W zatgczeniu aktualna tres¢ umowy.
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