

Kikół, dnia 12.07.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Remont – termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie**”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105638/01 z dnia 221-07-06

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019, ze zm.) Zamawiający Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytanie, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Termin wykonania zamówienia jest na 30.09.2021 r. co w dobie dzisiejszej sytuacji na rynku budowlanym nie jest realnym terminem wykonania. Czas oczekiwania na poszczególne materiały w tym na przykład stolarka okienna i drzwiowa na dzień dzisiejszy to ok. 2 miesiące, nie mówiąc już o pozostałych materiałach. Powodem, tak długiego terminu oczekiwania na poszczególne materiały spowodowany jest brakiem dostępności surowców na rynku krajowym jak i światowym. Patrząc na termin składania oferty i ewentualny wybór potencjalnego wykonawcy to do podpisania umowy doszłoby z początkiem sierpnia (I,II) tydzień, co już daje Nam zagrożenie w wykonaniu zamówienia w terminie. Wobec tego, proszę o odpowiedź czy będzie możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia i ewentualnie, ile maksymalnie ten termin może być wydłużony.

Odpowiedź 1

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zgodnie z przesłankami zawartymi w §13 ustęp 3 projektu umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.