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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Parametr Pow. (m?)

Powierzchnia istniejgcego boiska (nawierzchnia przeznaczona do 9944
wymiany na nawierzchnie z trawy syntetycznej)

Dtugosé (m)

Dtugosc¢ boiska 105
Dtugos¢ nawierzchni syntetycznej podlegajacej wymianie 120
Szerokos$¢ boiska 70
Szerokos$¢ nawierzchni syntetycznej podlegajacej wymianie 82,87

1.1.2. Zakres zadania

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej
podstawie realizacja robdt budowlanych zwigzanych z remontem (wymiang)
nawierzchni wraz z budowg instalacji nawadniania boiska na terenie P6l Marsowych w
kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wroctawiu.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzgce w zakres procesu
budowlanego, od opracowania dokumentacji projektowej, przez uzyskanie wszystkich
opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych, do realizacji robot
budowlanych oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg,
geodezyjna.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia

Zamowienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robét budowlano-
montazowych, w zakresie remontu (wymiany) nawierzchni wraz z budowg instalacji
nawadniania boiska i oddaniem obiektu do uzytkowania, w tym:

1. roboty rozbiérkowe z wywozem i utylizacjq odpaddw,
2. zagospodarowanie terenu:
a) budowa nawierzchni boiska wraz z podbudowa,
b) budowa instalacji nawodnienia boiska,
C) usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

3. wszelkie prace przygotowawcze i towarzyszace niezbedne do realizacji prac,
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4. uzyskanie i doreczenie niezbednych decyzji administracyjnych.

Zakres prac projektowych obejmuje:
1. projekt budowlany
2. projekty wykonawcze:
a) projekt zagospodarowania terenu
b) projekt instalacji nawodnienia boiska
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
4. projekt obstugi komunikacyjnej placu budowy,

5. inne opracowania niezbedne do realizacji robét i uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych.

Ponadto Wykonawca opracuje:
1. program zapewnienia jakosci,

2. szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany wg wytycznych
Zamawiajacego opisujacy m.in. kolejno$¢ wykonywania prac, etapowanie prac,
czas w jakim Wykonawca proponuje wykonac prace,

3. instrukcje uzytkowania boiska.

Wykonawca dokona uzgodnien projektow z Dolnoslgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, uzytkownikami sieci, zarzadcq drég oraz, w razie potrzeb, z
innymi instytucjami i organami administracji w zakresie niezbednym do realizacji
zadania. Wykonawca wiasnym staraniem zaktualizuje mape do celéw projektowych
oraz w przypadku jesli okaze sie to konieczne uzyska warunki techniczne przytaczenia
i inne niezbedne dokumenty.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.1.3.1. Lokalizacja obiektu

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Adama Mickiewicza 58 we Wroctawiu,
dz. nr 1/4, AR_10, obreb Zalesie, wtasnos$¢ Akademii Wychowania Fizycznego we
Wroctawiu.

1.1.3.2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa dziatka 1/4 stanowi czes¢ kompleksu sportowego zespotu Stadionu
Olimpijskiego we Wroctawiu. W czesci potudniowej dziatki znajduje sie budynek
dydaktyczno-naukowy wraz z przylegtymi trybunami ziemnymi. Na pozostatej czesci
dziatki zlokalizowano zespdt boiska. Fragment bedgcy przedmiotem zamédwienia
stanowi boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej w ztym stanie
technicznym. Boisko wyposazone jest w system drenazu podtaczony do podziemnych
zbiornikdw retencyjnych oraz instalacje oswietleniowa.
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1.1.3.3. Ustalenia planu miejscowego

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
przyjetym uchwatg nr L/3130/06 z 19.04.2006 r. Teren na ktérym planowane sg prace
jest oznaczony jest jako PM2.

Zapisy MPZP dla terenu PM2 przewiduja:
przeznaczenie podstawowe:

. zielen niska,

. boiska sportowe,

. trybuny dla widzoéw,

. urzadzenia towarzyszace, w tym sanitariaty, szatnie, natryski,
. gabinety odnowy fizycznej,

. zielen dekoracyjna i rozmaite formy matej architektury;

AUl hWNH

przeznaczenie uzupetniajace:

1. parkingi, w tym podziemne i wbudowane wraz z drogami
wewnetrznymi,

2. ustugi komercyjne zwigzane ze sportem i rekreacjag wbudowane
w obiekty o innym przeznaczeniu, w tym ustugi gastronomii i handlu
detalicznego,

3. biura,

4. urzadzenia infrastruktury technicznej.

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej "A" obejmujacej
tereny olimpijskie wraz z potozonymi na nich obiektami oraz historycznymi
uwarunkowaniami terenu wpisane do rejestru zabytkow decyzja Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw nr 457/WM z dnia 14 czerwca 1991 r.

Obowigzuje art. 36 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 6-12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pézn. zm.)

Pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw wymaga m.in.: prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru, w tym prac polegajacych na usunieciu drzewa lub krzewu z nieruchomosci
lub jej czesci bedacej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inng formg
zaprojektowanej zieleni

Na catym obszarze objetym planem wprowadzono strefe ochrony konserwatorskiej
zabytkdw archeologicznych. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyskac
zalecenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w zakresie ochrony zabytkéw
archeologicznych.

1.1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Parametr Pow. (m?)

Powierzchnia istniejgcego boiska (nawierzchnia przeznaczona do 9944
wymiany na nawierzchnie z trawy syntetycznej)

Dtugosc (m)
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Dtugosé boiska 105
Dtugos¢ nawierzchni syntetycznej podlegajacej wymianie 120
Szerokos¢ boiska 70
Szerokos¢ nawierzchni syntetycznej podlegajacej wymianie 82,87

1.2. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-
-uzytkowe

uwaga:
Podane w niniejszym PFU rodzaje i ilosci robdét sg szacunkowe i mogg ulec zmianie po

opracowaniu dokumentacji projektowej stuzacej realizacji inwestycji.

1.2.1.System nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej
Wymagania dla trawy bezzasypowej na boiska

Projektuje sie system nawierzchni, ktéra posiada cechy jak najbardziej zblizone do
dobrej jakosci trawy naturalnej w zakresie wizualnym i o odpowiedniej
przepuszczalnosci. System sktada sie z trawy syntetycznej bezzasypowej 4 generacji o
wysokosci 30-35mm, oraz podktadu prefabrykowanego o grubosci minimum 10 mm.
Nie dopuszcza sie podktadéw wykonywanych bezposrednio na placu budowy tzw ,in
situ”.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiada wiékna monofilowe (proste i skrecone).
Wymagana gestos¢ nawierzchni to minimum 550 000 witdékien/m2, zakotwionych w
rzedach z minimum 24 000 peczkéw/m?2.

Celem lepszego docigzenia trawy trawe nalezy zasypac piaskiem kwarcowym w ilosci
ok. 12 kg/m2.

Wymagana jest gwarancja producenta na oferowang sztuczng trawe udzielona na min.
8 lat. Uzytkowanie trawy: 8 godzin dziennie.

Wymagane parametry minimalne:
1. typ wtdkna - Monofilowe PE
(kombinacja wtdkien prostych i skreconych, potwierdzone stosownym raportem
z badan)
wysokos¢ widkien ponad podktadem - 30-35 mm,
dtex: min. 18700
ilos¢ peczkdédw - min 24.000 / m2,
Ilos¢ wtdkien — min 550.000 /m?2
waga witdkna — min 3100 g/ m2,
waga catkowita nawierzchni — min 5.000 g/ m2,
przepuszczalnos$¢ wody dla trawy — min 2000 mm/h
. sita wyrywania peczka: min. 65N
10. kolor - zielony dwukolorowy

©ONDUHAWN

Podktad (wymagane parametry minimalne):

11. typ: prefabrykowany
12. grubos¢: min. 10mm
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13. absorbcja wstrzgséw: min. 43 %
14. niezmiennos$¢ absorpcji wstrzaséw dla podktadu amortyzujacego polisport
6005 cyKkli.

W celu potwierdzenia minimalnych parametréow nawierzchni Wykonawca sktada wraz z
ofertg jako przedmiotowe $rodki dowodowe (zgodnie z rozdz. XI SWZ) na spetnienie
wymagan ponizsze dokumenty:

1. raport z badan akredytowanego przez Fifa laboratorium np. Labosport, Sport
Labs, Ercat, na zgodnos$¢ z normg EN 15330-1 potwierdzajacy parametry
oferowanego systemu nawierzchni (trawa+podktad) wymagane w
dokumentacji postepowania

2. raport z badan testu Lisport XL wykonany przez niezalezne laboratorium
akredytowane przez FIFA na min 20.000 cykli dla oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony na maszynie Lisport XL

3. badanie reakcji na ogien dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN
13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzajqce
trudnozapalnosc dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanej nawierzchni (sztuczna
trawa+piasek kwarcowy). Dopuszcza sie przedstawienie badan na dowolnym
podktadzie

4. raport z badan testu Lisport na min. 350.000 cykli dla widkna prostego
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i
akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normg EN 15306
~Nawierzchnie do otwartych terendéw sportowych - narazenie trawy na
oddziatywania”. Dopuszcza sie badania dla innego modelu trawy wykonanej z
doktadnie tego samego rodzaju widkna co oferowana nawierzchnia

5. atest PZH lub réwnowazny dla trawy syntetycznej i podktadu

6. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie na okres min. 8 lat

7. karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podktadu potwierdzona
przez jej producenta, potwierdzajgca spetnienie parametréow wymaganych
przez Zamawiajacego i wskazanych w dokumentacji postepowania

1.2.2. System nawadniania boiska

Wymagania dla systemu nawadniania:
1. Automatycznie sterowany system nawadniania do nawierzchni z trawy
syntetycznej
2. Zraszacze wynurzalne z napedem ttokowym przeznaczone do nawierzchni z
trawg syntetyczng
. Zraszacze rozmieszczone na obwodzie boiska
. Promien zraszania umozliwiajagcy nawadnianie catego obszaru boiska bez
umieszczania zraszaczy na boisku
. Czas obrotu zraszaczy od 50 do 120 s
. Cisnienie robocze dyszy 8 bar
. System umozliwiajgcy dostarczenie znacznych ilosci wody w trakcie przerwy
meczu pitkarskiego

AW

N O U

8. Zasilanie z istniejgcych podziemnych zbiornikow retencyjnych
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9. System wyposazony w czujnik deszczu powodujacy wytaczenie w przypadku
wystgpienia opadéw

1.3.Wymagania w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1.3.1. Prace projektowe

W ramach zadania nalezy na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego wykonad
kompletng dokumentacje projektowg na potrzeby realizacji rob6t budowlanych
objetych zamdwieniem w zakresie:

1. remontu (wymiany) nawierzchni boiska wraz z podbudowg

2. budowy instalacji nawadniajacej

W skfad dokumentacji projektowej wejdg szczegodlnie:
1. projekt budowlany
2. projekty wykonawcze w branzach:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt instalacji nawadniajgcej
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
4. inne opracowania niezbedne do realizacji robét i uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych.

Ponadto Wykonawca opracuje:

1. program zapewnienia jakosci,

2. szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany wg wytycznych
Zamawiajacego opisujacy m.in. kolejno$¢ wykonywania prac, etapowanie prac, czas w
jakim Wykonawca proponuje wykonac prace

3. instrukcje uzytkowania boiska.

Wykonawca dokona uzgodnien projektow z uzytkownikami, wiascicielami sieci,
zarzadcag drég, urzedem konserwatora zabytkéw oraz, w razie potrzeb, z innymi
instytucjami i organami administracji w zakresie niezbednym do realizacji zadania.
Wykonawca wiasnym staraniem zaktualizuje mape do celdw projektowych oraz uzyska
aktualizacje warunkow technicznych przytgczenia o ile okaze sie to konieczne.
Wykonawca wiasnym staraniem, o ile okaze sie to konieczne do wykonania zadania,
wykona badania gruntowe, przeprowadzi inspekcje istniejgcego uzbrojenia terenu

1.3.2. Przygotowanie terenu budowy

1. Wykonawca przedstawi plan zagospodarowania placu budowy.

2. Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wifasnym staraniem i na wiasny
koszt nie pdzniej niz w ciagu 30 dni od przekazania placu budowy.

3. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac
zaplecze budowy tgcznie z odtgczeniem medidéw i usunieciem wszystkich instalacji z
zmieniony 8



budynkdw, rozbidrkg wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, oczyszczeniem
terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen. Teren
nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy
nalezy dokona¢ w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osdb korzystajacych z tych
terendw.

5. Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy;

6. Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowac i zabezpieczy¢ majatek
Zamawiajacego przeznaczony do wykorzystania po zakoniczeniu inwestycji

7. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjng;

8. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi
budowy, nalezy:

a) zapewnic biezacg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng
inwentaryzacjq wszystkich robot zatwierdzong przez Zarzad Geodezji
Kartografii i Katastru Miejskiego;

b) wykona¢ analize wptywu robét budowlanych na stabilno$¢ punktéw
osnowy poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku
przeprowadzonych analiz, ze takiego zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w
siedzibie Zamawiajgcego stosowne o$wiadczenie na pismie);

c) dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowac i wdrozy¢
ich zabezpieczenie;

d) dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji
nalezy:
- opracowac metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byty
spetnione kryteria doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji;
- uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i
Katastru Miejskiego;
- odtworzyc¢ przerwany fragment ciggu poligonowego
- po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia
prawidtowosci ich wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych
ewidencyjnych i przekaza¢ do Zarzadu Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego,
9. Wykonawca przez caty okres prac zapewni takie zorganizowanie placu budowy,
ktére umozliwi zabezpieczenie terenu prowadzenia robdt przed dostepem osob
niepowotanych.

10. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie
zniszczenia, ktére powstaty w trakcie prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany
jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w
teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu osdb trzecich, do przywrdcenia go do stanu
poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury

1.3.3. System nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej
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System zaprojektowac i wykona¢ wg wymagan opisanych w pkt 1.2.1
1.3.4. Instalacja nawadniania boiska

System zaprojektowac i wykona¢ wg wymagan opisanych w pkt 1.2.2

1.4. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu
umowy

1.4.1. Warunki opracowania dokumentacji projektowej

1. Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze Wykonawcy z Zamawiajacym, do tego czasu Wykonawca ma
obowigzek dokonania wizji lokalnej.

2. Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu
akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych,
technicznych, materiatowych i standardéw wykonczenia.

3. Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i
zatwierdzen, jesli okazg sie konieczne np. Wojewddzki Konserwator Zabytkow,
Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta (obstuga komunikacyjna budowy) i innych
koniecznych.

4. Przedktadanie Zamawiajacemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien,
uzgodnien i oryginatdw uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnien, w szczegdlnosci
tych, ktére sg niezbedne do dalszych wystapien przez Zamawiajacego.

5. Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt péznego przekazania
Zamawiajagcemu materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamédwienia.

6. Projektant zobowigzany jest do wykonania projektéw wykonawczych w oparciu
0 pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

7. Dokumentacja winna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

8. Dokumentacja winna by¢ opracowana w sposéb czytelny, opisy pismem
maszynowym (nie dopuszcza sie opisdw recznych).

9. Dokumentacja projektowa winna przedstawia¢ sposdb zabezpieczenia obszaru
prowadzenia robot przed dostepem o0so6b trzecich.

10. Dokumentacja winna byc¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz
zawieraC protokét koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich
projektantow branzowych uczestniczacych w realizacji zamdwienia.

11. Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajaca wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma byc¢
podpisany przez projektanta i sprawdzajacego oraz zawierac¢ protokét
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych, uczestniczacych w realizacji zamdwienia.
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12. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujac¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

13. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ rozwigzania
wszelkich kolizji z sieciami.

14. Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i odbiorowi przez Zamawiajacego.

15. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ w wersji drukowanej i
elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjq
drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie plikdw w programach:

a) Adobe Reader - cato$¢ dokumentacji (*.pdf),
b)MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacyjne, instrukcje
(*.doc, *.docx).

1.4.2. Warunki realizacji robét

1.4.2.1. Rozpoczecie robot budowlanych:

1. Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjq projektowa.

2. Wykonawca moze przystgpi¢ do robot budowlano-montazowych:
po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez
Zamawiajacego za zgodng z zapisami SIWZ i zapisami umownymi,

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o terminie rozpoczecia prac
oraz z 14 - dniowym wyprzedzeniem o terminie zakoniczenia robét na obiekcie.

4. Najpdzniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robot, Wykonawca dostarczy
do siedziby Zamawiajqcego niezbedne dokumenty do zgtoszenia rozpoczecia
robét w Nadzorze Budowlanym:

a) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdw,

b)  kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw roboét

potwierdzonych za zgodnos$c¢ z oryginatem,
c) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci w/w oséb do wtasciwej
izby, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem,

5. Przed rozpoczeciem budowy nalezy poinformowac wszystkich zainteresowanych
o przystagpieniu do robodt i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.

6. Wykonawca powiadomi WUOZ - Wydziat Zabytkdéw Archeologicznych we
Wroctawiu, ul. tokietka 11, tel. 34-365-01, 344-14-49 o terminie rozpoczecia i
zakonczenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

1.4.2.2, Przygotowanie terenu robot

Przed rozpoczeciem robot:

1. sprawdzenie poprawnosci przebiegu granic istniejgcych ogrodzen posesii,

2. zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem o0so6b trzecich
(w sposdb estetyczny) oraz roznoszeniem sie kurzu,

3. nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

4. pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji - w szczegdlnosci dla potrzeb zamédwienia
elementoéw wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych
gabarytow,

5. zapewnienie awaryjny dojazd w miare postepu robét,
6. zabezpieczenie wykopy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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1.4.2.3. Istniejace instalacje

1.Nalezy przedsiewzig¢ stosowne $rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych sieci i instalacji

2.W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejgcych elementow
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez
poszkodowanego Uzytkownika badz Wiasciciela sieci,

3.W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy
stosowac rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢
bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

1.4.2.4. Zezwolenia

1. Przed zamierzeniem rozpoczecia robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
akceptacji:
a) harmonogram realizacji budowy,
b) projekt organizacji placu budowy,
c) zatwierdzony w ZDiUM projekt obstugi komunikacyjnej budowy

2. Wszelkie wymagane zezwolenia i pozwolenia wiasciwych jednostek, zwigzane z
wykonaniem robét beda uzyskiwane przez Wykonawce wtasnym staraniem i na
wiasny koszt,

3. Wykonawca ma obowigzek przy realizacji robdt przestrzeganie warunkéw
zawartych w uzgodnieniach,

4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét oraz
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych oraz wiedzg
techniczng,

5. Uzyskanie pozytywnych odbioréw stuzb zewnetrznych i pozwolenia na
uzytkowanie - na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa,
zgtoszenie (art.57.1. Prawo Budowlane) zakoniczenia robot i wniosek o
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu

6. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez
Zamawiajacego spotkaniach w celu omdwienia spraw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

1.4.2.5. Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,
w tym ewentualne wystgpienie o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki
obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponoszenie kosztdw zuzycia wody, zrzutu
sciekdw, kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb budowy itp., lezg w gestii
Wykonawcy.

2. Uwzglednienie w cenie ryczattowej odwodnienia wykopdw, pompowania i zrzutu
wody do kanalizacji ogélnosptawnej (wg optat naliczanych przez MPWiK).

1.4.2.6. Ochrona drég

1. Wykonawca winien utrzymac¢ w czystosci kota pojazdow wyjezdzajacych z placu
budowy na ulice,

2. Drogi publiczne, prowadzone do terenu budowy i bedace wykorzystywane jako
drogi dojazdowe, powinny byc¢ utrzymane w czystosci i porzadku, wolne od odkfadéw i
odpadow.
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3. Wykonawca ma obowigzek chroni¢ otoczenie budowy przed rozprzestrzenianiem sie
kurzu i pytu spowodowanego budowa.

4. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czyscic i sptukiwac z chodnikéw i drég
brud, pyt i kurz wynikajacy z realizacji budowy.

1.4.2.7. Obstuga geotechniczna i geodezyjna

1. Wykonawca zobowigzany jest do obstugi geotechnicznej i geodezyjnej w tym
tyczenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej i przekazaniu jej Zamawiajacemu
po 6 egz. dla kazdej branzy oddzielnie.

2. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato rowniez:

a) opracowanie wykazu zmian gruntowych oraz dokonanie zgtoszenia zmian w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z
ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie zmian do zasobu geodezyjnego,

b) dokonanie zgtoszenia zmian w ewidencji gruntdw w Zarzadzie Geodezji
Kartografii i Katastru Miejskiego,

c) wykonanie mapy zasadniczej powykonawczej potwierdzonej o przyjeciu do
zasobu przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w wersji
drukowanej - 3 egz. i elektronicznej - na ptycie CD).

1.4.2.8. Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 202r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania miejsc budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej,
zawierajqcej:
1. okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robodt,
2. numer wiasciwej decyzji administracyjnej oraz nazwe, adres i numer
telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
3. nazwe, adres oraz numer telefonu Inwestora,
4. nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy robét budowlanych,
5. numery telefonédw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego,
6. numer telefonu okregowego inspektora pracy,
7. imiona, nazwiska, adresy i numery telefondéw:
a) kierownika budowy,
b) kierownika robdét,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantow.

1.4.2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy

1. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob
bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie
inwestycji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw
BHP na terenie inwestycji.

3. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkdw i odpowiedzialnosci
oraz posiadac swiadectwo tego przeszkolenia.

4. Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki
znamionowe z podstawowymi informacjami dotyczgacymi BHP.

5. Nalezy prowadzi¢ roboty rozbidrkowe i budowlane zgodnie z wymogami
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych i rozbidérkowych
(Dz.U. nr 47 z 2003r. Nr 47 poz. 401).

6. Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robét i terenu przed
dostepem o0sdb trzecich.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub
zaniechania wiasne, swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi sie
postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia w sposob
docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robét,
w tym odtworzenie trawnikéw zniszczonych podczas wykonywania prac.

1.4.2.10. Ochrona srodowiska

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przedtozenie w Wydziale Srodowiska i
Rolnictwa UM informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich
zagospodarowania (z przestaniem do wiadomosci Zamawiajagcemu).
Magazynowanie odpaddw powstatych podczas realizacji inwestycji moze
odbywac sie jedynie na terenie, do ktéorego ich wytworca ma tytut prawny,
zgodnie z art. 63 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62,

poz. 628 ze zmianami).

2. Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadoéw, jako
wytwodrca tych odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach
(Dz.U. Nr 62, p0z.628 z pdzniejszymi zmianami).

3. Wykonawca ma obowigzek uwzgledniac¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji
odpaddw w cenie ryczattowej.

4.Nalezy ograniczac¢ poziom hatasu przy wykonywaniu poszczegdlnych

robot. Poziom ekspozycji na hatas nie powinien przekracza¢ wartosci
dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.

1.4.2.11. Dokumenty budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub

zniszczeniem.

Wykonawca zapewni dostep Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw,

Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajace

wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

a) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacji techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

albo

c) oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy,

d) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe

wnN
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umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

1.4.2.12. Sprawozdania ukazujace postep prac

Wykonawca zobowigzany jest przektada¢ Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty obrazujgce realizacje przedmiotu zamoéwienia:

a) raporty dwutygodniowe zawierajqce zakres oraz stan zaawansowania prac

projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzajacych proces realizacji robét,

b) raporty tygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem zawierajace
planowany zakres prac do realizacji w danym tygodniu,

c) raporty miesieczne uwzgledniajqce: zakres oraz stan zaawansowania prac

projektowych, charakter i zakres wykonanych roboét, zaktécenia w budowie wraz

z ich dokumentacja.

1.4.2.13. Odbior robét, zakonczenie budowy

1. Czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych.
2. Przed zgtoszeniem poszczegdlnych zadan do odbioru, Wykonawca zobowigzany
bedzie wiasnym staraniem i na wtasny koszt: zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych, badan i odbioréw stosownie do zakresu zadania, w tym miedzy innymi:
a) roboty budowlane:
pomiar rzednych nawierzchni i zgodnosci ich z dokumentacjg projektowa
sprawdzenie przepuszczalnosci wody
sprawdzenie ilosci materiatu wypetniajacego
sprawdzenie rownomiernosci rozprowadzonego materiatu
b)roboty instalacji sanitarnych:
proby cisnieniowe instalacji nawadniania,
- pomiary wydajnosci i ciSnienia na instalacji nawadniania
- sprawdzenie pokrycia catosci boiska strumieniem nawadniania

3. Wykonawca ma obowigzek demontazu obiektdw tymczasowych i uporzadkowania
terenu po zakonczeniu robét.
4. Wykonawca ma obowigzek opracowania i przekazania Zamawiajgcemu:
- instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen ,
- dokumentacji powykonawczej i odbiorowej catego obiektu w ilosci 2 egz
- opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz do
przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Uzytkownika w zakresie ich obstugi,
- pozwolenia na uzytkowanie

1.4.3. Warunki odbioru przedmiotu umowy

1.4.3.1. Odbior dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamoéwieniem
po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej
opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu
za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajagcemu niezbednych
decyzji administracyjnych.

Ilo$¢ wymaganych egzemplarzy:

\projekt budowlany \po 3 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
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projekty wykonawcze,
STWIOR (w podziale na po 3 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
branze)

inne opracowania niezbedne |po 3 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
do realizacji robét

1.4.3.2. Odbiér robot budowlanych

L.

odbior czesciowy:

a) odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, z niezbedna dokumentacjq
laboratoryjng i pomiarowaq,

b)po zakonczeniu elementdéw stanowigcych przedmiot zamowienia, na podstawie

protokotow odbioru robét,

2.

odbiér koncowy:

a) Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajagcemu fakt wykonania
przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne
do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne,
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigzac
Wykonawce,

b)

c)

d)

Zamawiajqcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu
10 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru
spisany bedzie protokdét odbioru kornicowego zwierajacy wszelkie dokonane w
trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikéw odbioru,

w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy
nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do zawiadomienia o
powyzszym Zamawiajqcego,

Zamawiajacy odmaoéwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci
wykonany lub ma wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z
Umowa,

w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych
przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi
Zamawiajgcy moze:

-~ zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadajg sie do usuniecia -
wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady sq nieistotne,

— odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usunac sie nie dadza lub z
okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
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odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady sq istotne,

-~ w przypadku gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci
wynika, iz nie zdota ich usungé¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,

f) Zamawiajqcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiodr czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbioér po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Nr .

zatacznika Nazwa zatacznika
1 Szkic planowanego zakresu robot
2 Kopia mapy zasadniczej

2.2. Przepisy prawne i normy zwiqzane z = _
Bro ektowaniem i wykonaniem zamierzenia
udowlanego

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi z nig
zwigzanymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. z 2019r. poz. 1056);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r poz 463)
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4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 w sprawie dokumentacji
hydrologicznej o geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 poz 2033)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r poz.1609)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r poz.2072)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130
p0z.1389)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019r poz.1839)

10.Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r poz 55)

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 nr 109 poz.719)

12.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004, poz. 881)
wraz z przepisami wykonawczymi;

13.Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020, poz.
1219);

14.Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21);
15.Ustawa z dnia 20.07.2017 - Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz.1566);

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002, poz.70);

17.Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002,
poz.1360);

18.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozn. zm.;

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U.
2003, poz.401)

20.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. (Dz. U. 2007 poz. 826)
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku;

21.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 );
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22.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego oraz ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. Ust. 2007, poz.1002);

23.Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12.06.2018 . w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $Srodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz 1286);

24.Polskie normy, przepisy branzowe, instrukcje producentdw materiatéw itp.;

25.PN-IS0O-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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