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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.28.2023

WZOR UMOWY

UMOWA Nr .../....../2023 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2023 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskie;j.

firma: oo NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy udziela zamowienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605

”

t.j. z pdzn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Budowa placu zabaw w Gtuchowie Gérnym”.
2. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa oraz montaz infrastruktury rekreacyjnej na
potrzeby spotecznosci lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowosci Gtuchéw Gérny na
terenie dziatki nr 140/1 AM-1 obreb Gtuchéw Goérny, na podstawie dokumentacji
projektowej, opracowanej przez mgr inz. arch. Kraj. Katarzyne Styperek, zwang dalej
»Jednostka Projektowania”.
3. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie:
a. zarurowanie istniejgcych rowéw melioracyjnych RXK-4 i RXK4-1
b. przygotowanie terenu pod budowe placu zabaw, w tym m.in. usuniecie wszystkich
elementow obcych z terenu (Smieci, korzeni, karp, samosiewdw, chwastéw itp.),
Wykonawca w cenie ofertowej musi uwzgledni¢ wywdz i zagospodarowanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami wszelkich materiatow usunietych z terenu,
c. wytyczenie oraz wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng
d. wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej, grubos¢ warstwy 30 cm,
e.dostawa i montaz ogrodzenia panelowego stalowego na cokole betonowym oraz
montaz furtki,
f. dostawa i montaz urzgdzen zabawowych o konstrukcji ze stali stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo oraz elementéw z ptyt HDPE i HPL:

i. bujak sprezynowy;

ii. zestaw hustawek zawierajgcy co najmniej hustawke wyposazong w jedno
siedzisko typu ,,orle gniazdo” wykonane z lin z rdzeniem stalowym, jedno
siedzisko ,,deseczka’” i jedno siedzisko ,,koszyczek’’;

iii. zjazd liniowy;

iv. hustawka wagowa;

v. zestaw zabawowy zawierajgcy co najmniej nastepujgce elementy: siedem
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wiez, dach czterospadowy, trzy zjezdzalnie, przejscie tunelowe, pomost linowy,
dwie scianki do wspinania, $cianka linowa, schody, drabinka wejsciowa,
drabinka linowa, balkonik, bariera, dwa x kétko i krzyzyk, liczydto, zegar, bariera
bulaj
vi. karuzela;
vii. urzadzenie liniowe;
viii. zestaw do zabawy piaskiem zawierajacy co najmniej nastepujgce elementy:
wciggarke, wiatrak, pieczatki piaskowe, lejek, stolik, wozek, korytko;
ix. tablice edukacyjne zawierajgce co najmniej nastepujgce elementy: taweczke,
zegar, zjezdzalnie, tablice do rysowania, krgzki do wspinania;
X. piaskownica.
g. dostawa i montaz urzadzen komunalnych:
i. tawka parkowa — 2 sztuki;
ii. tawo stot z zadaszeniem;
iii. kosz na Smieci stalowy;
iv. stojak na rowery;
v. tablica regulaminowa duza ,,Gmina Trzebnica Dzieciom”’
vi. tablica regulaminowa mata
h.wykonanie nasadzen w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
i. wykonanie trawnika z rolki
UWAGAI!I

a) Wykonawca musi posiadaé¢ na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
oferowanych urzadzen. W ramach obstugi serwisowej w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany bedzie dokonaé napraw gwarancyjnych oraz bezptatnych
corocznych przegladéw technicznych zamontowanych urzadzen zabawowych (zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1176).

b) Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i
certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce akredytowane w Polskim Centrum
Akredytacji, potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 Wyposazenie placéw
zabaw.

c) Wymagania materiatowe zawarte s3 w dokumentacji projektowej. Zaoferowane
urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania materiatowe zawarte w dokumentac;ji
projektowe;.

d) Zamawiajacy dopuszcza jako rGwnowazne - urzgdzenia zabawowe o parametrach nie
gorszych od wskazanych w dokumentac;ji projektowej. Urzadzenia wymienione w OPZ
pozwalajg w maksymalny sposdb wykorzystaé przestrzen dostepng na placu zabaw.
Zmiana tolerancji wymiarow prowadzi do znacznych zmian wymiarow strefy
bezpieczenstwa co moze skutkowacé brakiem mozliwosci zamontowania urzgdzen z
zachowaniem stref bezpieczenstwa. Z uwagi na bardzo ograniczong powierzchnie
Zamawiajacy dopuszcza zmiane tolerancji wymiardow o -5%. Zamawiajgcy nie
dopuszcza urzadzen o gorszych materiatach podstawowych - elementy konstrukcyjne
muszg by¢ wykonane zestali cynkowanej ogniowo lub galwanicznie, malowanej
proszkowo lub stali nierdzewnej . Ptyty i pozostate elementy typu dachy, barierki,
schody - z HDPE i HPL, przy czym HDPE uznaje sie za materiat nadrzedny. HPL mozna
stosowacé wytgcznie w elementach scisle wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Natomiast Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli elementy wskazane w
dokumentacji projektowej jako wykonane z HPL, bedg wykonane z HDPE. Nie
dopuszcza sie urzadzen drewnianych.
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4. Szczegbétowy opis przedmiotu zamodwienia stanowig zapisy umowy oraz Opis
przedmiotu zamdwienia, zwany dalej ,,OPZ”, stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ, w tym
dokumentacja projektowa. Przedmiar robdt jest materiatem pomocniczym i nie
stanowi opisu przedmiotu zamdwienia

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod
nastepujgcymi warunkami:

a) rozwigzania réwnowazne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w OPZ i umowie;

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réwnowaznych beda co najmniej takie same
jak przewidziane w OPZ i umowie,

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyzej,
Wykonawca musi udowodni¢ na etapie sktadania ofert, np. poprzez ztozenie wraz z
ofertg wykazu rozwigzan rownowaznych oraz ewentualnych innych dokumentéw,
ktore pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne dokonanie oceny, czy
zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajgcego, wg wskazanych w
OPZ kryteriéw réwnowaznosci;

d) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

8. Whbudowane materiaty muszg odpowiadac Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682t.j. z
pdzn. zm), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowac wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzn. zm.).

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

e) ubezpieczenia budowy,

f) zachowania zasad bezpieczeistwa w zwigzku z prowadzeniem prac na
czynnym obiekcie, t.j. m.in.:

i. bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drog
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do oséb trzecich w
czasie prowadzenia robét — peftng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terendow w
obrebie prowadzenia robdt zostanie odtworzona przez Wykonawce.
Teren nieobjety dokumentacjg projektowg nalezy po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
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§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych
bedacych przedmiotem zamodwienia:
1. Obowiazki Zamawiajacego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a)

Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie
robot.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli
Wykonawcy jest rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez
Zamawiajgcego.

b) Dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z
decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robot- z klauzulg
ostatecznosci.

c) Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletne oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw.

2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.
Dostarczenie na koszt wtasny materiatdw i urzadzen potrzebnych do
wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy.
Zgtoszenie podwykonawcow zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do
wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane Iub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.
Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i utrzymanie ich w nalezytym porzadku.
Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg ktorej materiat zostat
wykonany.
Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych
terminach:

- rozpoczecie od dnia zawarcia umowy,

- zakonczenie: 3 miesigce od dnia zawarcia umowy.
Wydzielenie obszarow, w ktorych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie
budowy przed dostepem oséb postronnych.
Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie
postepu prac.
Przestrzegania obowigzujagcych norm w zakresie ochrony srodowiska
naturalnego,
Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robot zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022
poz. 699 t.j. z pdin. zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
wywozem, utylizacja czy sktadowaniem odpadow. Wykonawca winien
zagospodarowac¢ odpady we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami prawa.

k) Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu.

I) Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

i Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH
brutto [z]
1 2 3

Budowa placu zabaw w Gtuchowie Gérnym

Zarurowanie odcinkéw rowow
melioracyjnych RXK4 i KXK4 - 1

2. |Urzadzeniadladzieci = | e

3. |Mata architektura

4, |Nasadzenia e

5. |0Ogrodzenia, obrzeza = =000 | e,

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO (suma od 1. do 5.)

WYNOSI

Stawka podatku VAT 23%

Kwota podatku VAT | s

odpowiadajace formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 2 do umowy.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace wprost z OPZ, w tym
projektu, STWIOR, sporzadzonych przez Jednostke projektowania a takze wszystkie skfadniki
oraz obcigzenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne
do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami
umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne. Ponadto
wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym roéwniez wywozu,
sktadowania i utylizacji odpaddw, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty
za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto
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wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode, prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa drogowego,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak rowniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego
niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz opfaty ubezpieczeniowe i za
ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy
opisany w § 1 umowy, z wytgczeniem dopuszczalnych zmian opisanych w §14 niniejszej
umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Nie dopuszcza sie mozliwosci czeSciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie konicowe za wykonanie wszystkich robdt
stanowigcych przedmiot Zadania, po uprzednim odbiorze koncowym wykonanych robét
przez komisje odbiorowa.

Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie
sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
Wykonawey nr: .....evieeeeneenennn. Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy  informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z poin. zm.). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego nie pozniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej
faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: ....cccveieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerees e v e eeraeen

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem s3g ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
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cze$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a
takze miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowag o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane.
Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej
zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktdorych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
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W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okres$lony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

a) roboty zwigzane z zarurowaniem rowu,
b) roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod montaz urzadzen,
c) prace z wigzane z montazem urzgdzen,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 t.j. z
pozn. zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imienne;j listy oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamowienia wraz z informacjg o podstawie ich
zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca
Wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami
wykonujgcymi zamdwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposab.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbidr korncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robot stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.
Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w
ktorym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
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W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajacy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze odmoéwié odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

I.  odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wilasciwe organy
nadzoru i inspekcji,
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowazinych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji zamdwienia, Zamawiajgcy moze odmédwic
odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie witasnych
specjalistdw albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
lub rekojmi.
Odbiér robot wykonanych przez Podwykonawcoéw nastepuje z chwilg odbioru tych robot
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdot do odbioru
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:
i. dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlany (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.),
atesty, certyfikaty,
dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne,
Swiadectwa uzytych materiatow

2.

iv. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,
v. certyfikaty urzadzen zabawowych potwierdzajgcych zgodnos¢ z norma
PN-EN 1176,
vi. karty odpaddéw (wydruk z systemu BDO),
vii. inne wynikajgce z przepiséw szczegétowych,
viii. ksigzka kontroli placu zabaw.
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Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw moze stanowi¢ podstawe do odmowy odbioru

koricowego.
10. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej

b w

do kwestionowania jakosci robot.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindéw
wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktdrej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie
z warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

koricowego,
b) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedtuzony o czas naprawy.
Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,
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c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktdore nie otrzymali
zaptaty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt,

i) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt,

k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

l) za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajacego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
przekazanie terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadow.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi
15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1. Przez wynagrodzenie umowne
brutto strony rozumiejg wynagrodzenie brutto dla zadania, ktdrego dotyczy zwtoka lub
odstgpienie.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.
Zamawiajgcy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu
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kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

wysokos¢

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,

jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdét wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 10 Nadzor inwestorski

1. Zamawiajacy ustanawia nadzoér inwestorski. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie

petni¢:

a) roboty budowlane - .......cccecvieeiciiieicee e,

2. Wykonawca ustanawia Osobe nadzorujgcg inwestycje z ramienia Wykonawcy z
uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie:

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujacych przedstawicieli:

-z ramienia ZamawiajgCego - .iiiiiiiiiiiiiiiiiie e

- z ramienia Wykonawcy o erreee e ——————————eaaeeaeeens

§ 12 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

d)

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
terminow, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.04.2024 r.,

Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.04.2024 .,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 31.04.2024 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowg, w szczegdlnosci
jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nierownowaznych (gorszych) w stosunku do
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przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.04.2024 .,

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czesc
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej
jednak niz do dnia 31.04.2024 .,

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdiniej
jednak niz do dnia 31.04.2024 .,

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powsziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robodt
nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
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oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2020 poz. 1740 t.j. z péin. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie warunkdw niniejszej Umowy
uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.04.2023
r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robodt, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub
opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystgpiag opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
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do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 lub zwigzanych z dziataniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego panstwa,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robdt jest zalezne
od weczesniejszego wykonania robot przez innego Wykonawce, a inny
wykonawca nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze
uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

zaniechania okre$lonych robdt Iub wykonania robdt zamiennych, t..
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamowienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, moga wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie faczacej go umowy w
sprawie niniejszego zamoOwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednia
zmiane tej umowy, w szczegélnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania
umowy lub zmienié zakres wzajemnych $wiadczen.

Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy
sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziaf sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okres$lone w pkt 4 powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedfozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w pkt 7
powyzej wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
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umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamoéwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz 931, t.j. z pdzn. zm.), ktore wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktorego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu bgdz zmniejszeniu, jezeli
w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajagcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ moga z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkdw, w ktorych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskaza¢ innych Podwykonawcdéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

e) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
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wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

f) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czes$ci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamdéwienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

18. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

19. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

20. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Zze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce
zmiany:

a. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b. danych teleadresowych,
c. danych rejestrowych,
d. bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, moggce wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy
bedg rozstrzygane przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy kornicowe

Umowa zostafa spisana w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktdre stanowig jej integralng czesé:

1. Opis przedmiotu zamdwienia,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.28.2023 Zatacznik nr 3 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:
Budowa placu zabaw w Gtuchowie Gérnym

w zakresie okreslonym w Umowie nr.........ccceuvevennnee ZdNi3.e e,

zawartej z WYKONAWCA:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ... wynagrodzenie w wysokosCi ............... zt
A3 (03T 0 L= TR
odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w cafosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i piecze¢
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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