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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Przedmiot zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: "Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji", na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej 

nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, dz. Nr 601 obręb 303S z zakresu zadań Budżetu 

Obywatelskiego 2022, nr zadania ORU0006, dzielnica Orunia-Św. Wojciech- Lipce. 

 

2. Zakres przedmiotowy zamówienia. 
 

Zamówienie podzielone jest na sześć zakresów: 
 

1) Zakres nr 1 – PODSTAWOWY  

a) I przedmiot odbioru - Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszelkich 

decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych;  
 

b) II przedmiot odbioru - Wykonanie robót budowlano–montażowych polegających na wymianie 

istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim; 

 

2) Zakres nr 2 – OPCJONALNY  

III przedmiot odbioru - Wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową polegających na wykonaniu remontu zeskoczni do skoku w dal oraz 

renowację nawierzchni poliuretanowej istniejącego nabiegu/bieżni do skoku w dal; 

 

3) Zakres nr 3 – OPCJONALNY  

IV przedmiot odbioru - Wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową polegających na wykonaniu renowacji nawierzchni poliuretanowej 

istniejącego boiska wielofunkcyjnego; 

  

4) Zakres nr 4 – OPCJONALNY  

V przedmiot odbioru - Wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową polegających na dostawie i montażu bramek do piłki ręcznej w ilości 2 sztuk 

przy boisku wielofunkcyjnym;   

 

5) Zakresie nr 5 – OPCJONALNY    

VI przedmiot odbioru - Wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową polegających na dostawie i montażu wiaty przeciwdeszczowej; 

 

6) Zakresie nr 6 – OPCJONALNY   

VII przedmiot odbioru - Wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową polegających na dostawie i montażu ławek w ilości 4 sztuk.  

 

3. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia w Zakresie nr 1, zaś realizacja Zakresów od nr 2 do 6 

nastąpi w przypadku otrzymania przez Wykonawcę polecenia od Zamawiającego rozpoczęcia wykonania 

danego zakresu. Zamawiający jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany, do złożenia polecenia 

rozpoczęcia realizacji Zakresów od nr 2 do nr 6, przy czym powyższe polecenie może obejmować 

pojedynczy zakres, część z nich lub wszystkie. Zamawiajacy decyzję odnośnie polecenia rozpoczęcia 

wykonywania danego zakresu podejmie w oparciu o możliwości finansowe. Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania danego Zakresu od nr 2 do 6 wyłącznie w oparciu o decyzję Zamawiającego, z 

zachowaniem terminów określonych w niniejszym OPZ. 

 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania I przedmiotu odbioru 

(dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót zakresu podstawowego i zakresów 

opcjonalnych oraz II przedmiotu odbioru (wykonania robót budowlano montażowych zakresu 
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podstawowego), które łącznie stanowią minimalny, gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia. 

Odnośnie wykonania przedmiotów odbioru III, IV, V, VI , VII objęte są one prawem opcji. Zamawiający 

może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać z części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest  

jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i nieskorzystanie z niego przez Zamawiającego nie rodzi 

po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, 

że zamierza z prawa opcji skorzystać oraz w jakim zakresie.   

  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

zamówienia. 

 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe, standard wykonania został opisany 

w „Programie funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu 

przedmiotu zamówienia.   

 

 

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  -  I PRZEDMIOT ODBIORU. 

 

1. Dokumentację należy opracować na: 

− aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych.  

 

1.1. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i odnośnym  

normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji 

administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn.: „ Oruńskie 

Centrum Sportu i Rekreacji ” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 w Gdańsku, na 

ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, 

dz. Nr 601 obręb 303S w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 

1.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 

kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 

modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 

wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

 

2. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca: 

− uzyska wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje;  

− wykona inwentaryzację terenu i zieleni na obszarze realizacji inwestycji; 

− uzyska inne materiały i dane wyjściowe, które uzna za niezbędne do kompletności prac 

projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu. 

 

3. Zakres dokumentacji projektowej. 

a) Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

b) Inwentaryzacja terenu i zieleni,   

c) dokumentacja geotechniczna, 

d) koncepcja zagospodarowania terenu, 

e) Projekt zagospodarowania terenu (PZT), 

f) Projekt architektoniczno-budowlany (PAB), 

g) Projekt techniczny (PT), 

h) Projekt wykonawczy (PW), 

i) Projekt organizacji ruchu na czas budowy ( w formie wytycznych), 

j) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

k) Przedmiary robót, 

l) Kosztorys inwestorski, 

m) materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, 
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n) zbiorcze zestawienie kosztów. 

 

Opinie/uzgodnienia winny być zawarte w projekcie. 

  

 

4. Problematyka prac projektowych winna obejmować:  

 

− Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych w skali 1:500  

a) Mapa numeryczna i lewostronna  matryca z mapy syt.- wys. winna posiadać  wszystkie 

niezbędne elementy dla celów projektowych, w tym m.in.: 

− rzędne  dróg, wjazdów do budynków , uzbrojenia, studzienek, rowów  itp. 

− inwentaryzację drzew o średnicy ≥ 5cm 

− kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji  

− oznaczenie granic terenów według obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, z 

klauzulą „do celów projektowych”.  

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 2 egz. pokolorowaną odbitkę z lewostronnej 

matrycy najpóźniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego. 

 

b)  wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 

 

Mapa do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w 

rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

 

− Inwentaryzacja terenu i zieleni  

Należy zinwentaryzować teren, zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 

zlokalizowane w planowanym terenie. W opracowanej przez Wykonawcę inwentaryzacji zieleni i 

gospodarce zieleni należy uwzględnić sposób zabezpieczenia istniejącej zieleni, a także szczegółowe 

wytyczne dotyczące prowadzenia robót.  

 

− Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne z odpowiednią siatką 

otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża,  w niezbędnym zakresie dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze sporządzeniem dokumentacji.  

W dokumentacji nie może zabraknąć: 

− opisu warunków wodnych, w tym informacji o głębokości zalegania wód gruntowych i prognozy 

wahań tych poziomów, 

− informacji geotechnicznych, czyli dotyczących poszczególnych warstw gruntów znajdujących się 

na działce z podanymi głębokościami zalegania i grubościami warstw, 

− wniosków i zaleceń (informacje dotyczące wyboru sposobu posadowienia, rodzaju i stanu 

gruntów, na których będą oparte fundamenty, głębokość zalegania wód gruntowych z podaną 

rzędną ich poziomów, uwagi o możliwościach odwodnienia, sposobach zabezpieczenia skarp, 

wykopów i środkach zapewniających bezpieczne prowadzenie budowy). 

 

− Koncepcja zagospodarowania terenu 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje  z 

Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i 

lokalizacji urządzeń. Prace projektowe mogą być prowadzone wyłącznie po akceptacji koncepcji 

przez Zamawiającego.  

Wykonawca dokona również uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawcą Budżetu 

Obywatelskiego oraz Zarządcą terenu. 

 

− Zawartość Projektu budowlanego 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 

obejmujący:  
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− określenie granic działki lub terenu,  

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,  

− sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

Do projektu PZT należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt, 

− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w 

przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego) 

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia 

działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 

− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi. 

 

2. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB), obejmujący: 

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanego obiektu, 

− zamierzony sposób użytkowania obiektu, 

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,  

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko, 

− charakterystykę ekologiczną, 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób 

starszych. 

 

Do projektu PAB należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt, 

− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w 

przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego), 

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia 

działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 

− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi. 

 

3. Projekt techniczny (PT), obejmujący: 

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych i detalami, 

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

− geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

− inne opracowania projektowe: 

− inwentaryzację, zieleni, terenu i obiektów dla celów projektowych 

− projekt elementów małej architektury z detalami 

 

Do projektu PT należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
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− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt 

− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w 

przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego) 

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia 

działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych 

− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi 

 

 

UWAGA!  

W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów 

i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie 

te zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

− Projekt wykonawczy (PW) 

Projekt wykonawczy należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.  

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 

warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 

poszczególnych robót, ich elementów lub etapów.  

 

Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót (a nie 

KNR-y lub inne ogólne katalogi) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte 

w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

▪ Przedmiary robót  

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 

podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót 

(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z 

projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych. 

 

▪ Kosztorys inwestorski  

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym przed 

sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 
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▪ Zbiorcze zestawienie kosztów  

ZZK winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych dla 

projektu inwestycyjnego. 

 

 

4.1. Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone: 

1) Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowych terenów, 

2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,  

3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego,  

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

5) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie,  

6) Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

7) Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,  

8) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych,  

9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych,  

10) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowalnych, 

11) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  

12) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska,  

13) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

wraz z aktami wykonawczymi, 

14) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,  

15) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

16) Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi i standardami technicznymi, 

17) Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 

18) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym,  

19) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

20) Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

21) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków,  

22) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,  

23) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,  

24) Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.,  

25) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia, jak również normami projektowania i warunkami 

technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w oparciu, 
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o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i 

stosowania ich na bieżąco. 

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. Brak 

wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 

4.2. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien  uwzględnić: 

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie niezbędne 

materiały  i dane wyjściowe do projektowania, a koszty z tym związane uwzględni w  wynagrodzeniu 

ryczałtowym,  w tym m.in: 

− aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych z pokolorowanym 

uzbrojeniem w skali 1:500 , 

− materiały do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, 

− warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym  

warunki usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 

− ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów i warunków technicznych, 

 

oraz pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i danych wyjściowych do 

projektowania (łącznie ze wszelkimi kosztami z tym związanymi). 

 

Wykonawca przed złożeniem oferty może wyrazić wolę odbycia wizji lokalnej  (wizja terenu 

opracowania oraz jego otoczenia) – zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ. 

 

4.3. Zakres uzgodnień: 

       Projekt należy uzgodnić z: 

− Użytkownikiem obiektu/Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego; 

− Zamawiającym; 

− Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych. 

 

Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

Uzgodnienia, w tym również warunki techniczne winny być zawarte w projekcie.  

 

Nakład dokumentacji projektowej  

• 4 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektów, dla celów projektowych ( z dokumentacją 

fotograficzną) 

•  4 egz. dokumentacji geotechnicznej  

• 4 egz. Koncepcji zagospodarowania 

• 4 egz. Projektu zagospodarowania terenu (PZT) 

• 4 egz. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) 

• 4 egz. projektu technicznego (PT) 

• 4 egz. projektu wykonawczego (PW) 

• 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

• 4 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż  

• 3 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót 

• 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztów  

 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD  w ilości  2 egz., oraz 

kosztorys inwestorski uproszczony w formie edytowalnej xls, 

 

Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  i 

zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz 

rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 

 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że 

zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 

 

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
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Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia 

rozbieżności. 

 

 

4.4. Nadzór autorski 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 

zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane. 

2. Za nadzór autorski, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego dotyczącego 

danego zagadnienia niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego wykonaniu i czasu 

poświęconego na opracowanie danego zagadnienia. 

3. W ryczałtowej cenie Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania wszelkich czynności 

Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania zagadnienia określonego w wezwaniu  

do świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania rysunków. 

Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, przyjętych do ustalania wynagrodzenia  

obciąża w całości Wykonawcę i zostało  uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany  jest, m.in. do: 

− stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem  

– w tym również w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

− uzgadniania i wprowadzania rozwiązań  zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

− wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 

− czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, 

− brania udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, w odbiorze częściowym  

i ostatecznym. 

5. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

− zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą  

i podpisem projektanta, 

− rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta 

oraz informacją, jaki element zastępują, 

− wpisy do dziennika budowy; 

− protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie,  

 

 

5. Wymagania dodatkowe: 

 

5.1.  Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać aktualnym przepisom i 

odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób 

prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego 

w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

5.2.   W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 

kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 

modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 

wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót 

5.3.     UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 

problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi 

urządzeniami, czyli z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane 

przez wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.  

 

 5.4.  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
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a) wykonania kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót oraz uzyskanie decyzji admiistracyjnej zezwalajacej na realizację 

robót, 

b) wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 (o ile będzie 

wymagany), 

c) zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności (zgodnie ze złożoną ofertą) oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych, 

d) konsultowania z Zarządcą danego terenu rozwiązań projektowych, 

e) pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji 

zamówienia (warunków, map, uzgodnień, opinii), 

f) zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi GZDiZ oraz decyzją o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu dla zadania na terenie dla którego brak obowiązującego bądź 

będącego w toku sporządzania, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

g) uzyskania włąściwej, zgodnej z Rozdziałem 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowniu przestrzennym, decyzji w ramach prac przedprojektowych,   

h) sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowiązują wymagania dodatkowe, wynikające z 

przepisów prawa wodnego oraz przepisów związanych z ochroną środowiska, 

i) zastosowania materiałów budowlanych bardzo dobrej jakości dostosowanych do warunków 

użytkowania, 

j) zastosowania zasad projektowania uniwersalnego, mającego na względzie osoby 

niepełnosprawne – zgodnie z wytycznymi GZDiZ . 

k) podczas opracowywania dokumentacji bieżącego dostraczania dokumentów takich jak kopie 

złozonych wniosków, uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych,  

l) przedstawienia minimum raz w miesiącu sprawozdania (raportu) w formie elektronicznej z 

przebiegu prac oraz brania udziału w spotkaniach minimum raz na dwa tygodnie w siedzibie 

DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w celu przedstawienia zaawansowania 

prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych.  

Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkań i na każdym następnym 

spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego; 

m) w terminie 7 dni od zawarcia umowy sporządzenia i przedstawienia zamawiającemu 

zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo – finansowy 

robót, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ  (wzór harmonogramu rzeczowo-

finansowego).  

n) w terminie 3 tygodni od zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłozenia 

projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu na mapie do celów informacyjnych do 

zaopiniowania przez Wnioskodawcę, Zamawiającego oraz Zarządcę Terenu.  

 

6. Znaki towarowe: 

 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym 

normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu 

zamówienia Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi 

określone w prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz 

uwzględniać inne wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. 

Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, 

normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób 

nadający się do eksploatacji. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie 

odpowiednio: pozwolenia na budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie 

na budowę, dokonanie skutecznego zgłoszenia robót. 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, 

w którym takie wskazanie jest uzasadnionione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości 

opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 
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uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie wskazanie wykonawca jest 

zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego 

wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”.  W takim przypadku obowiązkiem 

wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów 

i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej jako 

Ustawa Pzp) Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią 

dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających z 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

III. ROBOTY BUDOWLANE . 

 

1. Zakres zamówienia: 

 

II przedmiot odbioru w Zakresie nr 1 – PODSTAWOWYM. 

 

W ramach projektu planowane jest wykonanie robót wymiany istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy 

na boisku piłkarskim 

 

Kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową obejmuje : 

 

a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 

− zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy wraz z wygrodzeniem terenu budowy  

− odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności istniejącej elementów 

infrastruktury sportowej,  

− oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 

− demontaż bramek na boisku piłkarskim 

− usunięcie i utylizacja nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego 

− ocena i wykonanie badań wszelkich niezbędnych ekspertyz podbudowy boiska piłkarskiego oraz 

przedstawienie wyników w postaci raportów badań Zamawiającemu , 

− ewentualne wzmocnienia lub wyrównanie podbudowy- zależnie od rezultatów oceny technicznej i 

wykonanych badań, 

− ocena drożności drenażu pod boiskiem piłkarskim oraz przedstawienie wyników w postaci raportów 

badań Zamawiającemu- ewentualne- zależnie od rezultatów  oceny technicznej i wykonanych badań 

oczyszczenie, uzupełnienie, 

b) Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej 

− Wykonanie nowej nawierzchni z wklejeniem linii boiska koloru białego, 

− Dostawa i montaż 2 bramek  

c) Porządkowanie terenu po robotach 

− Uporządkowanie terenu 

d) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 
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III przedmiot odbioru w Zakresie nr 2 – OPCJONALNYM.  

 

W ramach projektu planowane jest wykonanie remontu zeskoczni do skosku w dal oraz renowację 

nawierzchni poliuretanowej istniejącego nabiegu/bieżni do skoku w dal.  

 

Kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową obejmuje: 

 

a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 

− zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy wraz z wygrodzeniem terenu budowy,  

− odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności istniejącej elementów 

infrastruktury sportowej,  

− oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 

− usunięcie i wywóz elementów zeskoczni-fragmentów obrzeży SBR, progu odbicia oraz warstw piasku 

w miejscu lądowania, 

wykonanie oceny technicznej i badań podbudowy zeskoczni- oraz przedstawienie wyników w postaci 

raportów badań Zamawiającemu,  

− ewentualne wzmocnienie, uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy zeskoczni- zależnie od 

rezultatów oceny technicznej i wykonanych badań,  

− ocena techniczna stanu nawierzchni poliuretanowej i dobór odpowiednich metod renowacji. 

b) Wykonanie nawierzchni piaskowej zeskoczni oraz montaż progu odbicia 

− wytyczenie obrysu, 

− układanie obrzeży bezpiecznych w kolorze białym.  

− wykonanie nowej nawierzchni pisakowej. 

− montaż nowego progu odbicia. 

c) Renowacja istniejącej nawierzchni poliuretanowej bieżni 

− renowacja nawierzchni, 

− malowanie linii torów, 

d) Porządkowanie terenu po robotach 

− odtworzenie nawierzchni trawiastej wokół zeskoczni, 

− Uporządkowanie terenu. 

e) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 

  

IV przedmiot odbioru w Zakresie nr 3 – OPCJONALNYM.  

 

W ramach projektu planowane jest wykonanie renowacji nawierzchni poliuretanowej istniejącego boiska 

wielofunkcyjnego.  

 

Kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową obejmuje: 

 

a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 

− zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy wraz z wygrodzeniem terenu budowy,  

− odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności istniejącej elementów 

infrastruktury sportowej,  

− oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 

− ocena techniczna stanu nawierzchni poliuretanowej i dobór odpowiednich metod renowacji. 

b) Renowacja istniejącej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego 

− renowacja nawierzchni, 

− malowanie linii, w tym linii do boiska do piłki ręcznej.  

c) Porządkowanie terenu po robotach 

− uporządkowanie terenu. 

d) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. 

 



152/BZP-U.510.124/2022/MS                Załącznik nr 7 do SWZ  

 

  12  

 

V przedmiot odbioru w Zakresie nr 4 - OPCJONALNYM.  

 

W ramach projektu planowana jest dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej w ilości 2 szt przy boisku 

wielofunkcyjnym. 

 

Kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową obejmuje: 

 

a) Prace przygotowawcze: 

− zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy wraz z wygrodzeniem terenu budowy,  

− odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności istniejącej elementów 

infrastruktury sportowej,  

− oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję. 

b) Dostawa i montaż fabrycznie nowych bramek do piłki ręcznej - 2 szt.  

c) Porządkowanie terenu po robotach 

− uporządkowanie terenu 

d) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. 

 

   

VI przedmiot odbioru w Zakresie nr 5 - OPCJONALNYM. 

 

W ramach projektu planowana jest dostawa i montaż wiaty przeciwdeszczowej na minimum 12 miejsc.  

 

Kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową obejmuje: 

 

a) Prace przygotowawcze: 

− zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy wraz z wygrodzeniem terenu budowy  

− odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności istniejącej elementów 

infrastruktury sportowej,  

− oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję. 

b) Dostawa i montaż fabrycznie nowej wiaty przeciwdeszcowej na minimum 12 miejsc  

− Wykonanie fundamentów pod montaż wiaty/ montaż do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej 

(zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta). 

c) Porządkowanie terenu po robotach 

− uporządkowanie terenu. 

d) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. 

 

  

VII przedmiot odbioru w Zakresie nr 6 – OPCJONALNYM. 

  

W ramach projektu planowana jesty dostawa i montaż ławek w ilości 4 szt.  

 

Kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową obejmuje: 

 

a) Prace przygotowawcze: 

− zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy wraz z wygrodzeniem terenu budowy  

− odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności istniejącej elementów 

infrastruktury sportowej,  

− oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję. 

b) Dostawa i montaż fabrycznie nowych ławek – 4 szt   

− wykonanie fundamentów pod montaż ławek 

− montaż ławek. 

c) Porządkowanie terenu po robotach 
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− uporządkowanie terenu. 

d) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. 

 

 

2. Warunki prowadzenia robót w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.1 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a)  specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b)  założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji 

projektowej, 

c)  bieżących uzgodnieniach z użytkownikiem, 

d)  uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

e)  decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

2.2  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano –

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 

2.3 Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją 

projektową. 

2.3.1. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,   

b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

c) w przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych przy elewacji budynku 

podczas okresu realizacji robót Wykonawcy, uzgodni on plan organizacji robót z 

wykonawcą prac termomodernizacyjnych. 

2.3.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenia, 

drogi technologiczne , oświetlenie terenu, 

c) realizacje przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) wywóz i utylizację odpadów ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów 

materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 

wywozu dostarczy Zamawiającemu. 

 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej 

obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

2.4 Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych. 

Zapewnienia wszelkich innych środków niezbędnych do ochrony robót oraz osób zatrudnionych 

i postronnych. 

2.5 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót 

z Zamawiającym.  

 

2.6 Wykonawca zobowiązany jest: 

− opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z Gdańskim Zarządem Dróg 

i Zieleni (jeśli zajdzie taka potrzeba);  

− uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów drogowych (o 

ile to będzie wymagane). Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas 

drogowy Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest 

do jednorazowego uregulowania należności za wbudowania urządzeń w pas drogowy za cały 

okres określony zezwoleniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. DRMG będzie opłacać 

decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę notą księgową; 

− aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym; 

− regularnego kontaktu z Zamawiającym w sprawie oceny zaawansowania prac wraz z 

określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnienia;  

− przedstawienia minimum raz w miesiącu sprawozdania (raportu) w formie elektronicznej z 

przebiegu prac oraz brania udziału w spotkaniach minimum raz na dwa tygodnie w siedzibie 
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DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w celu przedstawienia zaawansowania 

prac . 

Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkań i na każdym następnym 

spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

− zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, 

pojazdom uprzywilejowanym; 

− zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem; 

− do ochrony roślinności istniejącej: 

a. przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z planem 

organizacji budowy, 

b. wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów, 

c. drzewa i zieleń niską na terenie objętym robotami budowlanymi oraz w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek materiałów w obrębie korzeni, 

d. należy szczegółowo zaplanować postępowanie przy zabezpieczeniu korzeni drzew 

wskazanych do zachowania w czasie prowadzenia robót zmiennych, 

e. w wyniku prowadzenia robót i projketowania ukształtowania tereniu nie należy 

dopuszczać do zmian napowietrzania gleby w obrębie systemu korzeniowego, 

f. zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, nadzór 

inspektora ds. zieleni)  

g. prace przygotowawcze i budowalne prowadzić z poszanowaniem przyrody, nie 

dokonywać zbędnych wycinek drzew lub krzewów, nie naruszać naturalnego 

ukształtowania terenu oraz nie niszczyć istniejących terenów zielonych 

− wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy; 

− zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi 

sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu; 

− w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania układu drogowego 

w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości; 

− prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac budowy w 

należytym porządku; 

− przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót; 

− zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku powstałego 

podczas wykonywania robót; 

− prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

− spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia; 

−  spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

− obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich 

pracowników; 

− zabezpieczyć interes osób trzecich; 

− zastosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników terenu (szkoła) 

− przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej; 

− Potwierdzenie sporządzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy; 

− zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót; 

− usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i 

odbioru robót; 

− sporządzenia protokołów z badań , pomiarów i prób; 

− warunków prowadzenia robót podanych w dokumentacji; 

− wykonania tablic informacyjnych budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
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Budowlanego oraz niezbędnych tablic ostrzegawczych i znaków drogowych , które będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji 

robót; 

− wykonania tablic informacyjnych, których projekt graficzny zostanie dostarczony przez 

Zamawiajacego po zawarciu umowy, szczególowe wytyczne dotyczące wykonania tablic 

stanowią załącznik nr 2 do OPZ ; 

− Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych;  

− Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

przez niego poprawione na własny koszt. 

 

 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

 

2.7 Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) Wykonawca ustali 

we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 

 

2.8 Obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 

geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie 

oferty. 

 

2.9 Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

−   wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

−   wykonywanie pomiarów bieżących, 

−   prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

−   inwentaryzację powykonawczą. 

 

2.10 Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w liczbie 2 egz. dla każdej 

z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 2 egz. planszy zbiorczej najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

 

2.11 Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy i braku zgłoszenia sprzeciwu przez organ, Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić właściwy organ oraz uzyskać dokument potwierdzający brak zgłoszenia sprzeciwu 

wobec przystąpienia do użytkowania (np. zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu).  

 

2.12 Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia.  

 

 

3. W terminie zakończenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy: 

−   pomiar powykonawczy geodezyjny, zarejestrowany  w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 

Kartograficznej, sporządzony zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo 

geodezyjne i  kartograficzne,   

− dokumentację powykonawczą budowlaną w branżach w 2 egz. w tym 1 egz. dla Zamawiającego, 1 

egz. dla Użytkownika. 

 

4. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w: 

 

a) Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
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UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r., 

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

c) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym,  

e) Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji mają być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, 

posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty potwierdzające zgodnośc z 

właściwymi normami zsynchronizowanymi z obowiązującymi w UE ,  

f) Wykonawca  jest zobowiązany przed wbudowaniem materiałów dostarczyć próbki oraz dokumenty 

wymagane obowiązującymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. 

 

 

Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki 

Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz  deklarację 

własności użytkowych - przed wbudowaniem. 

 

 

III. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ. 

 

1. W ofercie, którą należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty (załącznik  nr 1 do SWZ) należy 

wskazać łączną kwotę wartości brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia  z zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie za I Przedmiot odbioru (dokumentację projektową) nie może przekroczyć 3 % 

łącznej wartości brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający zastrzega, że poprawi ewentualną omyłkę w ofercie Wykonawcy w ten sposób, że łączna 

wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia pozostanie niezmieniona, natomiast wynagrodzenie za  

I Przedmiot odbioru zostanie poprawione na kwotę odpowiadającą 3 % łącznej wartości brutto - w 

przypadku gdy kwota w ofercie za wykonanie danego przedmiotu odbioru nie będzie odpowiadać 

proporcjom określonym w formularzu ofertowym. 

3. Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni sprzeciwić się dokonanym poprawkom. Wówczas oferta będzie 

podlegała odrzuceniu, a Zamawiający uprawniony będzie do wybrania oferty najkorzystniejszej spoza 

pozostałych ofert. 

 

IV. RĘKOJMIA I GWARANCJA  

1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i 

gwarancji.  

2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji do 

ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane. 

 

V. Postanowienia dodatkowe 

 

1) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 

nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 

równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 

4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 

treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z 

załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. 
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3) Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego.  

4) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a 

także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, 

standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 

 

Załączniki do OPZ: 

Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy 

Załacznik nr 2 - wytyczne dotyczące tablic informacyjnych   

 

 

 

 

 

 

 


