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Zatacznik nr 6 do SWZ

Umowa o roboty budowlane
na realizacje zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa potréjnej samodzielnej kancelarii Ryjewo”

Kwidzyn, dnia r.
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,Budowa potréjnej samodzielnej kancelarii Ryjewo”

Umowa o roboty budowlane

nr
W dniu w Kwidzynie pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Kwidzyn z siedziba w Kwidzynie, ul. Braterstwa Narodéw, 82-500
Kwidzyn, NIP: 581-000-65-11, REGON: 170-051-882 (,Zamawiajacy”),

reprezentowang przez:
Michata Wudarczyk - Nadles$niczego Nadle$nictwa Kwidzyn
przy kontrasygnacie

Jolanty Rozmus - Gtéwnej Ksiegowej Nadlesnictwa Kwidzyn

a
z siedziba w (»Wykonawca”)
wpisang do pod numerem KRS NIP
REGON posiadajaca kapital zaktadowy w
wysokosci

reprezentowang przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (,,Oferta”), jako oferty
najkorzystniejszej, w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego pod nazwg ,Budowa potrdjnej samodzielnej kancelarii
Ryjewo” (,Przetarg”) zostata zawarta umowa o roboty budowlane (,Umowa”) nastepujacej
tresci:

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamierzenie budowalne
pod nazwg ,,Budowa potrojnej samodzielnej kancelarii Ryjewo” wraz z uzyskaniem dla
niego ostatecznej lub opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalnosci decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (,Przedmiot Umowy”) opisane szczeg6towo w Umowie,
jak rowniez zobowigzuje sie w okresie Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady do
usuniecia wad, a Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty Wynagrodzenia.
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2. Przedmiot Umowy stanowig roboty budowlane, ustugi i dostawy opisane
w dokumentacji projektowej obejmujacej: (i) projekt budowlany, (ii) projekt
wykonawczy oraz (iii) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowiacej
cze$¢ sktadowa specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla Przetargu (facznie:
»,Dokumentacja Projektowa”). Strony potwierdzajg sobie wzajemnie, ze przedmiary
robét zataczone do SWZ majg wytacznie znaczenie pomocnicze. llosci poszczegdlnych
rodzajow prac wskazane w przedmiarach robo6t sg wielkoSciami orientacyjnymi,
a rozbieznos¢ tych iloSci w stosunku do stanu zastanego na placu budowy nie moga
by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

3. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejnosci hierarchicznej, w nastepujacych
dokumentach:
1) Umowie;
2) Dokumentacji Projektowej;
3) w pozostatych cze$ciach SWZ;
4) w odpowiedziach na pytania do SWZ;
5) w dokumentach, do ktérych odwotuje sie SWZ;
6) Ofercie;

Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowac jako wzajemnie objasniajace
i wzajemnie uzupelniajagce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku wystapienia
jakichkolwiek niejasnos$ci lub watpliwosci co do ich postanowien, to w zadnym
przypadku Strony nie mogg ograniczy¢ zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu
starannosci wynikajacych z Umowy. Wszelkie postanowienia Umowy beda
interpretowane w spos6b zapewniajacy jak najpetniejsze wykonanie Przedmiotu
Umowy.

4, Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej nalezy interpretowa¢ wedle rangi
hierarchicznej wynikajgcej z kolejnosci ich przywotania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
zZ postanowieniami Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i przepisami prawa obowigzujacymi w trakcie jego realizacji.

6. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie S$wiadczenia, ktére z technicznego,
technologicznego, organizacyjnego lub prawego punktu widzenia sg lub okaza sie
niezbedne do uzyskania rezultatéw, w tym w szczegblnosci wykonania robot,
opisanych lub wynikajacych (chociazby posrednio) z Dokumentacji Projektowe;j.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z Dokumentacjg
Projektowa, terenem realizacji Przedmiotu Umowy majgcym stanowi¢ Plac Budowy,
terenami sgsiadujgcymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci
i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi
mogacymi mie¢ wplyw na ocene okolicznosci i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy
i w zwigzku z powyzszym nie wnosi zadnych zastrzezen, co ich wptywu na realizacje
Przedmiotu Umowy.
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§2.

§ 3.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy ze szczegdlng
(tj- najwyzsza) starannoscia.

Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada uprawnienia, do$wiadczenie, wiedze oraz
potencjat ludzki, finansowy i sprzetowy niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy
na warunkach wynikajacych z Umowy.

WSPOLDZIALANIE STRON

Strony zobowigzujg sie do wspdtdziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby
unikng¢ powstawania utrudnien lub szkéd w kontaktach z innymi podmiotami
znajdujgcymi sie na Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urzadzen,
maszyn w liczbie dostosowanej do postepu budowy.

Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadamiania sie wzajemnie w formie
pisemnej, o wszelkich okolicznosSciach, ktére mogg powodowaé przeszkody lub
utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.

PLAC BuDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktéorym beda realizowane roboty
stanowigce Przedmiot Umowy (,,Plac Budowy”) w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy.

Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na Placu
Budowy od momentu jego przekazania do momentu zwrotu.

Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami
i odpadach, uzyskuje status wytworcy odpadéw powstatych na Placu Budowy.

Wykonawca obowigzany jest utrzymywaé Plac Budowy w czystosci, a odpady
powstajace w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywac zgodnie z
przepisami o odpadach. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chronié¢
srodowisko oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczac¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i
mienia, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen,
hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt zapewni¢ ochrone Placu Budowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na Placu Budowy. Koszty zorganizowania
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
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10.

11.

12.

Wykonawca we wlasnym zakresie, na swdj koszt zaopatrzy Plac Budowy w media.
Jezeli bedzie to niezbedne dla zaopatrzenia Placu Budowy w media Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy niezbednych zgéd. W przypadku obcigzania przez dostawcéw
medidw Zamawiajgcego kosztami zwigzanymi w zaopatrzenie Placu Budowy w media
zostang one refakturowane na Wykonawce.

W przypadku znalezienia na Placu Budowy przedmiotéw o wartosci zabytkowe;j,
naukowej, artystycznej lub innych przedmiotéw o istotnej wartosci, Wykonawca
zobowiagzuje sie do niezwlocznego powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz
postepowania zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczegdlnoSci zgodnie z
przepisami o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci
znajdujagcych sie na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne,
elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje. Kazdorazowo, przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca
wykona kontrolne wykopy. Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji lub sieci, ktérej uszkodzenie moze stanowié¢ zagrozenie
bezpieczenistwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggéw
i gazociagéw, cieptociggéw, stupéw i linii energetycznych teletechnicznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
zarzadcéw drog, przedsiebiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomosci, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji lub sieci, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji lub sieci.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa
przejazdu, jakich moze potrzebowaé, wtgcznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu
do Placu Budowy. Wykonawca uzyska takze na witasny koszt i ryzyko wszelkie
dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza poza Placem Budowy, jakich moze
potrzebowaé¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewni¢ w
bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia rob6t oraz winien
uzyskac¢ wszystkie niezbedne do tego celu pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed
wykonaniem takiego zamkniecia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi, swojg
propozycje dotyczaca sposobu realizacji rob6t do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia
zgodnosci z t3 Umow3g oraz przepisami obowigzujgcego prawa, oraz dokumentacja
dotyczaca organizacji ruchu.
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§4.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ DOKUMENTACJA TWORZONA W TRAKCIE REALIZAC]I
PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajacy doreczyt Wykonawcy Dokumentacje Projektowa, co Wykonawca
niniejszym potwierdza.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zlozeniem Oferty zweryfikowal Dokumentacje
Projektowa oraz sprawdzil jej kompletno$¢ oraz prawidtowos$¢ ze starannosciag
wymagang na podstawie Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz Dokumentacja
Projektowa jest odpowiednia do realizacji Przedmiotu Umowy i akceptuje jej tres¢ bez
zastrzezen.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci
sporzadzenia dodatkowej dokumentacji celem realizacji $wiadczen wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy (w tym w szczego6lnosci dokumentacji warsztatowej lub
projektéw montazowych) Wykonawca sporzadzi dodatkowa dokumentacje
projektowa na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywaé¢ Dokumentacje Projektowa wytgcznie
do realizacji Przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez
Wykonawce opracowan, dokumentacji, rysunkéw, opiséw technicznych itp. ktére
beda stanowi¢ utwor w rozumieniu przepis6w ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (,Utwory Wykonawcy”), to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe do stworzonych
Utworéw Wykonawcy na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w dalszych postanowieniach Umowy,

2) Strony postanawiajg, iz Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do Utworéw Wykonawcy zawiera sie w Wynagrodzeniu,

3) przejécie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych do
Utworow Wykonawcy oraz wiasnosci egzemplarzy no$nikéw na ktérych
beda utrwalone nastgpi z chwilg przekazania Utworu Wykonawcy
Zamawiajgcemu.

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie beda ograniczone pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym i przechodza na Zamawiajacego na nastepujgcych polach
eksploataciji:

(D w zakresie uzywania - wykorzystywanie w catosci lub w cze$ci w dowolny
sposéb, w tym dokonywanie niezbednych adaptacji i przerébek, na cele
zwigzane z realizacja Zadania Inwestycyjnego oraz jego przebudowsg,
remontem, modernizacjg, rozbiorka badz eksploatacja

(2) w zakresie wykorzystania w cato$ci lub cze$ci utworu - zamieszczanie w
catosci lub w cze$ci w dokumentach zamdwienia w rozumieniu PZP i innych
zwigzanych z zawieraniem umow przez Zamawiajacego, jak réwniez we
wnioskach do organéw wtadzy publicznej bagdZz wnioskach do instytucji
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10.

finansujgcych lub moggacych finansowac¢ dziatalno$¢ Zamawiajacego,
wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do sieci
komputerowej intranetowej i internetowej;, wykorzystywanie w
materiatach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i
szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czesci oraz ich
1aczenie z innymi utworami lub dzietami;

(3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika,
w tym technikg drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa - opracowywanie poprzez dodanie réznych elementdéw,
uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkoSci i
tresci catosci lub ich czesci

(4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy;

(5) w zakresie rozpowszechniania w sposo6b inny niz okreslony w pkt (4) —

publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,;

7) opracowywanie poprzez dodanie roéznych elementéw, uaktualnienie,
modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielko$ci i tresci catosci
lub ich czes$ci, publikacje i rozpowszechnianie w cato$ci lub w cze$ci, najem
i dzierzawa,

8) udostepniania osobom trzecim w szczeg6lnosci podmiotom upowaznionym
do przeprowadzania czynno$ci kontrolnych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres
Przedmiotu Umowy nie naruszg zadnych praw wtiasnosci intelektualnej lub
przemystowej 0s6b trzecich.

Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek
Swiadczenie wchodzace wktad Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa
wtasnosci intelektualnej lub przemystowej, to wéwczas Zamawiajacy niezwtocznie
poinformuje otym fakcie Wykonawca, jezeli zgloszenie zostato skierowane do
Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt podja¢ wszelkie
dziatania majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba, Ze uzna zarzut za zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powoéddztwo
w zwigzku z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wtasnosci intelektualnej lub
przemystowej, Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem
0 przystapienie do postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do
zwrocenia Zamawiajagcemu réwnowarto$¢ zasadzonych nalezno$ci (wraz ze
wszelkimi naleznoSciami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiajgcego
kosztéw procesu (z kosztami zastepstwa procesowego wigcznie). Zamawiajacy nie
podejmie zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z
Wykonawca konsultacji dotyczacych dalszego postepowania.

W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwlocznie uzyska na
wtlasny koszt odpowiednie prawo wtasnosci intelektualnej lub przemystowej od
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§5.

osoby trzeciej lub niezwlocznie na swdj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig
cze$¢ Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszata ona praw wtasnosci intelektualnej
lub przemystowej oséb trzecich, z zastrzezeniem, Ze nie spowoduje to pogorszenia
uzgodnionej w Umowie jakos$ci danej cze$ci Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje
straty Zamawiajgcego powstate w zwigzku z dokonywana modyfikacjg Przedmiotu
Umowy.

TERMINY

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 11 miesiecy od dnia wydania
Placu Budowy (,, Termin Wykonania”).

Strony ustalajg nastepujace terminy posrednie realizacji Przedmiotu Umowy:

1) Etap I - roboty budowlane w zakresie instalacji doziemnych w obrebie
budynku potréjnej Kkancelarii, niezbedne do wykonania ptyty
fundamentowej pod budynek, ptyta fundamentowa, konstrukcja $cian wraz
z poszyciem Scian zewnetrznych (bez elewacji), strop nad parterem
i posadzka parteru, dach oraz stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna -
zostanie wykonany w terminie do 6 miesiecy od dnia wydania Placu Budowy;

2) Etap II - pozostaty zakres prac wraz z uzyskaniem ostatecznej lub opatrzonej
rygorem natychmiastowej wykonalno$ci decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie - zostanie wykonany w terminie do 11 miesiecy od dnia
wydania Placu Budowy;

3) Terminy realizacji poszczegélnych $wiadczen wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy oraz poszczegblnych Etapéw okreSlone zostang
w  Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym (,Harmonogram”).
Harmonogram sklada¢ sie bedzie z nastepujacych cze$ci:

1. roboty, ustugi i dostawy w ramach Przedmiotu Umowy oraz pozostale
czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

2. zasoby ludzkie i sprzetowe;
3. przeroby i platnosci.
Harmonogram w zakresie podpunktu 1) powyzej bedzie zawierat:

- kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ $wiadczenia objete
Przedmiotem Umowy z wyraZng graficzng ilustracja $ciezki krytycznej, tj.:
kolejno$¢ i terminy wykonywania tych $wiadczen, tak aby osiggnac
zakonczenie zakresu rzeczowego okresSlonego w kazdym Etapie
wraz z uwzglednieniem terminu wykonania odbioréw dla kazdego
asortymentu robét okreslonych w danym Etapie, a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem Terminu Wykonania,

- kolejno$¢ i roztozenie w czasie odbiorow i préb wyspecyfikowanych
w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej
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- daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy oraz daty
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robot,

- zapewnienie dostaw materiatbw na Plac Budowy, réwniez w okresie
zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciaglosci realizacji
Przedmiotu Umowy,

- planowane przerwy w realizacji Robét ze wzgledu na wymogi zawarte
w Umowie,

- rezerwy czasowe wynikajace z etapowania realizacji Przedmiotu Umowy lub
przyjetych technologii prowadzenia robot,

Harmonogram w zakresie podpunktu 2) powyzZej bedzie zawierat:

- szczegblowe informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci kazdej
z brygad roboczych Wykonawcy oraz kazdego typu sprzetu wykonawcy
wymaganych na Placu Budowy dla wykonania kazdego Etapu oraz
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania;

- zestawienie robd6t planowanych do wykonania przy pomocy
Podwykonawcdw;

Harmonogram w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

- przeroby i ptatnosci (brutto) przypadajace do zaptaty w ramach kazdego
z Etapow;

- wartos$¢ poszczegolnych prac wchodzacych w sktad kazdego z Etapdw;

- szacowane ptatnosci (brutto) przypadajace do =zaptaty na rzecz
Podwykonawcéw w ramach kazdego z Etapdw;

3. Projekt Harmonogramu zostanie opracowany przez Wykonawce i przekazany
Zamawiajacemu do akceptacji przed wydaniem Placu Budowy. Zamawiajacy przekaze
uwagi do projektu Harmonogramu w terminie 14 dni od jego przediozenia.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi
Zamawiajacego zmierzajace do zapewnienia zgodnos$ci projektu Harmonogramu
z Umowg, technologia lub organizacja prac wynikajaca z Dokumentacji Projektowej,
zasadami wiedzy technicznej badZ uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy
wynikajacymi z przepiséw prawa, decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji
Przedmiotu Umowy lub uzgodnien z zarzadcami drég lub gestorami sieci albo
instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajgcego w terminie 7 dni od ich
zgloszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony projekt Harmonogramu.

4. Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony projekt Harmonogramu uwzgledniajacy
wszystkie uwagi Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ustepie poprzednim w terminie
14 dni od przedstawienia poprawionego projektu Harmonogramu o czym powiadomi
Wykonawce.

5. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktory stwarza
zagrozenie dla dotrzymania terminéw okre$lonych w Umowie lub Harmonogramie
lub zapewnienia jako$ci swiadczen wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy podjecie odpowiednich dziatan celem przyspieszenia
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10.

11.

§e.

tempa realizacji Przedmiotu Umowy (w tym w szczeg6lnosci zgda¢ zwiekszenia ilo$ci
zatrudnionego personeluy, ilo$ci uzywanego sprzetu, zwiekszenia wydajnosci poprzez
prace na wydtuzonym dniu, prace wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od
pracy, itp.) oraz poprawienia jako$ci §wiadczen.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 5, Zamawiajgcy moze zazada¢ od
Wykonawcy opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
odpowiedniego planu naprawczego opisujacego podjecie dziatan majacych na celu
dotrzymanie przez Wykonawce terminéw okresSlonych w Umowie lub
Harmonogramie lub zapewnienie jakosci $wiadczen wykonywanych przez
Wykonawce (,,Program Naprawczy”).

Jesli Wykonaweca:
1) nie dotrzymat ktéregokolwiek z termindw wskazanych Harmonogramie;

2) wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktéry stwarza zagrozenie
dla dotrzymania terminéw okreSlonych w Umowie lub Harmonogramie
lub zapewnienia jako$ci §wiadczen wykonywanych przez Wykonawce;

3) w wyznaczonym terminie nie przedtozy Programu Naprawczego, ktory
gwarantowatyby nadrobienie opéZnien lub poprawe jakosci Robot,

- to w ktérejkolwiek z takich sytuacji Zamawiajacy jest uprawniony powierzy¢
dokonczenie Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia sgdowego (, Wykonawstwo
Zastepcze”).

Jezeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiajacego Programu Naprawczego,
Wykonawca nie podejmie stosownych dziatan okreslonych w Programie Naprawczym
lub nie usunie skutkéw opdznien lub skutkdéw nieprawidtowej jakosci Przedmiotu
Umowy w terminie okre$lonym w zaakceptowanym Programie Naprawczym,
to w takiej sytuacji Zamawiajacy jest uprawniony skorzysta¢ z Wykonawstwa
Zastepczego.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego zwiazane z Wykonawstwem Zastepczym

Zamawiajacy jest uprawniony potracic¢ z jakikolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Poza innymi obowigzkami okre$§lonymi w Umowie lub wynikajacymi z przepiséw
prawa, Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) wprowadzenie Wykonawcy na Plac Budowy;
2) wskazania Wykonawcy powierzchni do sktadowania urzadzen i materiatow;
3) dokonywania odbioréw Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach

okreslonych w Umowie;

4) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;
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5)

6)

1

2)

3)

4)

5)

6)

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie
za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy;

udzielenia pelnomocnictwa Wykonawcy do uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie dla przedsiewziecia stanowigcego Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

kontrolowania w kazdym momencie prawidtowosci wykonywania
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci do wgladu do dokumentow
Wykonawcy i jego podwykonawcéw, w tym do dokumentéw finansowych
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, dotyczacych usuwania wad
stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy;

sktadania uwag w zakresie dotyczacym sktadowania urzadzen i materiatow
jezeli beda budzily zastrzezenia;

dokonywania kontroli procesu wykonywania elementéw prefabrykowanych
na etapie produkcji w zaktadzie lub wytworni, w ktéorym beda produkowane;

zadania usuniecia z Placu Budowy podmiotéw lub oséb, ktére w ocenie
Zamawiajacego nie legitymujg sie wymaganymi kwalifikacjami lub ktorych
obecnos¢ jest zbedna z punktu widzenia Przedmiotu Umowy;

wyznaczy¢ inspektora nadzoru, ktéry bedzie sprawowal obowigzki
i uprawnienia przypisane Zamawiajgcemu w Umowie (,Nadzo6r”). Personel
Nadzoru bedzie obejmowal odpowiednio kwalifikowanych inzynierow
i innych fachowcéw, zdolnych do wypetniania takich obowigzkéw.
O personelu Nadzoru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

Nadzo6r nie bedzie miat uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Nadzor
bedzie mogt jednakze zaproponowaé¢ wprowadzenie poprawek
do wszystkich cze$ci Umowy (w tym do dokumentacji projektowej
wykonanej przez Wykonawce), ktére s3 w jego opinii konieczne lub
uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek cze$ci Umowy
zostang wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej
zmian. Nadzér nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego
obowiazkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, ktére ponosi Wykonawca
w $wietle postanowienn Umowy, ani nie ma uprawnien do odstepowania od
realizacji jakichkolwiek czesSci robét bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Nadzér bedzie koordynowa¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie
z art. 27 Prawa Budowlanego.

Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wylacznie od Zamawiajgcego lub
dziatajacego w jego imieniu Nadzoru. Jezeli jednak polecenie bedzie
stanowito zmiane Umowy, to w takiej sytuacji Strony postgpia zgodnie
z postanowieniami Umowy dotyczgcymi jej zmian.

organizowania rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy
bedzie = omawianie  biezacych  spraw  dotyczacych  wykonania
i zaawansowania Przedmiotu Umowy. Terminy rad budowy bedzie ustalat
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§7.

Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Nadzér. Rady budowy beda
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Nadzér, a kopie protokotu beda w ciggu 3 dni dostarczone
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robét lub
usuniecia wad. Polecenie Zamawiajacego bedzie traktowane jako dziatanie zgodne
z Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie zastosowa¢ do wszystkich polecen Zamawiajgcego
o ktérych mowa w ust. 3. W miare mozliwosci polecenia powinny mie¢ forme pisemna.
W przypadku wydania przez Zamawiajacego ustnego polecenia i otrzymania w
terminie 2 dni po wydaniu polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjecia polecenia
od Wykonawcy lub nie otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego odrzucenia
polecenia w ciggu 2 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to polecenie Zamawiajacego
uznaje sie za przyjete do realizacji przez Wykonawce.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, Zze w przypadku powierzenia wykonywania
Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 roku (tekst jedn. Dz. U.z 2021 r. poz.
1745), bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia, na
warunkach szczeg6towo wskazanych w powyzszej ustawie.

Strony postanawiajg, iz informacje zawarte w ust. 5 oraz ust. 6 stanowig wypetnienie
wymagan nalezytej starannosci, o ktérych mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 ustawy o
skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 roku (tekst
jedn. Dz. U.z 2021 r. poz. 1745).

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

1) wykonanie i oddanie do uzytku rob6t wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Projektowa, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami prawa;

2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla zamierzenia
budowlanego wchodzacego w sktad Przedmiot Umowy;

3) protokolarne przejecie Placu Budowy;

4) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu
oraz wyposazenie personelu w sprzet ochrony osobistej i narzedzia
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, jak réwniez
zapewnienia kaskdw i kamizelek ochronnych dla Zamawiajacego, Nadzoru i
innych os6b wizytujacych Plac Budowy;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

na zadanie Zamawiajgcego przedstawienie kopie dokumentow
poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen BHP wszystkich
0s6b realizujgcych Przedmiot Umowy;

na zadanie Zamawiajgcego usuniecie z Placu Budowy osoby z personelu
Wykonawcy, ktére swoim zachowaniem utrudniajg realizacje Umowy;

uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wytacznie materiatéw zgodnych
Z przepisami o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz
dokumentacjg opisujacg Przedmiot Umowy;

korzystania wytgcznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen;

na kazde Zadanie Zamawiajacego przedstawienie wszelkich dokumentow
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen;

realizacja zalecen i polecenn Zamawiajacego;

zglaszania do odbioru poszczegbélnych robot, w tym zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu;

przekazania Zamawiajgcemu wszelkich certyfikatéw, deklaracji zgodnoSci,
atestow na wbudowane materiaty przed ich wbudowaniem, protokotow
odbioréw i innych niezbednych dokumentéw;

skompletowanie i przedstawienie = Zamawiajagcemu  dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiot Umowy,
a w szczeg6lnosci: dokumentacje podwykonawcza, instrukcje obstugi
i eksploatacji, dziennik budowy itp.

uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w Umowie;

zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem
wykonanych robét do czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy;

usuwania szk6éd wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez
Wykonawcy, jego podwykonawcédw lub osoby, ktérymi sie postuguje przy

realizacji Przedmiotu Umowy;

przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ;

zachowania czystos$ci Placu Budowy i zaplecza budowy;
przeprowadzenia, w ramach Wynagrodzenia, szkolenia kadry
Zamawiajacego w zakresie uzytkowania wszystkich urzadzen i instalacji

zainstalowanych w budynkach;

przekazania wszelkich licencji i kodéw zrédtowych do zainstalowanego
oprogramowania i wyposazenia;

uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu prac;
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22) uzyskania wszystkich niezbednych, wymaganych prawem decyzji
administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnieni, opinii, zgéd
i oswiadczen, wynikajacych z zakresu objetego przedmiotem zaméwienia,
w tym m. in.:;, Panstwowg Inspekcjg Sanitarng, Strazg Pozarng;

23) zachowania czysto$ci drég publicznych;

24) przywrécenie drogi dojazdowej do stanu w dniu protokolarnego przekazania
placu budowy przez Zamawiajacego dla Wykonawcy;

25) zapewnienie ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz w bezpos$rednim
otoczeniu;

26) terminowe optacanie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom;

27) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji

geodezyjnej i geologicznej.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petnag obstuge geodezyjng i geotechniczng
dla robét wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca urzadzi zaplecze budowy spelniajace nastepujace wymagania:

1) wyposazenie w urzadzenia higieniczno-sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;

2) wyposazenie w urzadzenia zapewniajgce wilasciwg, zgodng z przepisami
prawa temperature pomieszczen - zaréowno w okresie wiosenno-letnim, jak
i jesienno-zimowym.

4, Wykonujgc Przedmiot Umowy, jezeli bedzie to konieczne Wykonawca jest
obowiazany do wykonania robét tymczasowych, wiacznie z drogami, przej$ciami,
poreczami i ogrodzeniami, ktére z powodu wykonywania rob6t mogg by¢ konieczne
dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego Zamawiajgcego oraz wilascicieli
i uzytkownik6éw terendw sasiednich.

5. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wykonana ekspertyzy,
monitoring, a w razie potrzeby dokona usuniecia ewentualnych szkod
spowodowanych realizacja Przedmiotu Umowy oraz - w przypadku skierowania
roszczen z tym zwigzanych bezposrednio do Zamawiajgcego - zwolnienie go
z odpowiedzialno$ci w tym zakresie.

6. Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng i archiwalnej dla wszystkich
prowadzonych robdt, w szczego6lnosci dla robot zanikajacych oraz inspekcje
telewizyjng odcinkéw kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Powstale ich trakcie
raporty wraz z filmami i zdjeciami wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru Etapu I lub koricowego w ramach ktérego byty
wykonywane dokumentowane w ten sposéb roboty.

7. Wykonawca przeprowadzi badanie szczelno$ci budynku zgodnie z zaleceniami
zawartymi w pkt. 2.3 ,Szczelno$¢ na przenikanie powietrza” zalacznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Termin
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10.

11.

12.

13.

14.

badania Wykonawca uzgodni z Nadzorem, a po przeprowadzeniu badania przedstawi
Zmawiajgcemu stosowny raport.

Wykonawca przeprowadzi rozruchy wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz dokona weryfikacji prawidtowosci ich
konfiguracji pod katem wydajnosci, prawidtowos$ci dziatania, osiggania optymalnych
parametréw im przypisanych itp.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany przechowywaé i zabezpiecza¢ na wilasny Kkoszt
urzadzenia i materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty z tym
zwigzane uwaza sie za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytutu Wykonawcy nie
nalezy sie Zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiatéw i urzadzen na plac
budowy musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajacemu
zalecen producenta odno$nie ich sktadowania. Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy
skladowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich skladowania, przy czym
niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia i niezgodne z zaleceniami
producenta lub dostawcy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w kazdej chwili do
skontrolowania, w jaki sposéb Wykonawca przechowuje materiaty i urzadzenia.
Sktadowanie w Zaden sposob nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia
parametréw technicznych materiatéw lub urzadzen. Zamawiajgcy moze zada¢ zmiany
miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia
lub obniZenia parametrow technicznych.

Wykonawca wytyczy roboty wchodzace w skiad Przedmiotu Umowy w nawigzaniu do
punktéw, linii i poziomdéw odniesienia wyspecyfikowanych w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanych przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe rozmieszczenie wszystkich czeSci robdt, a takze
skoryguje kazdy btad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu robét.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla robét, zgodnie z prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu rob6t Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, w ilosci 3 egz.

Przedmiot umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu
wskazanego w Ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji
dokonania zmiany oséb z personelu Wykonawcy, Zamawiajacy zaaprobuje
zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odno$ne kwalifikacje
i zdolnoSci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu opisane w SWZ

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy cudzoziemcéw
w rozumieniu ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
15 czerwca 2012 roku (tekst jedn. Dz. U, z 2021 r. poz. 1745) pod warunkiem
doreczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy:

1) Oswiadczenia o posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych
cudzoziemcoéw do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) Oswiadczenia o dokonaniu zgloszenia cudzoziemcéw do ubezpieczen
spotecznych (jesli obowigzek ten wynika z obowigzujacych przepiséw
prawa).
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§8.

§09.

WYNAGRODZENIE

Zanalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie
zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikajacej z Oferty, tj.
zt brutto (,Wynagrodzenie”) z podziatem na ETAPY:

ETAP I w kwocie z} brutto

ETAP II w kwocie z1 brutto

Wynagrodzenie obejmuje podatek od towardéw i ustug (albo inny podatek od wartosci
dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspdlnego systemu podatku od wartos$ci dodanej - Dz.
Urz. Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1), jezeli zgodnie z przepisami prawa
podatkowego obowigzek podatkowy obcigza Wykonawce. Jezeli obowigzek
podatkowy z tytutu podatku od towardéw i ustug bedzie obcigzat Zamawiajacego,
podatek ten zaptaci Zamawiajacy, jednakze na potrzeby okreslania podstaw wymiaru
kar umownych oraz Zabezpieczenia kwota Wynagrodzenia bedzie powiekszana
o réwnowartos¢ podatku od towaréw i ustug.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym w znaczeniu i ze skutkami
wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z kompleksowa realizacja
Przedmiotu Umowy, w tym w szczego6lnosci koszty wszelkich niezbednych optat
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, podatki, cta koszty atestow, prob,
przygotowania dokumentacji, licencje, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majatkowych itp.

PEATNOSC WYNAGRODZENIA

Zaptata Wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktury czesciowej za Etap |
i faktury koncowej, wystawianych przez Wykonawce, stosownie do postepu realizacji
Przedmiotu Umowy, za wykonanie wszystkich robd6t wchodzacych w sktad
poszczegblnych Etapow.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym tabele elementéw rozliczeniowych (,TER”)
obejmujacy ceny jednostkowe za $wiadczenia wchodzace w sktad poszczegdlnych
Etapow i Przedmiotu Umowy. TER zostanie sporzadzony w podziale na Etapy,
w stopniu szczegdtowosci nie mniejszym niz stopien szczegétowosci przedmiaréw
robét zatgczonych do SWZ

Projekt TER zostanie opracowany przez Wykonawece i przekazany Zamawiajacemu do
akceptacji przed wydaniem Placu Budowy. Zamawiajacy przekaze uwagi do projektu
Harmonogramu w terminie 7 dni od jego przedtozenia. Wykonawca obowigzany jest
uwzgledni¢ w projekcie TER wszelkie uwagi Zamawiajacego zmierzajace do
zapewnienia zgodnosci projektu TER z Umowa, technologia lub organizacja prac
wynikajaca z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej badz
uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcymi z przepisé6w prawa,
decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnien
z zarzadcami drdg lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajacego w terminie 7 dni od ich zgloszenia i przedstawi w tym terminie
poprawiony projekt TER.
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4, Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury czeSciowej oraz faktury
koncowej beda zatwierdzone przez Zamawiajacego odpowiednio protokoty odbioru
Etapu I oraz protokot odbioru konnicowego Przedmiotu Umowy.

5. Jakakolwiek zaptata nie nastgpi jednak wcze$niej niz przed uzgodnieniem TER
i Harmonogramu, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze Etapu wad nieistotnych
do czasu usuniecia tych wad.

6. Zaptata kazdej czesci Wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni, od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego oryginatu prawidtowo wystawionej faktury wraz dotgczonymi
dokumentami stanowigcy, zgodnie z Umowa podstawe do jej wystawienia oraz
pozostatymi dokumentami wymaganymi na podstawie Umowy.

7. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale jego
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw (1gcznie: ,Podwykonawcy”,
a pojedynczo ,Podwykonawca”), Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do kazdego
protokotu odbioru Etapu I oraz do protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,
jak rowniez na kazde Zadanie Zamawiajacego:

1) oSwiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcéw w sprawie: (i)
dokonania przez Wykonawce zaptaty wymagalnych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot
zafakturowanych przez Podwykonawce i niewymagalnych oraz (iii) kwot
pozostatych do zafakturowania przez Podwykonawce na Wykonawce
zgodnie z umowa tgczacg Wykonawce z Podwykonawcg;

2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych Podwykonawcéw faktur;
3) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu ktoregokolwiek z
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 powyzej, to w takim przypadku
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z ptatnoscig w czesci Wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajacej wynagrodzeniu naleznemu Podwykonawcy.

8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z p6zn. zm.) zawartym
w wykazie podmiotéw, o ktébrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pdZn.
zm.).

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iZ Zamawiajgcy bedzie stosowatl mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug.

10. Zaptata:
1) kwoty odpowiadajacej cato$ci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z
otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2

pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug (tekst
jedn.: Dz. U.z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.),

17|Strona



,Budowa potréjnej samodzielnej kancelarii Ryjewo”

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

§ 10.

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymane;j
faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w
spotdzielczej kasie oszczedno$ciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy.

Za date zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia przyjmuje sie kazdorazowo date
obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm. - ,Ustawa
o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca
jest obowiagzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego  Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa
w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zatgcznik do niej musi zawiera¢
numer Umowy i zamdwienia, ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczna nalezy wysytaé na nastepujacy adres
Zamawiajacego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPROL: ,
numer NIP jednostki nadrzedne;j:

Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie
chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ust. Powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w spos6b
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelno$ci Zamawiajacego, w tym
wierzytelnosci przyszte beda mogty by¢ potracone na zasadzie potrgcenia umownego
niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do dokonania potracenie umownego
nie ogranicza prawa do potrgcenia ustawowego.

Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek nalezno$ci wynikajacych z Umowy na
rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego w tym zakresie
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r,,
poz. 424 z pézn. zm.), Zamawiajacy oS$wiadcza, Ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

GWARANCJA ZAPEATY

Wykonawca moze w kazdym czasie zada¢ od Zamawiajagcego gwarancji zaptaty
(,Gwarancja Zaptaty”) do wysokosci ewentualnego roszczenia z tytutu wynagrodzenia
za roboty wynikajagcego z Umowy oraz robdét dodatkowych lub koniecznych do
wykonania umowy, zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego. Gwarancja
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§11.

Zaptaty jest udzielana w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty umoéwionego
wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlanych.

Gwarancja Zaptaty zostanie udzielona w terminie wskazanym przez Wykonawce nie
krétszym niz 45 dni.

Strony ponosza w rownych cze$ciach udokumentowane Koszty ustanowienia
Gwarancji Zaptaty. Wykonawca zwrdéci koszty ustanowienia Gwarancji Zaptaty w
terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego. W przypadku niedokonania przez
Wykonawce zwrotu kosztéw ustanowienia Gwarancji Zaptaty w terminie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ roszczenie o
zwrot tych kosztow z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub potracic je z
jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

ODBIORY

Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie (i) odbiorom roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, (ii) odbiorom Etapdéw (iii) odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem, Ze potwierdzeniem prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy
jest wytacznie odbidér koncowy.

Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
bez przeprowadzenia odbioru ich przez Nadzor.

0dbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub
demontazowi. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu dokonywac¢ bedzie Nadzdér wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos$¢ danej
cze$ci robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza Wykonaweca co
zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru.
Odbioér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia
o tym fakcie Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robdét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Umowy.

Przedmiotem odbioru Etapu I beda $swiadczenia wchodzace w sktad danego Etapu.
Dokonanie odbioru Etapu nie potwierdza nalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy i stuzy jedynie potrzebom dokonywania zaptaty czesci
Wynagrodzenia naleznego za wykonanie $§wiadczen wchodzacych w sktad tego Etapu.

Wykonawca powinien zgtosi¢ Nadzorowi pisemnie gotowo$¢ do odbioru Etapu I przed
terminem wykonania danego Etapu. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Etapu
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéow
pozwalajacych na weryfikacje i ocene prawidlowego przedmiotu odbioru oraz
wszelkie inne dokumenty wymagane do dokonania odbioru Etapu wymagane
postanowieniami Umowy. Przedktadane przez Wykonawce dokumenty powinny by¢
sporzadzone w jezyku polskim.
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11.

12.

0dbiér Etapu I zostanie rozpoczety w terminie 7 dni od daty zgltoszenia gotowosci
robét do odbioru Etapu wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi na zgodnie
z ust. 5. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Etapu I zostang stwierdzone wady, to wéwczas, bez
uchybienia innym uprawnieniom wynikajgcym z postanowien Umowy lub przepiséw
prawa Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje sie do usuniecia - odmowy
odbioru Etapu do czasu usuniecia wady;

2) jezeli wada ma charakter nieistotny (usterka) - dokonania odbioru Etapu
i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie wad,

W takim przypadku wady nieistotne zostang usuniete w terminie
wskazanym w protokole odbioru Etapu, a o usunieciu wad Wykonawca
powiadomi Nadzér. Nadzér potwierdzi usuniecie wad nieistotnych
stwierdzonych w protokole odbioru Etapu.

Odbidér Etapu I zostanie przeprowadzony przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego. Brak obecnoSci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody
w dokonaniu odbioru Etapu.

0dbior Etapu I zostanie zakonczony podpisaniem protokotu odbioru Etapu, w ktérym,
w zaleznoSci od okolicznosci, Zamawiajacy potwierdzi wykonanie Swiadczen
wchodzacych w sktad danego Etapu okre$lajgc dzien ich wykonania oraz wskazane
zostang terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze albo
odméwi dokonania odbioru wskazujgc przyczyny odmowy .

Przedmiotem odbioru konncowego bedzie calty Przedmiot Umowy.

Wykonawca powinien zgtosi¢ Nadzorowi pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru ostatniego Etapu.
Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na weryfikacje i ocene prawidtowego przedmiotu odbioru oraz
wszelkie inne dokumenty wymagane do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy wymagane postanowieniami Umowy. Przedktadane przez Wykonawce
dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
wady, to wowczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikajacym z postanowien
Umowy lub przepiséw prawa Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wada ma charakter nieistotny (usterka), tzn. nadaje sie do usuniecia
i nie uniemozliwia uzytkowania Przedmiotu Umowy - odbioru Przedmiotu
Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie wad;

2) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje sie do usuniecia, przy czym
uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
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a) odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy
terminu na usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie
zlecenia usuniecia wad w ramach Wykonawstwa Zastepczego;

albo
b) odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim
stosunku, w jakim warto$¢ i uzytecznos$¢ rob6t wchodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje
do jej wartoSci i uzyteczno$ci ocenionej z uwzglednieniem
istniejacych wad.
3) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje sie do usuniecia, ale nie

uniemozliwia uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktore nastagpi w
takim stosunku, w jakim warto$¢ i uzyteczno$¢ robot stanowiagcych
Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej warto$ci
i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem istniejgcych wad;

4) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje sie do usuniecia
i jednoczesnie uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstapienia od Umowy, przy czym odstapienie to bedzie uznawane
za odstapienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

albo

b) wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach
Wykonawstwa Zastepczego.

0dbioér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Nadzoér lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Brak obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru konicowego Przedmiotu
Umowy.

0dbioér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie zakonczony podpisaniem protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. w ktérym, w zaleznosci od okolicznosci,
Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy okre$lajagc dzien jego wykonania oraz
wskazane zostang terminy wyznaczone na usuniecie wad i stwierdzonych przy
odbiorze albo odmoéwi dokonania odbioru wskazujac przyczyny odmowy .

Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony beda uwazaé dzien
wskazany w protokole odbioru konicowego Przedmiotu Umowy bez wad istotnych.

SIEA WYZSZA

Zdarzeniami sily wyzszej sa zdarzenia zewnetrzne, nadzwyczajne, niemozliwe do
przewidzenia i pozostajgce poza wplywem Stron, ktéremu Strony nie mogty zapobiec
nawet przy dotozeniu nalezytej starannosci (,Sita Wyzsza”). Za zdarzenia Sity WyzZszej
moga by¢ uznane w szczegdlnosci wojny, akty terroru, epidemie, kleski zywiotowe,
powodzie, kryzysy o charakterze ogélnoswiatowym, strajki (jednakze poza strajkami
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majacymi miejsce u Stron, Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw) oraz inne
zdarzenia spetniajace powyzsze przestanki.

Odpowiedzialnos$¢ Stron z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
wyltaczajg jedynie zdarzenia Sity Wyzszej.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania o powstaniu lub ustaniu Sity
WyzZszej, za posrednictwem wiadomo$ci e-mail, nie pdZniej nizZ w terminie 7 dni od
powstania zdarzenia Sity Wyzsze;.

W przypadku, gdy zdarzenie Sity Wyzszej nie ustanie w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia przez Strone, Strony podejma decyzje co do podjecia dziatan w celu
unikniecia dalszego opdZnienia w realizacji Umowy lub zakoniczenia realizacji Umowy.

PODWYKONAWSTWO

Zamawiajacy dopuszcza realizacje  Przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcéw na zasadach okreslonych w Umowie. Umowy o podwykonawstwo
zawierane pomiedzy (i) Wykonawcg, a Podwykonawcami, (ii) Podwykonawcami, a
podwykonawcami dalszymi, jak réwniez pomiedzy (iii) podwykonawcami dalszymi
ktérych przedmiotem beda roboty budowlane beda zawierane wytacznie za zgoda
Zamawiajgcego.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
beda roboty budowlane Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt tej umowy.

Wykonawca obowigzany jest spowodowa¢, ze Podwykonawca lub podwykonawca
dalszy zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo dalsze, ktérej przedmiotem
beda roboty budowlane z przedtozy Zamawiajagcemu projekt tej umowy oraz
poinformowac Podwykonawce lub podwykonawce dalszego o konieczno$ci uzyskania
zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

Niezgltoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej z Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Wykonawca zobowigzany jest spowodowaé, ze Podwykonawca lub podwykonawca
dalszy przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej pomiedzy Podwykonawca, a dalszym podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
podwykonawcami umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie
w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej z Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzany jest spowodowal, ze Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9 lub 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy
lub ustugi , Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Przepisy ustepéw powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag,

23|Strona



,Budowa potréjnej samodzielnej kancelarii Ryjewo”

16.

17.

18.

19.

20.

§14.

o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote
wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z Wynagrodzenia lub zaspokoi¢ roszczenie o zwrot tej kwoty z Zabezpieczenia.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci Wynagrodzenia
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego .

Wykonawca zobowigzany jest spowodowaé, Zze umowa o podwykonawstwo dalsze
zawierana pomiedzy dalszymi podwykonawcami bedzie spelnia¢ wymagania
przewidziane dla tych uméw wynikajace z SWZ.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowigzany jest zawiadamiaé
o wszelkich zmianach o danych kontaktowych Podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych, a takze przekazywac¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcdéw, ktéorym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania
i zaniechania wtasne.

WEASNOSC MATERIALOW I URZADZEN

Materialy i urzadzenia przeznaczone do zamontowania w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy zgromadzone przez Wykonawce na Placu Budowy stajg
wlasnos$cig Zamawiajacego z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Do czasu odbioru koncowego materiaty i urzadzenia przeznaczone do zamontowania

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy pozostaja pod opieka Wykonawcy. Do tego
czasu ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia obciaza Wykonawce.
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1.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okres$lit w Dokumentach
Zaméwienia wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad
przedmiotu zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6Zn. zm.) Wykonawca gwarantuje
Zamawiajacemu, zZe osoby wykonujgce te czynnosci bedg zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan
(,Obowigzek Zatrudnienia”) moZe nastapi¢ réwniez poprzez zatrudnienie oséb
wskazanych przez podwykonawcéw.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, w stosunku do os6b majgcych wykonywac te czynnos$ci, Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nastepujace dokumenty:

(D) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkdéw pracownika.

(2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnoS$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o0 prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

(3) dokument potwierdzajacy zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen lub optacenie przez pracodawce ubezpieczenn pracownika,
zanonimizowany w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego
czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych
0s6b do wykonywania poszczegélnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktérych mowa w pkt (1) - (3)
powyzej.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu dla os6b realizujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4. Nieprzeditozenie dokumentéw, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowigzku
Zatrudnienia.
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W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za zwtoke w przejeciu Placu Budowy od Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 %
Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za niedotrzymanie terminéw realizacji poszczegélnych Etapow
-w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za
kazdy taki przypadek;

Kary umowne za niedotrzymanie terminéw realizacji poszczeg6élnych
Etapow nie bedg naliczone przez Zamawiajgcego w przypadku dotrzymania
przez Wykonawce Terminu Wykonania;

za niedotrzymanie Terminu Wykonania - w wysoko$ci 0,1 % Wynagrodzenia
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioréow
lub w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za Wady - w wysokosci 0,01 %
Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za kazdy taki przypadek;

w przypadku odstapienia od Umowy w cato$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia;

w przypadku odstgpienia od Umowy w czeSci z przyczyn lezacych pod
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % cze$ci Wynagrodzenia naleznego za
niewykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy ustalong na podstawie TER;

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokoSci 5.000 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw - w wysokosci
5.000 zt za kazdy przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000 zt za kazdy
przypadek;

w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;
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12) za naruszenie Obowigzku zatrudnienia — w wysokosci 1.000 zt za kazdy
przypadek;
13) za niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 21 ust.

5 pkt 9 - w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajacemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z wierzytelno$ciami wzajemnymi
Wykonawcy.

Kary umowne staja sie wymagalne z chwilg i w dacie powstania podstawy do ich
naliczenia, bez koniecznos$ci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne moga by¢ dochodzone kumulatywnie.
Kary naliczone do dnia odstapienia od Umowy s3a nalezne niezaleznie od kary za
odstapienie.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych ktérejkolwiek ze Stron nie przekroczy
rownowartosci 50 % Wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w cato$ci z przyczyn
lezacych pod stronie Zamawiajagcego - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia;

2) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w czeSci z przyczyn
lezacych pod stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % czeSci
Wynagrodzenia naleZznego za niewykonanag cze$¢ Przedmiotu Umowy
ustalong na podstawie TER;

- z zastrzezeniem, iz kara umowna nie jest nalezna w przypadku odstgpienia od
Umowy z powodu nieuzyskania gwarancji zaptaty za roboty budowlane.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca ubezpieczy roboty stanowigce Przedmiot Umowy ubezpieczeniem
CAR/EAR (,Ubezpieczenie Rob6t”) na sume gwarancyjng rdéwng kwocie
Wynagrodzenia. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowo6d posiadania
Ubezpieczenia Rob6t najpdézniej w dniu wydania Wykonawcy Placu Budowy.
W przypadku zaniechania obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy jest upowazniony uzyska¢ Ubezpieczenie Rob6t samodzielnie, a koszty
poniesione z tego tytutu, wedle swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy lub potraci¢ z jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadaé
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej (,Ubezpieczenie 0C”), na sume gwarancyjng 1.000.000 PLN.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dowdd posiadania Ubezpieczenia OC
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najp6zniej w dniu wydania Wykonawcy Placu Budowy. W przypadku zaniechania
obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy jest upowazniony
uzyska¢ Ubezpieczenie OC samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytutu, wedle
swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub
potracic z jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadac
ubezpieczenie nastepstw nieszcze$liwych wypadkéw (,Ubezpieczenie NNW”), na
sume gwarancyjng 100.000 PLN. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd
posiadania Ubezpieczenia NNW najp6zniej w dniu wydania Wykonawcy Placu
Budowy. W przypadku zaniechania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy jest upowazniony uzyska¢ Ubezpieczenie NNW samodzielnie, a koszty
poniesione z tego tytutu, wedle swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy lub potraci¢ z jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadaé
wymagane przepisami prawa ubezpieczenie sprzetu, srodkéw transportowych i
innego mienia wykorzystywanych przy realizacji Przedmiotu Umowy (,,Ubezpieczenie
CASCO”). Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz
7 dni przedstawi dowody posiadania Ubezpieczenia CASCO. Do czasu przedstawienia
przez Wykonawce dowodu posiadania Ubezpieczenia CASCO, jak réwniez w
przypadku ich nieprzedstawienia Zamawiajacy uprawniony jest zagdac usuniecia danej
jednostki sprzetu, Srodka transportu lub innego mienia z Placu Budowy, a Wykonawca
obowiazany jest je usung¢ z Placu Budowy w ciggu 1 dnia. W przypadku zaniechania
obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy bedzie uprawniony
do usuniecia danej jednostki sprzetu, srodka transportu lub innego mienia z Placu
Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty poniesione z tego tytutu, wedle
swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub
potracic z jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Strony potwierdzaja sobie
wzajemnie, iZ usuniecie jednostki sprzetu, $rodka transportu lub innego mienia z
Placu Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ktérym mowa w niniejszym ustepie nie
stanowi naruszenia posiadania i nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego.

W odniesieniu do uméw ubezpieczenia, ktére z Umowa obowigzany jest zawrzeé
Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, bez
odrebnego wezwania, dowdd przediuzenia ubezpieczenia nie pézZniej niz 7 dni
wygasnieciem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku zaniechania
obowiazku, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy jest upowazniony
uzyska¢ dane ubezpieczenie samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytutu, wedle
swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub
potracic z jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego i 0s6b trzecich
za wszystkie szkody powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed zawarciem Umowy, W celu zabezpieczenie wszelkich roszczen stuzacych
Zamawiajacemu wobec Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania Umowy wynikajacych z Umowy lub przepiséw prawa, ustanowit na rzecz
Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (,Zabezpieczenie").
Zabezpieczenie zabezpiecza w szczeg6lnoSci zaspokojenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w
szczegblnosci roszczen o zaptate kar umownych, roszczen odszkodowawczych, o
zwrot kosztéw Wykonawstwa Zastepczego, o zwrot wynagrodzenia zaptaconego
Podwykonawcy oraz roszczen z tytutu Rekojmi za Wady.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w wysoko$ci wskazanej w SWZ.

3. W przypadku przedtuzenia okresu wykonywania Przedmiotu Umowy lub okresu
Rekojmi za Wady, to w takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedtuzenia terminu wazno$ci Zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ uzupelnione Zabezpieczenie nie po6zniej niz 14 dni przed uptywem
waznos$ci obowigzujacego Zabezpieczenia. Nieprzedtuzenie przez Wykonawce
terminu wazno$ci Zabezpieczenia uprawnia Zamawiajacego do Zadania wyplaty
odpowiedniej kwoty z Zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej albo zaspokojenia roszczenia o przedtuzenie terminu
waznoS$ci Zabezpieczenia z wptaconej kwoty.

4, W przypadku, gdy Zabezpieczenie zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot
Zabezpieczenia lub zaspokojenie roszczenia zabezpieczonego Zabezpieczeniem,
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ uzupetnione Zabezpieczenie w terminie
7 dni od dnia pomniejszenia. Niezwiekszenie warto$ci Zabezpieczenia uprawnia
Zamawiajacego do potracenia brakujacej czeSci Zabezpieczenia z jakiejkolwiek
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

5. Niewniesienia, nieuzupeinienie oraz nieprzedluzenie Zabezpieczenia stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

6. Jezeli Wykonawca nie uzupetni Zabezpieczenia, to Zamawiajacy bedzie miat prawo do
utworzenia Zabezpieczenia poprzez potracenie z ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszych
potracen.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastepujacy sposob:

1) 70 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy po odbiorze
konicowym Przedmiotu Umowy bez wad istotnych, w terminie 30 dni po
ostatnim wskazanym zdarzeniu;

2) 30 % kwoty Zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania
zobowigzan Wykonawcy w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji JakoSci oraz
w czasie usuwania wad stwierdzonych w tym okresie i zostanie zwr6cone
Wykonawcy po uptywie okresu Rekojmi za Wady i Gwarancji Jako$ci oraz
potwierdzonym protokolarnie usunieciu wad stwierdzonych w tym okresie,
w terminie 15 dni po ostatnim wskazanym zdarzeniu.

8. Zwrot Zabezpieczenia nastapi po zaspokojeniu wszelkich ewentualnych roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy zabezpieczonych Zabezpieczeniem.
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§19.

1.

10.

11.

12.

§ 20.

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci (,Gwarancja JakoSci”) oraz
rekojmi za wady (,Rekojmia za Wady”) na okres __ miesiecy.

Strony postanawiajg, iz bieg terminu Rekojmi za Wady lub Gwarancji Jakosci
rozpoczyna sie od dnia zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w
protokole odbioru koticowego Przedmiotu Umowy.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Serwisy urzadzen i systeméw dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
oraz koszty tych serwiséw wraz z wymiang elementéw i czes$ci zuzywalnych
przypadajace w okresie Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu Gwarancji Jako$ci.

Okres Gwarancji Jako$ci ulega przedtuzeniu, w kazdym przypadku, gdy wykonywane
jest Swiadczenie gwarancyjne.

Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie Gwarancji Jako$ci lub Rekojmi
za Wady obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce o wykryciu wady telefonicznie, e-
mailem lub pisemnie.

Naprawa lub usuniecie wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji
Jakosci lub okresie Rekojmi za Wady przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Brak przystgpienia do usuwania wad przez Wykonawce lub nieusuniecie wad w
wyznaczonym terminie lub usuniecie wad w sposéb niewlasciwy uprawnia
Zamawiajacego do usuniecia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usuniecia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z Rekojmi za
Wady lub Gwarancji Jako$ci. Zamawiajacy zachowuje rownocze$nie uprawnienie do
naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupemhiajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

Usuniecie wad uznaje sie za skuteczne z chwila podpisania przez Strony protokotu
usuniecia wad i.

Uptyw okresu Rekojmi za Wady lub Gwarancji Jako$ci nie zwalania Wykonawcy z

odpowiedzialno$ci za wady jesli zostaty zgtoszone Wykonawcy przez uptywem tego
okresu.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy w catosci lub w cze$ci w nastepujacych przypadkach:
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1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 3
dni od dnia przejecia Placu Budowy od Zamawiajacego;

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat lub wstrzymat lub
zaprzestal wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjat jego dalszej
realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca op6Znia sie w stosunku do termindw realizacji Przedmiotu
Umowy okres$lonych w Harmonogramie o wiecej niz 7 dni;

4) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpozarowe i pomimo
wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen i wyznaczenia w tym
celu terminu, nadal dopuszcza sie naruszen;

5) Wykonawca nie dopemit ktéregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych
ubezpieczen, o ktéorych mowa w § 16 w terminie wskazanym w Umowie;

6) Wykonawca nie uzupetni Zabezpieczenia w terminie wskazanym w Umowie;
7) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne,
8) Wykonawca znajdzie sie w sytuacji uzasadniajgcej wszczecie postepowanie

upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego;

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu
Umowy przy pomocy podwykonawcy, z ktérym umowa o podwykonawstwo
zostata zawarta bez zgody Zamawiajacego;

10) Wykonawca w sposob nienalezyty wykonuje zobowigzania umowne.

2. Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie 180 dni od
dnia powziecia informacji o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacej ztozenie takiego
o$wiadczenia, z podaniem przyczyny o$Swiadczenia.

3. Strony postanawiajg, iZ w przypadku odstapienia od Umowy, po rozpoczeciu realizacji
Umowy, odstapienie bedzie miato skutek ex nunc - bedzie dotyczyto niewykonanej
czes$ci Przedmiotu Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajagcego prawa dochodzenia kar
umownych i innych odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

5. Strony postanawiaja, iz w przypadku odstapienia od Umowy, Strony beda
zobowigzane do wykonania nastepujacych obowigzkéow:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi w terminie 7 dni od daty
odstapienia szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robét, wedtug stanu na
dzien odstgpienia. W  przypadku nieobecno$ci umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokot,
ktéry bedzie wiazacy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
Strony, na koszt Strony, z przyczyny, ktérej nastapito odstgpienie od Umowy;
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§ 21.

3) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkg dokumentacje, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca w terminie 7 dni, usunie z Placu Budowy i zaplecza urzadzenia,
materialy oraz sprzet.

W przypadku, gdy odstapienie od Umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie
szkody, ktére Zamawiajacy poniesie w zwigzku z zabezpieczeniem Placu Budowy.

Strony postanawiajg, iz w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania Kktéregokolwiek z zobowigzann umownych przez Wykonawce, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy
i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiajacy jest uprawniony do
powierzenia wykonania zobowigzan umownych Wykonawcy w ramach
Wykonawstwa Zastepczego bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje mozliwo$¢ dokonania
nastepujacych zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany termindw realizacji Etapu [ oraz Terminu Wykonania,
stosownie do przypadku:

a) 0 czas opoznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w tym w szczego6lnosci
w zakresie obowigzku wydania Placu Budowy oraz obowigzku
dokonania odbioru, gdyby odbiér taki w pierwotnie zatoZzonym
terminie byt utrudniony lub niemozliwy, jezeli takie op6Znienie jest
lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy lub
jakiejkolwiek jego czesci;

b) o czas dziatania Sity WyzZszej oraz o czas niezbedny do usuniecia jej
skutkéw i nastepstw,

c) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, regulujacych zasady wykonywania Przedmiotu Umowy
o czas niezbedny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego cze$ci do zmienionego stanu prawnego,

d) 0 czas opoéznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne
czynnoSci  koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy
z zastrzezeniem, Ze przyczyng opoéznienia nie s3 dziatania lub
zaniechania Wykonawcy

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy byta niemozliwa oraz
nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez
Wykonawce lub Zamawiajacego okolicznos$ci niemozliwych do
przewidzenia i niezaleznych od nich,
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2)

3)

4)

f) o czas niezbedny do wykonania czynnos$ci wynikajacych z zalecen
wlasciwych organéw jezeli wykonywanie Przedmiotu Umowy
zostalo wstrzymane przez wlasciwe organy zprzyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy,

g) o czas wynikajacy z konieczno$ci ewentualnej zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepiséw PZP
umozliwiajgcych dokonanie takiej zmiany,

- przy czym kazda zmiana moze nastapi¢ tylko o czas niezbedny do
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania okolicznos$ci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw.

w zakresie zmiany Kkolejnosci wykonywania lub zmiany terminow
wykonania poszczegélnych $wiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie, jednakze
bez dokonywania zmiany terminu wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy.
Przedmiotowa zmiana bedzie mogta by¢ wprowadzona w szczego6lnosci
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w pkt (1).

w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy zwigzanej
z konieczno$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub technologicznych, w szczegélnosci robot
zamiennych, gdy wystapi co najmniej jedna z okoliczno$ci:

a) wystapi zmiana prawa majgca wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy,
b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

c) w przypadku, gdy na rynku pojawig sie nowsze zamienniki
zaoferowanych elementéw Przedmiotu Umowy a uzyskanie
elementéw zaoferowanych przez Wykonawce bedzie bardzo
utrudnione;

d) jak réwniez w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w pkt 112 powyzej.

- z zastrzezeniem, Ze inne rozwiazania techniczne beda speiniaty wymagania
funkcjonalne okre§lone w Dokumentacji Projektowej w stopniu nie
mniejszym niz rozwigzania dotychczasowe.

W zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o ktérych
mowa w pkt (3) beda miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia odbywac sie
bedzie w oparciu o:

a) w odniesieniu obnizenia Wynagrodzenia w zwigzku z zaniechaniem

wykonywania §wiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
- w oparciu o ceny wskazane w TER;
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b) w odniesieniu do zwiekszenia Wynagrodzenia w nastepstwie
zmiany, o ktérych mowa w pkt (3) - w oparciu o ceny wskazane w
TER lub na podstawie szczeg6towej kalkulacji kosztorysowej
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz zastosowanie do zmiany Umowy
znajdzie wycena przedstawiajacy najnizsza warto$¢ nowej stawki
lub ceny. Ustalenie zmienionej kwoty wynagrodzenia zostanie
przedstawione w aktualizacji TER.

Szczegbétowa kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o ktérej mowa
powyzZej zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikéw
cenotworczych:

- stawka roboczogodziny R - $rednia dla wojewo6dztwa
zachodniopomorskiego wg publikacji ~Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

- koszty posrednie Kp (R+S) - $rednie wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

- zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - S$redni wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (lacznie z
kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug Srednich cen
rynkowych  zawartych w  publikacji  Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzenia Kkosztorysu, a w
przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogow, w
tym réwniez cen dostawcoéw na stronach internetowych,
ofert handlowych, itp.

- naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow
Rzeczowych KNR.

2. Inicjatorem zmian w Umowie moze by¢ kazda ze Stron, z tym, Ze ostateczna decyzja,
co do wprowadzenia zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego. Wystapienie
ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé¢ zmiane umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

3. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Strony dopuszczaja mozliwos¢ (i)
zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, nie stanowiacych zmiany, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane beda z poszanowaniem
obowiazkéw wynikajgcych z obowigzujacego prawa.

5. Zamawiajacy na podstawie art 436 ust. 4 PZP, przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystapienia: (i) zmiany stawki podatku od
towardéw i ustug, (ii) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (iii) zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
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wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub (iv)zmiany
zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z pdzn. zm.) - jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiany wysokosci Wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych
ponizej:

1) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (i) ceny brutto
danego elementu Przedmiotu Umowy okreslone w TER ulegng zmianie o
warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoScig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o nowa stawke podatku od towaréw i ustug), a
dotychczasowa wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towaréw i ustug). W takiej sytuacji ceny brutto, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim beda obejmowaty stawke i warto$¢ podatku,
wynikajaca z przepiséw obowiazujacych w dniu wystawienia faktury. Ceny
netto danego elementu Przedmiotu Umowy okres$lone w TER nie ulegng
Zmianie.

2) W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w pkt (ii) ceny danego
elementu Przedmiotu Umowy okre$§lone w TER, po spetnieniu warunku, o
ktérym mowa w pkt 6, zostang zmienione o kwote odpowiadajaca wartosci
udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang cene
elementu Przedmiotu Umowy, wynikajgcej ze zmiany kwoty wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujacych czynnosci objete dang ceng elementu
Przedmiotu Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej
tych oséb.

3) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (iii) ceny
danego elementu Przedmiotu Umowy okre$lone w TER, po speieniu
warunku, o ktorym mowa w pkt 6, zostang zmienione o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang cene
elementu Przedmiotu Umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych czynnosci
objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy,

4) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (iv) ceny
danego elementu Przedmiotu Umowy okre$lone w TER, po speieniu
warunku, o ktorym mowa w pkt 6, zostang zmienione o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang cene
elementu Przedmiotu Umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych czynnosci
objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy.

5) W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w pkt (ii), (iii) lub (iv)

warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest
zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o dokonanie ich zmian
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6)

wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ zmiany danej ceny
elementu Przedmiotu Umowy, a w szczeg6lnoSci:

a) szczegbtowa kalkulacjg kosztéw pracy ponoszonych na realizacje
prac objetych dang ceng elementu Przedmiotu Umowy obejmujaca:

- imienny wykaz oséb bezposrednio wykonujacych prace
objete dana ceng elementu Przedmiotu Umowy wraz ze
wskazaniem wielko$ci ich zaangazowania czasowego
w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiajgcego, tj.
udziatu procentowego prac wykonywanych przez te osoby
narzecz Zamawiajgcego w tacznym czasie pracy tych oséb;

- wysokos$¢ wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ stawki
godzinowej osdb, o ktérych mowa w tiret pierwszym
powyzej i zwigzane z tym obcigzenia publicznoprawne lub
wysoko$¢ zmiany sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne uiszczanych dla osdb, o ktéorych mowa
w tiret pierwszym powyzej bedaca konsekwencjg zmiany
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej lub wysoko$¢ zmiany
kosztéw wynikajacych z wptat na pracownicze plany
kapitatowe i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z w/w zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy;

- okres$lenie procentowego udziatu elementow
cenotworczych sktadajgcych sie na dang cene elementu
Przedmiotu Umowy, ze szczegbélnym wykazaniem
procentowanego udziatu kosztéw pracy w danej cenie
elementu Przedmiotu Umowy.

b) kopiami dokumentéw potwierdzajacych ponoszenie przez
Wykonawce kosztow pracy w kwotach wykazanych w lit. a)
powyzej.

Na podstawie dokumentéw przedioZonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania prac objetych danag
elementu Przedmiotu Umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos$¢ danej ceny elementu Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien
w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji kosztéw, w tym
w szczegO6lnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace
wykazanie, w jaki sposdb zmiany przepisoéw, o ktérych mowa w pkt (ii), (iii)
i (iv) wplynety na koszt wykonania przez Wykonawce prac objetych dang
ceng elementu Przedmiotu Umowy.

Whniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w pkt 5:

a) dotyczacy okolicznosci wymienionych w pkt (ii) lub pkt (iii)
powinien zosta¢ zlozony przez Wykonawce w terminie 30 dni od
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7)

8)

9)

dnia wejscia w zycie przepisOw bedacych przyczyng ich zmian.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim nie wystgpi do Zamawiajacego z wnioskiem
o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wéwczas
Strony przyjmowacé bedg, Ze zmiana przepiséw nie ma wptywu na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

b) dotyczacy okolicznosci wymienionych w pkt (iv) powinien zostac
whniesiony przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy o prowadzenie pracowniczego planu Kkapitatowego
bedacego przyczyna ich zmian.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim nie wystapi do Zamawiajagcego z wnioskiem
o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wéwczas
Strony przyjmowac beda, Ze zmiana przepis6w nie ma wptywu na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w pkt (ii) - (iv) maja wptyw na
koszty wykonania prac objetych dang ceng elementu Przedmiotu Umowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysokosci cen elementu Przedmiotu Umowy w wysoko$ci wskazanej
odpowiednio w pkt 2, 3 lub 4, pod warunkiem ich wykazania przez
Wykonawce w sposéb opisany w pkt 5, nastapi poczawszy zaistnienia
zdarzenia, o ktéry, mowa w ust. pkt (ii), (iii) lub (iv). Zmiany wysoko$ci cen
elementéw Przedmiotu Umowy zostang potwierdzone przez Strony poprzez
zawarcie aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy dana okoliczno$¢ wskazana w pkt (ii), (iii) lub (iv)
dotyczy¢ bedzie Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje
$wiadczenia wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku
Wykonawca do wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 obowiazany jest dotaczy¢
dowody potwierdzajace, iz zmiana wysokosci cen elementu Przedmiotu
Umowy w wysokos$ci wskazanej odpowiednio w pkt (ii), (iii) lub (iv) zostata
uwzgledniona w umowie tgczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.

5. Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw i kosztéw zawigzanych z
realizacjg zaméwienia innych niz te wskazane w ust. 4 powyzej.

Zmiany
ponizej:

(1)

(2)

wysokosci wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych

kazda ze Stron moze zada¢ zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio
podwyzszenia lub obnizenia) w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztow wyrazajacej sie zmiang wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego (,Wskaznik GUS”) o ponad 10%;

warto$s¢ zmiany Wskaznika GUS oglaszanego przez Prezesa Gltoéwnego
Urzedu Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy

37|Strona



,Budowa potréjnej samodzielnej kancelarii Ryjewo”

§ 22,

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

poréwnywana bedzie do warto$ci Wskaznika GUS ogtoszonego w terminie
bezposrednio poprzedzajagcym dzien otwarcia ofert w Postepowaniu
(,Bazowy WskaZnik GUS™);

ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastapi poczawszy od kwartatu, ktérego
dotyczyt bedzie komunikat Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
podajacy Wskaznik GUS wiekszy albo mniejszy o 10% niz Bazowy WskazZnik
GUS;

ewentualna zmiana Wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie czeSci Wynagrodzenia
przypadajacej do zaplaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w pkt (3)
powyzej;

ewentualna zmiana kwoty wysokos$ci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt
(4) powyzej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt (3)
powyzej, nastapi o procent stanowigcy potowe wartosci wzrostu alb spadku
Wskaznika GUS;

zaptata Wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt (5) powyzej
dotyczy¢ bedzie kwartatéw roku kalendarzowego po terminie sktadania
ofert, w odniesieniu do rob6t budowlanych wykonanych poczawszy od
poczatku kwartatu, ktérego dotyczyt komunikat w sprawie Wskaznika GUS
podajacy ten wskaznik wyzszy albo niz 10 % od Bazowego WskaZnika GUS;

ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym
Przedmiot Umowy bedzie realizowany w warunkach opdéZnienia
niezawinionego przez Zamawiajgcego;

Strony ustalajg maksymalng warto$¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie
zastosowania powyzszych postanowien na poziomie do 10% kwoty
nominalnej Wynagrodzenia okre$lonej w dniu zawarcia Umowy.

Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z pkt (1) -
(3), zobowiagzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatdéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania
podwykonawcy, jezeli tgcznie speilnione s3a nastepujace warunki: (i)
przedmiotem umowy s3a roboty budowlane lub ustugi oraz (ii) okres
obowiagzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Jezeli w terminie, o ktérym mowa ust. 5 Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane
Wynagrodzenia jednocze$nie na podstawie postanowien ust. 4 i 5, to Wykonawcy
bedzie nalezny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedng z tych podstaw, w
zaleznosci od tego, ktora z kwot zmiany bedzie wyzsza.

POROZUMIEWANIE SIE

Wszelka korespondencja bedzie przekazywana pomiedzy Stronami na adresy
wskazane w komparycji Umowy.

Strony obowiazane sg informowac sie wzajemnie o zmianach adreséw swoich siedzib.
W przypadku zaniechania tego obowigzku korespondencja wystana na adres
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§ 23.

wskazany komparycji Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie bedzie uwazana za
dostarczona.

Jezeli jakikolwiek cztonek Personelu Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego bedzie uprawniony do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, to
powyzsze uprawnienie nie zwalnia Wykonawcy od dokonywania w stosunku do
Zamawiajacego stosowych powiadomien zgodnie z ust. 1.

Przedstawicielem Zamawiajgcego, tj. osobg odpowiedzialng za nadzorowanie
wykonywania Umowy ze strony Zamawiajgcego jest:

p. - ;

e-mail

tel. kom. + 48

Przedstawicielem Wykonawcy, tj. osoba odpowiedzialng za nadzorowanie
wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy jest:

e-mail:
tel. kom.

KONSORCJUM

Postanowienia niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli Umowa zostata
zawarta z wykonawcami, o ktéorych mowa w art. 58 ust. 1 PZP (lacznie:
»,Konsorcjanci”).

Wszelkie o$wiadczenia zloZzone w jakiekolwiek sprawie zwigzanej z Umowa przez
Zamawiajacego pelnomocnikowi Konsorcjantdw s3 skuteczne wzgledem
Konsorcjantow. Powyzsze nie uchybia uprawnieniu Zamawiajacego do sktadania
oSwiadczen bezposrednio kazdemu z Konsorcjantéw. O$wiadczenia ztoZone przez
Zamawiajacego ktéremukolwiek z konsorcjantéw sa skuteczne rowniez wzgledem
pozostatych konsorcjantow.

Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy:

1) powiadomig pisemnie Zamawiajgcego o wyznaczeniu petnomocnika do ich
reprezentowania przed Zamawiajacym we wszelkich sprawach zwigzanych
z realizacja Umowy;

2) powiadomiag pisemnie Zamawiajacego, ktory lub ktérzy sposrdd nich beda
wystawia¢ faktury i odbierac zaptate Wynagrodzenia;

- do czasu wykonania jednego lub obu ww. obowigzkéw Zamawiajacy moze
powstrzymac¢ sie od wszelkich $wiadczen na rzecz Wykonawcy, co nie bedzie
stanowito zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego.

Zaptata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci w stosunku do wszystkich Konsorcjantow.

W okresie realizacji Umowy, za zgoda Zamawiajgcego moze nastgpi¢ zmiana

Konsorcjantow wystawiajacych faktury i odbierajacych wynagrodzenie. Zmiana
o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.
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§ 24.

Niezaleznie od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego danemu Konsorcjantowi za wykonywane
przez niego $wiadczenia wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy bezposrednio temu
Konsorcjantowi.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany lub
uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajdujg przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

Strony dotoza wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi w zwigzku z Umowa. Spory powstate w zwigzku z realizacja
Umowy beda rozstrzygane przez wilasciwy rzeczowo sad powszechny siedziby
Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zaréwno nazwane jak i nienazwane
zalacznikami, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Jezeli ktérekolwiek z postanowienn Umowy sg lub stang sie niewazne lub nieskuteczne
z mocy obowigzujacego prawa, nie narusza to wazno$ci pozostatych postanowien
Umowy, a Strony zobowigzuja sie stosowaé przepisy prawa najblizsze
postanowieniom niewaznym lub nieskutecznym.

Zatgczniki do Umowy stanowia:

1) Dokumentacja Projektowa,
2) SWZ,
3) Oferta.

Umowe zawarto w 2 jednobrzmigcych egz. po 1 egz. dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

40|Strona



